



**Dipartimento  
per lo sport**



**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

**REG. DET. DIR. N. 587 / 2024**

Prot. Corr. 20061/140-2024/3160

OGGETTO: Codice opera 20061 PNRR\_M5C2.3\_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN – I LOTTO. Affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione limitatamente alle opere di demolizione alla geom. Serena Scaravelli. Spesa complessiva pari ad euro 7.597,67 (IVA e oneri previdenziali compresi).

CUP MASTER: J55E22000170006

CUP: F95B22000170003

CIG: B0BE925D74

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

**Premesso che:**

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di fondi per la “Missione 5: Coesione e inclusione”, al fine di promuovere progetti e riforme per migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale;

il dipartimento “Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio” - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Trieste ha individuato l'area di proprietà del Comune di Trieste, individuata dalle pp.cc.nn. 4908, 4909 e 4931 del C.C. di Trieste, di circa 1.570 mq al fine di realizzare, un impianto per l'attività sportiva indoor a livello agonistico per il basket/volley, arti marziali, scherma e ginnastica artistica, in presenza di spettatori, mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR, per raggiungere gli obiettivi indicati dal PNRR stesso;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

il Comune di Trieste si è attivato per richiedere i finanziamenti necessari a dare attuazione alla realizzazione del nuovo impianto sportivo indoor, mediante la presentazione di manifestazione d'interesse a valere sulla Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

**Visto** il Decreto di approvazione dell' Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo – negoziale in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per, con il quale sono state ammesse alla successiva fase concertativo negoziale le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato elenco comprendente la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

**Visto** il Decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all' Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state ammesse al finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato terzo Elenco n. 3 a) (CUP J55E22000170006) il quale comprende la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

**Visto** l'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd. 06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e il Comune di Trieste;

**Considerato** che nell'ambito di questo nuovo intervento sono confluite le risorse già acquisite (contributo regionale) e quelle messe a disposizione dell'Ente per l'ampliamento con la creazione di una nuova tribuna dell'impianto per la ginnastica artistica intitolato a Emilio Felluga e ciò considerato che quest'ultimo risulta ora assorbito da questo nuovo impianto indoor;

**Vista** la determina n. 2582/2022 dd. 06/10/2022 con la quale è stato affidato al dott. Geol. Maurizio Comar l'incarico per la redazione della relazione geologica;

**Vista** la determina n. 2973/2022 dd.16/11/2022 con la quale è stata affidata allo Studio MADS & Associati, P.IVA 01243040324, nella persona dell'Arch. Sergio Vesselli, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin";

**Considerato** che in sede di progettazione è emersa la necessità di implementare lo stanziamento iniziale di 1.500.000,00 euro, nell'ottica di poter comunque realizzare l'intervento per lotti di attuazione;

**Richiamata** al riguardo la Delibera Consigliare n. 58 del 19 dicembre 2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023 – 2025, del Bilancio di Previsione 2023 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, nel quale è stato inserito il seguente intervento: Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin, per una spesa complessiva di Euro 4.143.532,89 di cui 1.793.532,89 di cui al suddetto contributo PNRR di cui all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1A, Euro 500.000,00 AV VINC 4LIB ed Euro 350.000,00 con fonte di finanziamento contributo regionale;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**Dato atto** che in considerazione a quanto sopra con Delibera di Giunta n. 142 dd. 27.03.2023 è stato deliberato di approvare, in linea tecnica il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica, il quadro economico generale dell'intervento, nonché il quadro economico del primo stralcio, prevedente la spesa di euro 2.643.532,89;

### Preso atto che

con Delibera di Consiglio n. 9 dd. 05.04.2023 è stata resa esecutiva la variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025 mediante la quale sono stati variati i finanziamenti dell'intervento in oggetto, adeguando il PTLP 2023-2025 e gli stanziamenti di Bilancio alla previsione dei due stralci in argomento, prevedendo in tal modo le seguenti opere:

PNRR\_M5C2.3\_I3.1 – 20061 – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN – I LOTTO - RIL. IVA – capitolo di spesa 20200611 (stanziamento complessivo euro 1.793.532,89 finanziato da contributo stato PNRR 1CS)

20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA (stanziamento complessivo euro 850.000,00, di cui euro 350.000,00 finanziati con contributo regionale 1CR ed euro 500.000,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero 4LIB);

23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA – capitolo di spesa 20231020 (stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 finanziato da alienazioni 1A);

con la variazione nr. 6 al bilancio 2023-2025 (Determina 370/2023 del 31/7/2023) è stata modificata la fonte di finanziamento dello stanziamento di euro 1.500.000,00 da alienazioni 1A a 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni per l'opera 23102 Impianto Sportivo indoor di Via Frausin - Il lotto;

**Tenuto conto** della peculiarità e specificità dell'intervento, si è reso necessario procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 838/2023 dd. 27.3.2023 con la quale è stata avviata la procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due stralci, e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio dell'intervento in oggetto, prevedente l'importo per lavori e servizi di progettazione pari ad euro 1.976.380,29 mediante una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

**Tenuto conto** che per quanto attiene ai lavori, lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto approvati disciplinano l'esecuzione da parte dell'Impresa aggiudicataria dei lavori relativi al I stralcio con l'opzione contrattuale di eseguire altresì i lavori del II lotto nel caso in cui in costanza di contratto, la stazione appaltante riterrà di esercitare la facoltà di cui all'art 63, comma 5 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Dato atto che** con determina dirigenziale 1851/2023 dd. 29.6.2023 l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico CP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 01214830323, che ha offerto un ribasso complessivo dell'8,168% sull'importo posto a base di gara (pari ad Euro 1.932.174,52 al netto

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 44.205,77) offrendo gli importi come di seguito indicati:

- per i lavori: euro 1.646.674,17 (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- per la progettazione definitiva: euro 93.574,48;
- per la progettazione esecutiva: euro 78.311,62;

e perciò per l'importo complessivo di euro 1.818.560,27 (IVA e oneri previdenziali esclusi);

**Rilevato** che il quadro economico di spesa per l'opera in oggetto, per effetto di tale affidamento, è stato così rideterminato:

### **A Lavori e progettazione**

#### **I LOTTO (valori espressi in Euro)**

A1 importo lavori	1.602.468,40
A2 oneri sicurezza	44.205,77
A3 progetto definitivo	93.574,48
A4 progetto esecutivo	78.311,62
<b>Totale A</b>	<b>1.818.560,27</b>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 IVA 10% su a1 + a2	164.667,42
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4	46.202,98
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di a1 +a2	25.764,56
B4 Fondo per l'innovazione 20% (calcolato sull'1,8% di a1+a2 e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53 -proporzione del 17,16%)	1.105,23
B5 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)	258.571,92
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia e IVA incl.)	71.227,14
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.)	1.015,04
B.5.3 Direzione Lavori ( Cnpaia e IVA incl.)	90.285,74
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva ( Cnpaia e IVA incl.)	52.126,48
B.5.5 Verifiche e collaudi (Cnpaia e IVA incl.)	43.917,52
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)	100,00
B7 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	34.578,44
<b>Totale B</b>	<b>530.990,55</b>

**Totale A+B** **2.349.550,82**

C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga

C.1 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga 117.799,36

**Totale C** **117.799,36**

**Totale A+B+C** **2.467.350,18**

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

<b>Ribasso</b>	<b>176.182,71</b>
Totale complessivo	2.643.532,89

**Vista** la consegna del servizio in via d'urgenza di data 30.06.2023 comunicata con nota inviata a mezzo PEC Prot. Corr. N-OP. 20061/83 PEC n. 8076 da cui decorrono i termini contrattuali con consegna del progetto definitivo;

**Vista** la sospensione del servizio per motivi tecnici di data 05.07.2023 comunicata con nota inviata a mezzo PEC Prot. Corr. N-OP. 20061/84 PEC n. 8309 che ha sospeso i termini contrattuali inizialmente previsti pari a 51 giorni dalla consegna del servizio, per il termine della progettazione definitiva;

**Dato atto** che con determinazione n. 2940 dd. 16.10.2023 la Stazione Appaltante ha provveduto ad esercitare l'opzione prevista dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara (art. 4.2 OPZIONI), e pertanto ad affidare all'aggiudicatario dei lavori del primo stralcio anche gli ulteriori lavori complementari del secondo stralcio di completamento per un importo a corpo ribassato di euro 1.080.047,00, cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 29.794,23, pertanto per un importo contrattuale pari a euro 1.220.825,35, di cui euro 110.984,12 per IVA al 10%;

**Dato atto** che, per effetto dell'aggiudicazione, il Quadro Economico del secondo stralcio (c.o. 23102) è stato aggiornato nei seguenti termini:

#### A Lavori

##### II LOTTO (valori espressi in Euro)

A1 importo lavori	1.080.047,00
A2 oneri sicurezza	29.794,23
<b>Totale A</b>	<b>1.109.841,23</b>

##### B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA 10% su A1 +A2	110.984,12
B2 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di A1 +A2	17.365,05
B3 Fondo per l'innovazione 20%	4.341,26
B4 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)	125.584,30
B.4.1 Direzione Lavori (Cnpaia e IVA incl.)	47.960,00
B.4.2 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (Cnpaia e IVA incl.)	27.689,71
B.4.3 Verifiche e collaudi (Cnpaia e IVA incl.)	23.329,09
B.4.4 Cnpaia e IVA su voci sub B.4.1 + B.4.2 + B.4.3	26.605,50
B5 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	26.212,75
<b>Totale B</b>	<b>284.487,48</b>

**Totale A+B** **1.394.328,71**

**Ribasso** **105.671,29**

**Totale complessivo** **1.500.000,00**

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**Dato atto che** con determinazione dirigenziale n. 2940 dd. 16.10.2023 è stato affidato il secondo stralcio dei lavori all'operatore economico CP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 01214830323, che si e' resa disponibile ad assumere anche l'esecuzione dei lavori del secondo stralcio offrendo un ribasso complessivo dell'8,168% (pari ad euro 96.064,81), per un importo a corpo di euro 1.080.047,00, cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 29.794,23, pertanto per un importo contrattuale pari a euro 1.220.825,35, di cui euro 110.984,12 per IVA al 10%;

**Visto** il contratto stipulato Rep. n./Racc. n. 107203 Prot. n. 22/1 – 2/23– in data 12.12.2023, che prevedeva la consegna del progetto definitivo dopo 51 giorni dalla consegna del servizio, decurtato dei giorni già lavorati;

**Visto** il verbale di ripresa del servizio di data 20.12.2023 comunicato con nota inviata a mezzo PEC Prot corr N-OP. 20061/104 PEC n. 286746 da cui riprendono i termini contrattuali con consegna del progetto definitivo fissata per il giorno 04.02.2024;

**Dato atto che**, nel mentre, con determinazione dirigenziale n. 4005 dd. 22.12.2023 è stato altresì affidato all'arch. Andrea Benedetti l'incarico per la redazione di una Variante Urbanistica di Livello Comunale di tipo puntuale, funzionale all'approvazione del progetto definitivo, nel rispetto del PURG, del Piano Struttura, della Flessibilità e della LR 05/2007 art. 63 sexies;

**Considerato che** in data 24.01.2024 la società CP COSTRUZIONI SRL, P.IVA 01214830323 esecutrice dei lavori in oggetto ha presentato a mezzo di Posta Certificata (PG 2024/20602 - Prot. Corr. N-OP 20061/108), richiesta, conservata agli atti, per una proroga del termine previsto per la consegna del progetto definitivo, motivata dall'esecuzione in corso di indagini belliche, prodromiche rispetto alle indagini geologiche e archeologiche necessarie per poter redigere compiutamente il progetto definitivo, le quali devono rispettare tempistiche non comprimibili in quanto collegate all'ottenimento di autorizzazioni rilasciate da enti terzi;

**Visto che** con determinazione n. 381 dd. 31.01.2024 e' stata concessa la proroga della consegna elaborati del progetto definivo di 45 giorni naturali e consecutivi portando il termine della progettazione definitiva al 20.03.2024;

**Considerato che** per consentire ai progettisti incaricati dall'appaltatore di acquisire le necessarie relazioni geologiche e archeologiche funzionali alla redazione del progetto definitivo, e' necessario procedere con la demolizione dei manufatti insistenti sull'area di intervento prodromiche alla bonifica bellica dell'area;

**Atteso che**, a tal fine, l'Ing. Alessandro Luci, incaricato dall'appaltatore, ha redatto il progetto di un primo stralcio funzionale dell'intervento consistente nella demolizione del fabbricato prospiciente la pubblica via, della tettoia posta all'interno e di alcuni altri manufatti, per un importo già stimato e approvato con il PFTE di Euro 147.045,00 al lordo del ribasso d'asta + Euro 8.527,64, stabilendo quale tempo stimato per l' esecuzione dei lavori 42 giorni naturali e consecutivi;

**Dato atto** che, in esito all'attività di verifica, effettuata dal RUP ing. Luigi Fantini ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, lo stesso ha provveduto a validare favorevolmente il progetto in questione come da verbale PROT. CORR. NOP 20061/124-2024/2891;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 880 dd. 06.03.2024 si è proceduto:

- all'approvazione del verbale di verifica e validazione PROT. CORR NOP 20061/124-2024/2891;
- all'approvazione del progetto relativo alla demolizione dei manufatti insistenti sull'area di intervento prodromica alla bonifica bellica dell'area stessa;
- alla nomina del Direttore dei lavori di demolizione ricorrendo alle professionalità interne all'Ente, ed in particolare nominando all'uopo l'ing. Diego Fabris, dipendente dello scrivente Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, titolare della Posizione Organizzativa "Manutenzioni Straordinarie e Progetti edilizia Scolastica 2", che si è reso disponibile all'assunzione dell'incarico;

**Atteso** che, per l'esecuzione dei predetti lavori di demolizione, è necessario provvedere all'individuazione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, necessità derivante dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle opere in oggetto;

**Rilevata** l'impossibilità di demandare tale attività al personale interno qualificato in quanto lo stesso risulta già impegnato nello svolgimento dei propri compiti d'istituto e nelle fasi progettuale ed esecutiva di altre opere pubbliche previste dagli strumenti di programmazione dell'ente, circostanza questa che porta alla necessità di procedere mediante affidamento dell'incarico in questione a soggetti esterni;

**Ritenuto** pertanto indispensabile ed urgente individuare la figura professionale di comprovata esperienza e capacità tecnica alle quali affidare tale incarico;

**Visto** quanto disciplinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 225 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale:

In relazione alle procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1<sup>o</sup> luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

**Ritenuto** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma a) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge con modifiche dalla L. 108/2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dell'attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

l'attività di progettazione;

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

**Dato atto** che si e' proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

**Considerato** che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello specifico settore, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare l'incarico si e' fatto altresì riferimento alle capacità professionali, alla esperienza maturata nel settore di riferimento ed alla disponibilità immediata a svolgere le prestazioni richieste;

**Dato atto** che il comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i. prevede quanto segue: gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga i requisiti di carattere generale e se necessari quelli inerenti alla capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale;

**Dato atto** che per l'esecuzione della prestazione in oggetto, il RUP ha provveduto al calcolo del corrispettivo, di cui al prospetto conservato agli atti, da porre a base di gara ai sensi del D.M. 140/2012, e pertanto individuando per l'incarico in questione un corrispettivo di base pari ad euro 6.114,49, di cui 4.891,59 per compensi non soggetti a ribasso ed euro 1.222,90 per spese ed oneri accessori ribassabili in osservanza a quanto previsto dalla **Legge 21 aprile 2023, n. 49** recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*" ;

**Visto** il preventivo presentato dalla geom. Serena Scaravelli, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Trieste, con studio professionale a Trieste, mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO : rfq\_61932), la quale ha offerto un ribasso del 15% sull'importo di spese ed oneri accessori pari ad euro 1.222,90, pertanto per un importo complessivo ribassato di Euro 5.931,05, a cui va sommato il 5% per contributo previdenziale pari ad Euro 296,55 per un totale imponibile di Euro 6.227,60 + IVA al 22% pari ad euro 1.370,07, per complessivi euro 7.597,67;

in relazione a quanto esposto con la sopracitata professionista sono stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitato nel foglio patti e condizioni già convenuto tra le parti e conservato agli atti, che terrà luogo di contratto in relazione alla tipologia di servizio e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo operatore economico;

**Ravvisata**, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte della suddetta professionista, della regolarità contributiva presso l'ente previdenziale di appartenenza, la necessità di

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it



procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi sulla base dell'offerta prodotta dall'operatore economico;

**Constatato** che, in conformità agli accertamenti condotti, la professionista risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023;

**Rilevato** che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

**Visto** l'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 il quale stabilisce quale requisito necessario dell'offerta l'obbligo "di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile";

**Richiamate** le "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopracitate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. 77/2021;

**Visto** in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedono un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;

**Ritenuto** di derogare alle disposizioni di cui al comma 4. del D.L. 77/2021, relative all'occupazione giovanile e femminile, in quanto, per l'affidamento in oggetto in relazione al valore economico dello stesso, non sono previste assunzioni di personale;

**Rilevato** che la suddetta spesa complessiva trova copertura all'interno del Quadro Economico del I lotto dell'intervento (c.o. 20061) ed in particolare alla Voce Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (B.5.4), e che alla luce di tale affidamento il relativo QE risulta così aggiornato:

## QUADRO ECONOMICO

### A Lavori e progettazione

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**I LOTTO (valori espressi in Euro)**

A1 importo lavori	1.602.468,40
A2 oneri sicurezza	44.205,77
A3 progetto definitivo	93.574,48
A4 progetto esecutivo	78.311,62
<b>Totale A</b>	<b>1.818.560,27</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

B 1 IVA 10% su a1 + a2	164.667,42
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4	46.202,98
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di a1 +a2	25.764,56
B4 Fondo per l'innovazione 20% (calcolato sull'1,8% di a1+a2 e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53 -proporzione del 17,16%)	1.105,23
B5 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)	258.571,92
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia e IVA incl.)	71.227,14
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.)	1.015,04
B.5.3 Direzione Lavori ( Cnpaia e IVA incl.)	90.285,74
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva ( Cnpaia e IVA incl.)	44.528,81
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Cnpaia e IVA incl.)	7.597,67
B.5.6 Verifiche e collaudi (Cnpaia e IVA incl.)	43.917,52
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)	100,00
B7 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	34.578,44
<b>Totale B</b>	<b>530.990,55</b>

**Totale A+B** **2.349.550,82**

**C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga**

C.1 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga	117.799,36
<b>Totale C</b>	<b>117.799,36</b>

**Totale A+B+C** **2.467.350,18**

**Ribasso** **176.182,71**

**Totale complessivo** **2.643.532,89**

**Dato atto** che è stato richiesto sulla piattaforma GGAP 4 il CIG per l'affidamento in questione: **B0BE925D74**;

**Constatato** che la spesa pari ad euro 7.597,67 trova copertura all'interno del capitolo 20200610 alla prenotazione 33036/2023;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**Ritenuto** pertanto necessario eseguire i seguenti movimenti contabili:

- variazione in meno prenotazione n.33036/2023 corrispondente alla prenotazione per gli Imprevisti per euro 7.597,67
- nuovo impegno di euro 7.597,67

**Dato atto** che:

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 7.597,67

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 7.597,67

**Espresso** il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**Visto** lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

**Dato atto** che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

per tutto quanto sopra espresso,

## DETERMINA

1. di affidare, per quanto esposto in premessa, in riferimento al Codice opera 20061

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	
			comune.trieste@certgov.fvg.it

PNRR\_M5C2.3\_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN – I LOTTO, l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione limitatamente alle opere di demolizione di cui al progetto stralcio approvato con determina dirigenziale n. 880 dd. 06.03.2024 alla geom. Serena Scaravelli, con studio professionale a Trieste, per l'importo di Euro 5.931,05, cui va sommato il 5% per contributo previdenziale pari ad Euro 296,55 per un totale imponibile di Euro 6.227,60 + IVA al 22% pari ad euro 1.370,07, per complessivi euro 7.597,67, come meglio specificato nel preventivo presentato mediante la piattaforma regionale e-appaltiFVG (RdO : rfq\_61932);

2. di derogare alle disposizioni di cui al comma 4. del D.L. 77/2021, inerenti agli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, in quanto, per l'affidamento in oggetto in relazione al valore economico dello stesso, non sono previste assunzioni di personale;
3. di approvare, per l'affidamento dell'incarico di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di euro 7.597,67;
4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.597,67 trova copertura all'interno del capitolo 20200610 dell'intervento al PNRR 20061 M5C2.3\_I3.1 - Imp. sport via Frausin - I LOTTO con fonte di finanziamento Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero 4LIB;
5. di approvare il Quadro Economico del I lotto dell'intervento così come di seguito aggiornato:

## A Lavori e progettazione I LOTTO (valori espressi in Euro)

A1 importo lavori	1.602.468,40
A2 oneri sicurezza	44.205,77
A3 progetto definitivo	93.574,48
A4 progetto esecutivo	78.311,62
<b>Totale A</b>	<b>1.818.560,27</b>

## B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 IVA 10% su a1 + a2	164.667,42
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4	46.202,98
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di a1 +a2	25.764,56
B4 Fondo per l'innovazione 20% (calcolato sull'1,8% di a1+a2 e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53 -proporzione del 17,16%)	1.105,23
B5 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)	258.571,92
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia e IVA incl.)	71.227,14
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA incl.)	1.015,04
B.5.3 Direzione Lavori ( Cnpaia e IVA incl.)	90.285,74

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva ( Cnpaia e IVA incl.)	44.528,81
B.5.5 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – demolizioni (Cnpaia e IVA incl.)	7.597,67
B.5.6 Verifiche e collaudi (Cnpaia e IVA incl.)	43.917,52
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)	100,00
B7 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici	34.578,44
<b>Totale B</b>	<b>530.990,55</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>2.349.550,82</b>
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga	
C.1 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga	117.799,36
<b>Totale C</b>	<b>117.799,36</b>
<b>Totale A+B+C</b>	<b>2.467.350,18</b>
<b>Ribasso</b>	<b>176.182,71</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.643.532,89</b>

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2023003303 6	0	PNRR 20061 M5C2.3_I3.1 - Imp. sport via Frausin - I LOTTO - spese tecniche - fin. av. vinc. gi fin.	202006 10	7.597,67	-	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.597,67 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2020 0610	20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA (COFINANZIAM ENTO PNRR M5C2.3_I3.1)	02732	U.2.02.0 1.09.016	51207	20061	N	7.597,67	CSE

8. Di dare atto che:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.i t	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

il CIG per l'affidamento in questione è **B0BE925D74**;

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

con Delibera di Giunta n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 7.597,67;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2024 per Euro 7.597,67;

che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: arch. Nicola Angelo Luca Messina	Tel: 040675	E-mail: nicola.angelo.luca.messina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 11/03/2024 11:07:05