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comune di trieste
piazza Unitd d'ltalia 4
34121 Trieste

tel 040 6751
www.comune,trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: codice opera 10082 — Chiesa di S. Antonio Nuovo: messa in sicurezza strutturale e
sistemazione facciate - 2° lotto.
Importo dei lavori strutturali su celle campanarie € 234.343,50.- + € 6.500,00.- di oneri per la
sicurezza.
Incarico professionale per il collaudo in corso d'opera e collaudo finale al dott. Ing. Borut
PLESNICAR.
Importo Euro 3.917,79.- inclusi contributi previdenziali ed |.V.A..

CIG: Z931ED9A3C.

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso:

che con delibera giuntale n. 516 dd. 25.09.2009 & stato stabilito di approvare, per i lavori di
messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate della chiesa S. Antonio Taumaturgo, i progetti
preliminare generale e definitivo |I° lotto redatti dal Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia,

prevedenti, rispettivamente la spesa complessiva di euro 2.190.000,00 ed euro 1.300.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 3673 dd. 6.10.2010 & stato approvato il progetto

esecutivo del primo lotto;
che le lavorazioni previste nell'ambito del primo intervento sono state eseguite;

che con determinazione dirigenziale n. 3185 dd. 24.11.2016 a firma del Direttore del Servizio
Edilizia Pubblica, & stato disposto di avvalersi di professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico
della progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori delle strutture relativamente alle opere di cui
all'oggetto e di affidare detto incarico al dott. Ing. Arturo Busetto (c.f. BST RTR 48L13 G888F),
presidente della societa di ingegneria AB&P Engineering srl. (c.f. e p.i.v.a.n® 00159890938) secondo

I'offerta sottoscritta dal Professionista stesso allegata al presente contratto;
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il Comune di Trieste, considerato opportuno ricorrere ad un professionista esterno per le
prestazioni indicate in oggetto e, dopo indagine di mercato, ha interpellato il dott. Ing. Borut
PLESNICAR (c.f. PLSBRT77B21L424H e p.i.v.a.n® 01103450324) e visto l'offerta (allegato n.1 al
presente contratto) sottoscritta dal Professionista stesso, con Determinazione Dirigenziale
[ R dd. ...l , ha approvato I'affidamento al medesimo dell'incarico di collaudatore
statico in corso d'opera e collaudatore statico finale relativamente alle strutture necessarie per i lavori
di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo
(Codice Opera 10082) in base allo schema di contratto d'incarico, approvato con il medesimo

provvedimento dirigenziale.

Tutto cid premesso, tra il Comune di Trieste ed il dott. Ing. Borut PLESNICAR, iscritto
allordine degli Ingegneri della provincia di Trieste al n. A2366, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL’'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al Professionista, I'incarico per lo svolgimento delle attivita per
'esecuzione del collaudo statico in corso d'opera e statico finale relativamente alle strutture
necessarie per i lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto della Chiesa
di S. Antonio Nuovo (Codice Opera 10082).

ART. 2 CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

In esecuzione del presente incarico il Professionista si atterra, per quanto riguarda le attivita
attinenti al collaudo, alle prescrizioni di legge vigenti, avendo particolare riguardo alle disposizioni di
cui agli artt.65 e seguenti del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, alla L.R. 31 maggio 202 n.14 e successive
modificazioni ed integrazioni e ai successivi regolamenti applicativi, nonché quando applicabili alle
disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.e i.i., con comunque l'obbligo di adeguamento ad

eventuali norme o regolamenti applicabili durante lo svolgimento dell'incarico;

Nello svolgimento delle attivita il Professionista dovra coordinarsi costantemente con il
Responsabile del procedimento, con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente e con
il Direttore dei Lavori delle strutture nonché progettista strutturale, riferendo periodicamente
sullandamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni
progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che

venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico:

Il professionista ha discrezionale facolta di effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a
comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni in merito alle opere strutturali eseguite e quindi

la rispondenza delle opere realizzate alla loro destinazione finale;
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Il certificato di collaudo ed i relativi eventuali previsti allegati verranno prodotti dal

professionista in originale ed in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti

amministrativi previsti (comunque non inferiore a 3);

Il professionista rinuncia fin d’ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in

base al presente atto che rimane di esclusiva proprieta del committente e che ne pud disporre

liberamente;

AL IV NI

ista potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata

onsabilita e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

) che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
el presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il

teressati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

sara esonerato da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo come unica

sionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

a dei collaboratori di cui sopra, il Professionista & tenuto a dare preventiva

ommittenza per I'espressione del relativo gradimento.

o economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del

a loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

ofessionale per il collaudo in corso d'opera e collaudo finale & vincolante per il
to della sottoscrizione del presente schema di contratto dichiarando
\ sottoscrizione di impegnarsi a fornire le dichiarazioni previste all'art. 65 del
I'art. 5 co. 5 della L.R.16/2009 e ss.mm. e ii. per |'accettazione dell'incarico e per

e dei calcoli strutturali.

rofessionale assumera valore vincolante per 'Amministrazione comunale dopo
ne della determinazione di affidamento del presente incarico e di approvazione
na di contratto. L'incarico diventera operativo per il Professionista con la

vvenuta approvazione sopra citata.
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La verifica dei calcoli strutturali della progettazione esecutiva, dovra essere effettuata entro
10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta esecutivita della determinazione dirigenziale di

approvazione del presente incarico.

Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente ad inizio lavori e dovranno essere
ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle

opere strutturali oggetto dell’incarico. Contestualmente l'incarico si riterra definitivamente concluso.
ART. 5 PENALITA

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente contratto la cui gravita non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli
articoli 6, 7 e 8 I'ente committente potra applicare le seguenti penalita, fatto salvo il risarcimento degli

eventuali danni:

1.. nellipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto

all'art. 2: la percentuale del §% dell’onorario della prestazione;

2. nellipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all’art.
2: la percentuale dello 0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o
ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano |'osservanza di

termini di scadenza.

3. nellipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
all'art. 2: a partire da un minimo di 5 Euro in relazione alla gravita dell'inadempimento da

accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in
liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo
professionale. Qualora cio si verificasse, il committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la
controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso

spese.
ART. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non

giustificato e non autorizzato, superi 15 (dieci) giorni.

In tale ipotesi, il committente s’intendera libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di
quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state

approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
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ART. 7 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del
Codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennita di
sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali

ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Il committente, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I'attivita svolta fino a quel

momento e le spese documentate gia sostenute per I'espletamento dell'incarico.

Il Professionista pud recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili
motivi, della cui gravitd dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra

pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per I'attivita svolta fino alla data di

recesso.
ART. 8 RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per I'attivita svolta fino a quel

momento e le spese documentate gia sostenute per I'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi & in facolta del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi
momento mediante il pagamento dell'attivita eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del

corrispettivo previsto per |'attivita non ancora eseguita.

[l Professionista pud recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili
motivi, della cui gravita dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra

pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attivita svolta fino alla data di

recesso.
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ART. 9 INCOMPATIBILITA

Per il Professionista, fino al termine del presente incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese

quelle dellordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare

ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovra ottemperare a quanto richiesto dal
Digs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento

autorizzativo del’Amministrazione di appartenenza che dovra essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente
pubblico, dovra darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto
richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo
dellAmministrazione di appartenenza, che dovra essere richiesto dal professionista e consegnato

all Amministrazione comunale.

Il Professionista s'impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di
cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se

medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 10. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto il professionista & tenuto ad osservare,
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile,
e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che

vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del

rapporto di cui al presente atto.
ART. 11 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dellattivitda dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico,venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietd del committente che ne pud

disporre liberamente.
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ART. 12 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dellincarico viene calcolato in ragione
dellimportanza dell’'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte
del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e

contributi

L'importo per lincarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta sulla
base dellimporto per I'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente, sottoscritta dal
Professionista, € di Euro 3.087,79.-, a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo
previdenziale e I'lVA nella misura di legge per rispettivi Euro 123,51.- e Euro 706,49.-, per un totale di
Euro 3.917,79.-.

Il pagamento dell’onorario, quale definito in ragione del presente atto, avverra entro 60 giorni
dal ricevimento della relativa fattura in un’unica modalita di saldo alla consegna del Certificato di

Collaudo.

In caso di inadempimento contrattuale I'ente committente si riserva di non procedere alla
liguidazione dell'importo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si &
verificato il non corretto adempimento. | pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente
indicato al successivo art. 13, con cid questa Amministrazione assolvera pienamente agli obblighi

economici previsti dal presente atto.
ART. 13 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010

n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il
professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti
dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indichera come conto
corrente dedicato in relazione all’incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad

operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Schema di contratto per l'incarico professionale di Collaudatore in corso d'opera e finale per i lavori di messa in sicurezza strutturale e
sistemazione facciate - 2° lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo (Codice Opera 10082).

Pagina7di9



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai
sensi dellart. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del

contratto.
ART. 14 REDAZIONE DI PERIZIA DIVARIANTE

Nel caso della necessita di realizzazione di varianti di carattere sostanziale sulle strutture al
progetto originale, sara corrisposto al professionista I'onorario, secondo le medesime condizioni

dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale sulla base delle effettive prestazioni
ART. 15 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista ed il committente in
relazione allinterpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via

amministrativa, sara deferita alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente & fin d’ora indicato in quello di Trieste.
ART. 16 SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sara istituzionalmente esercitata dal Servizio Manutenzione

Straordinaria Edilizia il cui dirigente svolgera la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 17 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola
esclusione dell’l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e

saranno ad esclusivo carico del Professionista.

S’intendono altresi a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la
redazione degli elaborati tecnici ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle

prestazioni contenute nel presente atto.
ART. 18 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in

, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, |l

proprio domicilio.
ART. 19 ALTRE NORME

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia

nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.
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ART. 20 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Professionista dovra essere munito di una polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivati dallo svolgimento dell’attivita di propria competenza per un massimale non inferiore ad

Euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00) di cui copia dell’atto di stipula fa parte integrante del presente
atto.

Trieste, 6 giugno 2017.
IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE UNICO

(timbro e firma) DEL PROCEDIMENTO
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