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Ufficio Contratti

OGGETTO: 16084 - L.R. 14/2016 - Rifacimento pista atletica -
Campo di Cologna.

IMPRESA/ATI ESECUTRICE:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd.
€ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

16084 - L.R. 14/2016 - Rifacimento pista atletica - Campo di Cologna.

elaborato dai tecnici del Servizio Edilizia sportiva dell'Area LL.PP. ;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro
330.400,00, di cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non
soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. € stato stabilito di procedere
mediate affidamento diretto previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50;

che, in esito all’esperimento della procedura di cui sopra, I'appalto € stato aggiudicato all’lmpresa

con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro
, + Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per
un ammontare complessivo di Euro + L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata disposta 'aggiudicazione
definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con [Ilmpresa
aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con [appaltatore, ha
concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte
dell’appaltatore stesso;
tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da

-nat_a il giorno __ ( ) 19 (millenovecento )
- Direttore , domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo
in n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualita di legale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo
18.08.2000 n. 267 e dellart. __ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di

- e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’'interesse della stazione
appaltante che rappresenta;

e I'Impresa , con sede legale a in Via

, n. , CF e Partita IVA rappresentata da nato a

il ( ) 19 (millenovecento ), domiciliato agli effetti

del presente atto presso la sede della il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualita di

ed in quanto tale legale rappresentante dell’lmpresa ;
si conviene e stipula il seguente:




SCHEMA CONTRATTO di APPALTO

ART. | - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati, affida
al’'IMPRESA che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori di

16086- Campo sportivo di S. Sergio - Rifacimento campo in erba.

sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i
lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato
Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere
e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >> : l'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: I'elenco prezzi unitari;
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo, il Piano di sicurezza e coordinamento.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’appalto,
tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara,
relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema di
varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili
con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli
elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Pagina2di 9



Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura,
qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel
computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto é fissato,

come da offerta allegata, in complessivi Euro ( ) + Euro

3.000,00 (duemila/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare

complessivo di Euro + .V.A. in misura di legge

ART. 6 - TIPO DI APPALTO

Il presente contratto € relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma |1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.
Limporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita

effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

ART. 7 - MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in coso d'opera possono

essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/201 6.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pie d’opera depositati in cantiere
(questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro
100.000,00 -

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ’Amministrazione € esentata
da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute
nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di
mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento é disciplinata dall'art. 35, comma 18
del D. Lgs 50/2016.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136
e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra I'appaltatore
e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che 'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi I'indicazione dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _ ed il Codice
Unico di Progetto (CUP) .

ART. 10 SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.
| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell'istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 1/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma I, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.".
| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3 della L.
13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dellALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 qualora
stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari sono
soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto ¢& fatto
obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, I'importo
del contratto e I'oggetto del lavoro.

ART. Il -(GARANZIE DEFINITIVE)

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva & calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dallart. 103 del D.Lgs 50/2016 ed ¢ definita quindi in
ragione di Euro ( ) parial ____ dellimporto contrattuale (al netto dell’'lVA ed al
lordo degli oneri per la sicurezza).

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del

Pagina4 di 9



D.Lgs 50/2016.
ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni
causati a terzi per un massimale di 500.000,00

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Nel termine contrattuale &€ computata una quota pari al 20 % per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione
di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovra procedere con le modalita e i
tempi indicati all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART . 14 TERMINI PER CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER
L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte |l Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

I. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla
data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del
codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo: resta nella facolta dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in
attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera l'art. 230 del
D.P.R. 207/2010.(RESTA IN VIGORE).
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In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di
cui sopra, manlevando cosi da responsabilita 'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto
della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed in relazione
al’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, €
applicata una penale pari | (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed
al netto dell’l.V.A)).

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione ¢ da

aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.
La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta
dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma |
del D.Lgs 50/2016.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016

ART. 19 - RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti
dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione,
avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, ligiene e la salute sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad
avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di
un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili
all'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
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g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma I, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.

ART. - 20 RECESSO

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalita
di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - SOSPENSIONE
La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 13, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici ed altre eventuali controversie tra lI'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. |11
del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo si esplicano secondo
quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle disposizioni di cui alla
Parte ll, Titolo IX capil e ll del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede
al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento
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dei lavori, ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai
fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione l'art. 3| della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si
impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente
contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 - PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del D.Lgs.
n. 50/2016.

Nellipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da
seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giurisdizionale Ordinaria con 'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente é sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI
ALL'APPALTO
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Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale
234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione e dedotta nel presente atto e,
in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, [lappaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via , n.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del
Procedimento.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.), con la sola eccezione del ILV.A, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui
espressamente richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato
di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, é soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare
specificatamente i seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli
3,45 6,7,8 9, Il e 2l del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro
accettazione € resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in
formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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