



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**Determinazione n. 2396 / 2023 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

Prot. corr. N – 2023/11/2/8 – 21/ – 2023/

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta. Prenotazione spesa complessiva di euro 800.000,00. Determina a contrarre mediante procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Parziale rettifica determinazione dirigenziale n 1770/2023. Riapprovazione capitolato speciale d'appalto.

CUP: F94D22001330004

CIG: 990032784A (Fornitura)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

**Premesso :**

che nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

che in tale contesto è stata avviata la progettazione dell'intervento di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di via Veronese ;

che sulla base delle evidenze tecniche sono state via via reperite le necessarie risorse finanziarie a integrazione dei contributi già acquisiti;

che al fine di dar corso all'intervento di restauro ed adeguamento del predetto complesso scolastico si è reso necessario individuare spazi ed ambienti alternativi presso i quali trasferire l'attività già svolta presso il plesso medesimo;

richiamata al riguardo la deliberazione giunta n. 129 d.d. 23.03.2023 con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la fornitura e posa in opera nel giardino della Villa Haggiconsta di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido, prevedente la spesa a base di gara di euro 600.000,00 di cui euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e costituito da una relazione con annesso quadro economico di spesa, allegato alla deliberazione, e considerato che con la medesima Delibera è stato altresì approvato il Quadro Economico dell'intervento in oggetto di seguito riportato prevedente la spesa complessiva di euro 800.000,00:

richiamata altresì la determinazione dirigenziale n 1770/2023, divenuta esecutiva il 21.6.2023 con la quale è stato approvato l'avvio della procedura di gara per la fornitura e posa in opera della struttura modulare in questione unitamente;

dato atto che con la predetta determinazione sono stati altresì approvati gli ulteriori atti propedeutici all'avvio della procedura come di seguito individuati predisposti dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica:

1. Comune di Trieste - Villa Haggiconsta.pdf
2. Elenco\_arredi\_Semidimela\_LaNuvola\_sedeprovisoria.pdf
3. Haggi cucina e lavanderia.pdf
4. Haggiconsta\_rev. 1.pdf
5. PIANTA HAGGICONSTA.pdf
6. schema di contratto\_rev1.pdf
7. Villa Haggiconsta.pdf

rilevato che nella fase di avvio della procedura di gara è stata accertata la non corrispondenza dei termini di consegna del fabbricato rispettivamente indicati nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto in quanto questo ultimo riporta il termine di 60 gg in luogo di quello corretto di 40gg;

attesa la necessità di assumere un atto di rettifica al riguardo provvedendo altresì alla riapprovazione del capitolato speciale d'appalto aggiornato e corretto come sopra (allegato sub A);

**Espresso** il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**Visto** lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

**Dato atto** che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

**Accertato** che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto cio' premesso e considerato,

## DETERMINA

1. di rettificare parzialmente, per quanto esposto in premessa, la determinazione dirigenziale n. 1770/2023, divenuta esecutiva il 21.6.2023, e di approvare di conseguenza per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido presso il giardino della Villa Haggiconsta, il capitolato speciale d'appalto aggiornato e corretto allegato sub A) alla presente;
2. di dare atto che il capitolato speciale d'appalto di cui al precedente punto 1 sostituisce l'analogo documento approvato con la determinazione dirigenziale n. 1770/2023, classificato " Haggiconsta\_rev.1" ;
3. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spesa.

Allegati:

A) haggincosta\_rev. 1\_stocchi\_21\_06\_2023.pdf (capitolato speciale d'appalto)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(ing. Luigi Fantini)

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 22/06/2023 13:33:46