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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 3406 / 2023

Prot. corr. 85/3

CUP:    F91B21006370001    
CIG:    9886367822    
OGGETTO:  Opera  PNC_2  -  22016  -  Viale  monumentale  (rif.  III  Lotto).  Piano 
Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  di  cui  al  DL  6  maggio  2021,  n.59,  convertito  con 
modificazioni  dalla Legge 1 ｰ  luglio 2021, n.101 -  M1C3 -  4.0.  Interventi  di 
recupero e valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste. Aggiornamento quadro 
economico  e  aggiudicazione  definitiva  all'  R.T.I.  MARI  MAZZAROLI  SPA 
(TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL.    

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che 

Visto  il  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza finanziato dall' Unione Europea – Iniziativa NextGenerationEU; visto il 
Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 
Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata  all'Italia  dal  Segretariato 
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1  ｰ  luglio 2021, n. 101, recante ''Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti 
per  gli  investimenti,  con  cui  e'  stato  approvato  il  Piano  nazionale  per  gli 
investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali 
gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'  8 ottobre 
2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il  Ministro dell' 
economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui all' articolo 
1,  comma  2,  lettera  d),  punto  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2021,  per 
l'attuazione  degli  interventi  del  Piano  di  investimenti  strategici  su  siti  del 
patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per 
gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
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visto,  in  particolare  l’allegato  1  al  predetto  decreto,  recante 
l’individuazione degli interventi e dei soggetti attuatori nonché dei relativi CUP; 

considerato che ai fini dell’intervento “Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo 
rinascimento della città – CUP F91B21002580001 dell’importo complessivo di 
40.000.000,00 euro (quaranta milioni/  euro),  incluso nell’allegato 1del  citato 
DPCM dell’  8  ottobre  2021,  è  stato  individuato  quale  Soggetto  Attuatore  il 
Comune di Trieste; 

il  suddetto  intervento,  prevede  la  realizzazione  di  due  sub-interventi, 
denominati rispettivamente: 

• “Il  Porto Vecchio di  Trieste,  il  nuovo rinascimento della  città -  Parco 
lineare  verde  di  archeologia  industriale  dal  Terrapieno  di  Barcola  al  Centro 
Storico”  dell'importo  complessivo  di  euro  21.000.000,00,  CUP 
F91B21002580001 identificato come CUP master; 

•  “Il  Porto  Vecchio  di  Trieste,  il  nuovo rinascimento della  città  -  Viale 
monumentale”  dell'importo  complessivo  di  euro  19.000.000,00,  CUP 
F91B21006370001; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 
2021 recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target 
degli  investimenti  e  delle  riforme e di  tutti  gli  ulteriori  elementi  informativi 
previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea; 

Considerate  le  indicazioni  relative  al  raggiungimento  di  Milestone  e 
Target  contenute  negli  allegati  alla  Decisione  di  esecuzione  del  Consiglio 
relativa  alla  “Approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la  ripresa  e  la 
resilienza dell'Italia”; 

Vista la delibera di Giunta n. 501 dd. 25/10/2022 con la quale la Giunta 
Comunale  prende  atto  della  partecipazione  del  Comune  di  Trieste  come 
Soggetto Attuatore ai progetti : 

-  “Il  Porto Vecchio di  Trieste,  il  nuovo rinascimento della  città  -  Parco 
lineare  verde  di  archeologia  industriale  dal  Terrapieno  di  Barcola  al  Centro 
Storico”  dell'importo  complessivo  di  euro  21.000.000,00,  CUP 
F91B21002580001 identificato come CUP master; 

-  “Il  Porto  Vecchio  di  Trieste,  il  nuovo  rinascimento  della  città  -  Viale 
monumentale”  dell'importo  complessivo  di  euro  19.000.000,00  sul  capitolo 
20220160, CUP F91B21006370001; visto che in data 30 dicembre 2021 è stato 
sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura e il 
Comune di Trieste, riguardante il Fondo Complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza  per  l  attuazione dell  intervento n.  2  Il  porto  Vecchio  di 
Trieste: il nuovo rinascimento della citta';

in data 19 aprile 2022 il  Comune ha aderito all'Accordo Quadro con il 
Ministero della Cultura al fine di accelerare la realizzazione degli interventi su 
citati nel rispetto dei limiti temporali previsti per la programmazione PNC 2021-
2026 ; 

visto 

che  in  data  12/12/2022  è  pervenuto  dal  Ministero  della  Cultura  il 
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versamento di euro 1.900.000,00 quale anticipazione del 10% del contributo 
concesso (reversale n. 27659/2022);

il rapporto conclusivo di verifica sul progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) 
redatto dalla società RINA Check S.r.l.  e pervenuto agli uffici comunali in data 
21/06/2023 e conservato in atti;

che  con  determina  2372/2023  dd.  21/06/2023  sottoscritta,  ai  sensi 
dell'art.  26  del  D.  Lgs.  50/2016,  da  parte  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento è stato approvato il verbale di validazione del progetto;

atteso che
l'Amministrazione  comunale,  ha  redatto  e  approvato  con  determina 

1791/2023 dd. 22/06/2023 il progetto definitivo esecutivo;
per il progetto sopracitato la somma complessiva a disposizione a base 

d’asta,  come  da  quadro  economico  ammonta  a  euro  19.000.000,00  di  cui 
l'importo dei lavori è di euro 14.300.000,00 + euro 500.500,00 per oneri per la 
sicurezza oltre IVA;

A) SOMME a BASE D'APPALTO

A.1 Importo a base di gara

1) Importo dei lavori 14.300.000,00 €

2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 500.500,00 €

Totale A.1 14.800.500,00 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

a) Indagini € 72.245,00

a) 1) Valutazione impatto archeologico € 1.105,00

a) 2) Valutazione rischio bellico € 44.050,00

b) Sondaggi € 32.600,00

c) Spese tecniche aggiuntive € 70.000,00

c) 1) Progettazione e DL Illuminazione pubblica € 62.621,00

c) 2) Progettazione infrastrutture e reti € 99.319,63

d) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 38.418,84

e) Collaudo tecnico amministrativo e statico € 42.000,00
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f) Spese per Collegio Consultivo Tecnico € 58.550,00

Totale B.1 € 520.909,47

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali

a) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 497.638,07

b) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 
20% per beni strumentali) € 236.808,00

c) Interferenze - IVA inclusa € 2.000,00

d) Allacciamenti - IVA inclusa € 20.000,00

e) Illuminazione pubblica - IVA inclusa € 1.317.296,70

Totale B.2 2.073.742,77 €

B.3 IVA/oneri

a) IVA su lavori € 1.430.000,00

b) IVA su oneri sicurezza € 50.050,00

c) IVA su imponibile e su cassa professionale € 116.439,01

d) Contributo previdenziale (4%) su B.1 (voci c,d,e,f) € 8.358,75

Totale B.3 1.604.847,76    €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 19.000.000,00 €

dato atto che, con la precitata determinazione n. 1791/2023, si è provveduto 
altresì:

-  ad  autorizzare,  per  l’affidamento dei  lavori,  il  ricorso alla  procedura 
aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, e di adottare il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione dell'offerta, 
ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto;

- prenotare per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 8.100.000,00 e 
per  l'anno  2024  la  spesa  complessiva  di  euro  9.000.000,00  derivante 
dall'importo totale a disposizione di euro 19.000.000,00, tolte le somme già 
impegnate per le varie spese già affidate per l'importo di euro 341.342,44 e 
l'importo di euro 1.558.657,56 già prenotato (prenotazione 19395/2023 – acc. 
4773/2022 riscosso);

atteso che, 

come si evince dal verbale della Commissione di gara, agli atti, in esito alla 
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procedura di gara di cui sopra, l'appalto in questione è stato aggiudicato all’ 
R.T.I. MARI MAZZAROLI SPA (TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL, con il ribasso del 
14,84045% (percentuale arrotondata) al prezzo di Euro 12.177.816,13 + Euro 
500.500,00 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso per complessivi 
Euro 12.678.316,13 (dodicimilioniseicentosettantotto trecentosedici e    tredici 
centesimi) + I.V.A;

pertanto, il quadro economico aggiornato dell'opera risulta il seguente:

A) SOMME a BASE D'APPALTO

A.1 Importo a base di gara

1) Importo dei lavori 12.177.816,13 €

2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 500.500,00 €

Totale A.1 12.678.316,13 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

a) Indagini € 70.145,00

a) 1) Valutazione impatto archeologico € 1.105,00

a) 2) Valutazione rischio bellico € 44.050,00

a) 3) Fotoinserimenti € 2.100,00

b) Sondaggi € 32.600,00

c) Spese tecniche aggiuntive € 70.000,00

c) 1) Progettazione e DL Illuminazione pubblica € 62.621,00

c) 2) Progettazione infrastrutture e reti € 99.319,63

d) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 38.418,84

e) Collaudo tecnico amministrativo e statico € 42.000,00

f) Spese per Collegio Consultivo Tecnico € 58.550,00

Totale B.1 € 520.909,47

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali

a) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 494.214,99
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b) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 
20% per beni strumentali) € 236.808,00

c) Interferenze - IVA inclusa € 2.000,00

d) Allacciamenti - IVA inclusa € 20.000,00

e) Illuminazione pubblica - IVA inclusa € 1.317.296,70

Totale B.2 2.070.319,69 €

B.3 IVA/oneri

a) IVA su lavori € 1.217.781,61

b) IVA su oneri sicurezza € 50.050,00

c) IVA su imponibile e su cassa professionale € 117.056,29

d) Contributo previdenziale (4%) su B.1 (voci a, c,d,e,f) € 11.164,55

Totale B.3 1.396.052,45  €

Ribasso di gara 2.334.402,26 €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 19.000.000,00 €

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione 
contabile  di  cui  al  D.lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  l'importo  corrispondente  al 
ribasso di  gara pari  ad Euro 2.122.183,87 iva esclusa e 2.334.402,26 I.V.A. 
compresa  viene  prenotato  nell'esercizio  2024  e  potrà  essere  utilizzato 
mediante adozione di apposito provvedimento;

considerato che 

il Ministero della Cultura con il provvisorio d'entrata       n. 59325 del 27/10/2023 
ha  provveduto  a  versare  al  Comune  l'importo  di  euro  2.109.708,15  con  la 
causale "CUP F91B21006370001 id. 2.2 pagamento intermedio". A copertura è 
stata  emessa  la  reversale  n.  29832/2023  di  euro  2.109.708,15  a  carico 
dell'accertamento n. 4041/2023.

è necessario procedere ad effettuare i seguenti movimenti contabili:

ridurre la prenotazione 32857/2023 anno 2023 per euro 8.100.000,00

ridurre l’accertamento 4041/2023 anno 2023 per euro 5.990.291,85

ridurre la prenotazione 19395/2023 anno 2023 per euro 1.556.095,56 (FPV)
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ridurre l’accertamento 961/2024 anno 2024 per euro 9.000.000,00

ridurre la prenotazione 9936/2024 anno 2024 per euro 9.000.000,00

prenotare nell’anno 2024 al capitolo 20220160 il ribasso di gara pari a euro 

2.334.402,26

prenotare  nell’anno  2024  al  capitolo  20220160  gli  imprevisti  pari  a  euro 

2.375.545,56

impegnare nell’anno 2023 l’importo di euro 2.779.219,55 di cui :

impegnare nell’anno 2023 euro 2.109.708,15 per i lavori

impegnare nell’anno 2023 euro 669.511,40 (FPV) per i lavori

impegnare nell’anno 2024 euro 2.375.545,56 relativi alle somme a disposizione

impegnare nell’anno 2024 euro 886.854,16 (FPV) per i lavori

impegnare nell’anno 2024 euro 2.334.196,29 per i lavori

impegnare nell’anno 2025 euro 3.000.000,00 per i lavori

impegnare nell’anno 2026 euro 4.946.147,74 per i lavori

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e 
s.m.i.-TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e 
prenotazione di  spesa di  cui  al  presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art- I 
della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che gli  articoli  dal 179 al  181 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  -TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e 
che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente      provvedimento,  oltre  alla 
scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase 
dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, 
Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 
quater,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014  e  ss.mm.ii,  nonché  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  agli 
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stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi 
dell'art.  175, comma 5 quater, lettera e-bis,  del  D.Lgs.  267/2000 così come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

per  le  opere  in  questione  le  funzioni  di  Responsabile  unico  del 
procedimento  di  cui  all'art.  31  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  sono  svolte  dal 
Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio ing. 
Giulio Bernetti; 

attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse 
alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis l. 241/90 e 
s.m.i., dell’art. 7 D.P.R. 62/2013; 

richiamate:    

-  la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono 
stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il 
Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2023-2025 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

-  la  Deliberazione  giuntale  n.  1  del  9  gennaio  2023,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  e'  stato  adottato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2023-2025 e il  Piano dettagliato degli  Obiettivi  2023 e successive 
modifiche ed integrazioni;

-  la  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attivita' e 
Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

-  il  D.Lgs 50/2016 e smi Codice dei contratti pubblici  e le Linee guida 
ANAC n. 1/2016 e smi ;

visto:

- lo Statuto del Comune di Trieste e in particolare l'art. 131 recante le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

-  l'art.  107  del  D.Lgs  267/2000  e  smi  TUEL  -  Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti    locali;

-  il  D.Lgs  118/2011  e  smi  recante  Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi;

visti i Regolamenti comunali di Contabilità e per la disciplina dei Contratti;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine 
alla regolarita' e correttezza amministrativa; 

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva i lavori relativi all'intervento denominato 
Opera PNC_2 - 22016 - Viale monumentale , all'R.T.I. MARI MAZZAROLI 
SPA  (TS)/ADRIACOS  SRL/ROSSO  SRL,      con  il  ribasso  del  14,84045% 

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti Tel: 040 675 E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner Tel: 040 675 4562 E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner Tel: 040 675 4562 E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.    3406 / 2023



Pag. 9 / 14

(percentuale  arrotondata)  al  prezzo  di  Euro  12.177.816,13  +  Euro 
500.500,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per 
complessivi  Euro  12.678.316,13  +  I.V.A,  per  una  spesa  totale  IVA 
compresa di Euro 13.946.147,74;

2. di  approvare il  quadro economico aggiornato dell'opera, prevedente la 
spesa complessiva di euro 19.000.000,00 così ripartita: 

A) SOMME a BASE D'APPALTO

A.1 Importo a base di gara

1) Importo dei lavori 12.177.816,13 €

2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 500.500,00 €

Totale A.1 12.678.316,13 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

a) Indagini € 70.145,00

a) 1) Valutazione impatto archeologico € 1.105,00

a) 2) Valutazione rischio bellico € 44.050,00

a) 3) Fotoinserimenti € 2.100,00

b) Sondaggi € 32.600,00

c) Spese tecniche aggiuntive € 70.000,00

c) 1) Progettazione e DL Illuminazione pubblica € 62.621,00

c) 2) Progettazione infrastrutture e reti € 99.319,63

d) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 38.418,84

e) Collaudo tecnico amministrativo e statico € 42.000,00

f) Spese per Collegio Consultivo Tecnico € 58.550,00

Totale B.1 € 520.909,47

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali

a) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 494.214,99

b) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 
20% per beni strumentali) € 236.808,00
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c) Interferenze - IVA inclusa € 2.000,00

d) Allacciamenti - IVA inclusa € 20.000,00

e) Illuminazione pubblica - IVA inclusa € 1.317.296,70

Totale B.2 2.070.319,69 €

B.3 IVA/oneri

a) IVA su lavori € 1.217.781,61

b) IVA su oneri sicurezza € 50.050,00

c) IVA su imponibile e su cassa professionale € 117.056,29

d) Contributo previdenziale (4%) su B.1 (voci c,d,e,f) € 11.164,55

Totale B.3 1.396.052,45  €

Ribasso di gara 2.334.402,26 €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 19.000.000,00 €

3. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati: 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione Note

2023 20230004041 22016 PNC_2 PNRR Viale 
monumentale (rif. III Lotto) 
- approv.progetto definitivo 
fin.contr.stato

0025102
0

5.990.291,8
5

-  
 

2024 20240000961 22016 PNC_2 PNRR Viale 
monumentale (rif. III Lotto) 
- approv.progetto definitivo 
fin.contr.stato

0025102
0

9.000.000,0
0

-

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito 
elencati : 

Anno
Impegno/

Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione Note

2023 202300328
57

0 22016 PNC_2 PNRR Viale 
monumentale (rif. III 
Lotto) - determinazione a 
contrarre fin.contr.stato

2022016
0

8.100.000,0
0

-  

2023 202300193
95

0 22016 PNRR Viale 
monumentale - FIN. 
CONTR. STATO

2022016
0

1.556.095,5
6

-

FPV

2024 202400099
36

0 22016 PNC_2 PNRR Viale 
monumentale (rif. III 
Lotto) - determinazione a 
contrarre fin.contr.stato

2022016
0

9.000.000,0
0

-

5. di accertare l'entrata complessiva di euro 14.990.291,85 ai capitoli di 
seguito elencati : 
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Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o D/N Importo Note

2024 0025102
0

Contributi dello 
Stato PNRR per 
il Dipartimento 
Territorio, 
Ambiente, 
Lavori Pubblici 
e Patrimonio

00406 E.4.02.01.01.
001

51101 22016 N 4.709.741,
85

 

2024 0025102
0

Contributi dello 
Stato PNRR per 
il Dipartimento 
Territorio, 
Ambiente, 
Lavori Pubblici 
e Patrimonio

00406 E.4.02.01.01.
001

51101 22016 N 2.334.402,
26

Ribasso 
di gara

2025 0025102
0

Contributi dello 
Stato PNRR per 
il Dipartimento 
Territorio, 
Ambiente, 
Lavori Pubblici 
e Patrimonio

00406 E.4.02.01.01.
001

51101 22016 N 3.000.000,
00

 Lavori

2026 0025102
0

Contributi dello 
Stato PNRR per 
il Dipartimento 
Territorio, 
Ambiente, 
Lavori Pubblici 
e Patrimonio

00406 E.4.02.01.01.
001

51101 22016 N 4.946.147,
74

 Lavori

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.709.947,82 ai capitoli di 
seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a Progetto D/N Importo Note

2024 2022016
0

PNC_2 – 22016 
– VIALE 
MONUMENTALE 
PORTO 
VECCHIO 

0229
8

U.2.02.01.09.
012

51101 22016 N 2.334.402,
26

Ribasso 
di gara

2024 2022016
0

PNC_2 – 22016 
– VIALE 
MONUMENTALE 
PORTO 
VECCHIO 

  51101 22016 N 2.375.545,
56

Somme a 
disposizi
one non 
affidate 
e 
imprevist
i

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.946.147,74 ai capitoli di 
seguito elencati :    

Anno Cap Descrizione CE V livello
Program

ma Progetto D/N Importo Note

2023 2022016
0

PNC_2 – 
22016 – 
VIALE 
MONUMENT
ALE PORTO 
VECCHIO 

0229
8

U.2.02.01.0
9.012

51101 22016 N 669.511,4
0

FPV Lavori 
(acc. 
4773/2022 
riscosso)

2023 2022016 PNC_2 – 0229 U.2.02.01.0 51101 22016 N 2.109.708, (acc. 
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0 22016 – 
VIALE 
MONUMENT
ALE PORTO 
VECCHIO 

8 9.012 15 4041/2023 
riscosso)

2024 2022016
0

PNC_2 – 
22016 – 
VIALE 
MONUMENT
ALE PORTO 
VECCHIO 

  51101 22016 N 886.584,1
6

FPV Lavori 
(acc. 
4773/2022 
riscosso)

2024 2022016
0

PNC_2 – 
22016 – 
VIALE 
MONUMENT
ALE PORTO 
VECCHIO 

  51101 22016 N 2.334.196,
29

Lavori

2025 2022016
0

PNC_2 – 
22016 – 
VIALE 
MONUMENT
ALE PORTO 
VECCHIO 

  51101 22016 N 3.000.000,
00

Lavori

2026 2022016
0

PNC_2 – 
22016 – 
VIALE 
MONUMENT
ALE PORTO 
VECCHIO 

0229
8

U.2.02.01.0
9.012

51101 22016 N 4.946.147,
74

Lavori

8. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -
TUEL  disciplinano  le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e 
versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

9. di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  verra'  a 
scadenza:
nell'anno 2023 – euro 2.779.219,55

nell'anno 2024 – euro 7.930.728,27

nell'anno 2025 – euro 3.000.000,00

nell'anno 2026 – euro 4.946.147,74

10. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in 
argomento e' il seguente:
anno 2024 – euro 7.044.144,11    

anno 2025 – euro 3.000.000,00

anno 2026 – euro 4.946.147,74

11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il 
presente provvedimento si sviluppa
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nell'anno 2023 – euro 2.779.219,55

nell'anno 2024 – euro 7.930.728,27

nell'anno 2025 – euro 3.000.000,00

nell'anno 2026 – euro 4.946.147,74

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in 
argomento è il seguente: 
nell'anno 2023 – euro 2.779.219,55

nell'anno 2024 – euro 7.930.728,27

nell'anno 2025 – euro 3.000.000,00

nell'anno 2026 – euro 4.946.147,74

13. di dare atto che: 
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al 
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica    in materia di 
pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016).

il  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale 
apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto 
di  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie 
variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo 
pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lettera 
b,  del  D.Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014, 
nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata 
e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, 
comma  5  quater,  lettera  e-bis,  del  D.Lgs.  267/2000  così  come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

 con  Deliberazione  Consiliare  n.  58  del  19  dicembre  2022  sono  stati 
approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed 
il Bilancio di Previsione per il triennio 2023- 2025; 

con  Deliberazione  giuntale  n.  1  del  9  gennaio  2023,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  e'  stato  adottato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;  

con  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata 
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immediatamente eseguibile,  è  stato  approvato il  Piano Integrato  di 
Attivita' e Organizzazione 2023-2025; 

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di 
Trieste  con l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs  33/2013 in 
materia di obblighi di pubblicita' e trasparenza.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 3406 / 2023

OGGETTO: Opera PNC_2 - 22016 - Viale monumentale (rif. III Lotto). Piano Nazionale per gli 
Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al DL 6 maggio 
2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 ｰ luglio 2021, n.101 - M1C3 - 4.0. Interventi di 
recupero e valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste.    Aggiudicazione definitiva    all' R.T.I. MARI 
MAZZAROLI SPA (TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL.    Aggiornamento quadro economico ed impegno di 
spesa di euro 19.000.000,00.          CUP:    F91B21006370001    CIG:    9886367822    

Allegati:
536_VAR_RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3406_2023.pdf

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:    
Progr

.
Numer

o
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello

Descrizion
e

D/N

1 21113
8

Variazione E 2023 20230004041 0 0025102
0

5.990.2
91,85

- 0040
6

  N

2 21114
0

Variazione E 2024 20240000961 0 0025102
0

9.000.0
00,00

- 0040
6

  N

3 21114
2

Variazione S 2023 20230019395 0 2022016
0

1.556.0
95,56

- 0280
5

  N

4 21114
1

Variazione S 2023 20230032857 0 2022016
0

8.100.0
00,00

- 0280
5

  N

5 21114
3

Variazione S 2024 20240009936 0 2022016
0

9.000.0
00,00

- 0280
5

  N

6 20240
00104
4

Accertam
ento

E 2024  0 0025102
0

4.709.7
41,85

 0040
6

E.4.02.0
1.01.001

Contributi 
agli 
investime
nti da 
Ministeri

N

7 20240
00104
5

Accertam
ento

E 2024  0 0025102
0

2.334.4
02,26

 0040
6

E.4.02.0
1.01.001

Contributi 
agli 
investime
nti da 
Ministeri

N

8 20250
00096
3

Accertam
ento

E 2025  0 0025102
0

3.000.0
00,00

 0040
6

E.4.02.0
1.01.001

Contributi 
agli 
investime
nti da 
Ministeri

N

9 20260 Accertam E 2026  0 0025102 4.946.1  0040 E.4.02.0 Contributi N



.

00033
1

ento 0 47,74 6 1.01.001 agli 
investime
nti da 
Ministeri

10 20230
03808
7

Impegno S 2023  0 2022016
0

669.51
1,40

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

11 20230
03808
8

Impegno S 2023  0 2022016
0

2.109.7
08,15

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

12 20240
01063
0

Impegno S 2024  0 2022016
0

886.58
4,16

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

13 20240
01063
1

Impegno S 2024  0 2022016
0

2.334.1
96,29

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

14 20250
00789
9

Impegno S 2025  0 2022016
0

3.000.0
00,00

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

15 20260
00525
9

Impegno S 2026  0 2022016
0

4.946.1
47,74

 0229
8

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

16 20240
01062
8

Prenotazio
ne

S 2024  0 2022016
0

2.334.4
02,26

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

17 20240
01062
9

Prenotazio
ne

S 2024  0 2022016
0

2.375.5
45,56

 0280
5

U.2.02.0
1.09.012

Infrastrutt
ure 
stradali

N

 

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:    
Progr

.
Transazione elementare Vincolo Note

1 E4020101001200002   

2 E4020101001200002   

3 1005U202010901204580000F91B210063
700014

 fpv

4 1005U202010901204580000F91B210063
700014

  

5 1005U202010901204580000F91B210063
700014

  

6 E4020101001200002 1CS  

7 E4020101001200002 1CS Ribasso di gara

8 E4020101001200002 1CS  

9 E4020101001200002 1CS  

10 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS fpv:1

11 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS (acc. 4041/2023 riscosso)

12 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS FPV:1

13 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS Lavori



.

14 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS Lavori

15 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS Lavori

16 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS Ribasso di gara

17 1005U202010901204580000F91B210063
700014

1CS Somme a disposizione non affidate e 
imprevisti

 

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,    si    rilascia il VISTO di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, 
si attesta che la copertura finanziaria    è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL    DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI FINANZIARI, 

TRIBUTI,    PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE 

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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