



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 2357 / 2019

Prot. corr. N OP 2013 26/144 2019/0011584

OGGETTO: Cod opera 13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: 111 lotto - completamento. Approvazione progetto accordo quadro - Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata. Riduzione costo dell'opera. Spesa complessiva di euro 306.471,41.

CUP: F81E14000120002 CIG:80198269C5

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giunta n. 400 dd. 29/09/2014 è stato approvato il progetto preliminare per l'opera denominata - manutenzione straordinaria, ammodernamento e la messa a norma dell'impianto denominato -Centro Polisportivo Mario Ervatti- sito in località stazione di Prosecco, per la quale è stato concesso un contributo pluriennale regionale di euro 750.000,00 (euro 50.000,00 annui) già concesso all'Amministrazione separata dei beni usi civici della frazione di Prosecco, ai sensi dell'articolo 6, comma 156, della legge regionale 23.01.2007 n. 1 (legge finanziaria 2007) per procedere alla realizzazione dell'opera;

che l'Amministrazione comunale, a seguito di una diversa valutazione effettuata al riguardo ha approvato, con deliberazione consiliare n. 55 dd. 27.11.2014, nell'ambito dell'Assestamento del Bilancio comunale anno 2014 per l'opera summenzionata, ora denominata cod op 13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: ristrutturazione, ammodernamento e messa a norma degli impianti, un finanziamento complessivo di euro 800.000,00 come di seguito riportato:

euro 229.894,01 con fondi di uso civico

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

euro 70.105,99 con avanzo di amministrazione
euro 500.000,00 con avanzo di amministrazione

tenuto conto che, essendo stata l'opera finanziata con mezzi propri la Regione ha rideterminato il contributo regionale (decreto reg 4978/cult.imp dd. 10.12.2014 Direzione Centrale Cultura sport e Solidarietà della Regione FVG- modificato con decreto 4817/cult -contributo in conto capitale una tantum – legge regionale 18/2015 art 16 e legge regionale 2/2000 art 4 commi 55-57 per un importo complessivo di euro 570.105,99;

che al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento summenzionato, l'Amministrazione comunale ha deciso di suddividere l'opera stessa in tre distinti lotti funzionali:

I LOTTO lavori con spesa complessiva presunta di euro	280.000,00
II LOTTO lavori con spesa complessiva presunta di euro	367.458,00
III lotto lavori con spesa complessiva presunta di euro	152.542,00
	800.000,00

che i lavori del I lotto sono stati ultimati ed il certificato di regolare esecuzione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 714/2016 con una minor spesa, da destinarsi al III LOTTO di completamento;

che con determinazione dirigenziale n. 1413 dd. 26.05.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del II lotto prevedente l'importo a base d'asta di euro 274.715,16 + euro 8.200,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il relativo quadro economico prevedente la spesa complessiva di euro 367.458,00;

che con determinazione dirigenziale 917/2017 dd 21/04/2017 è stato approvato il CRE del II LOTTO e relativo quadro economico, con una minor spesa da destinarsi al III LOTTO completamento;

vista la deliberazione giuntale n . 508 dd 20.10.2016 con la quale è stato stabilito che l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta nonché delle ulteriori disponibilità economiche rilevate nei quadri economici del I e II LOTTO, siano trasferiti per la realizzazione del III LOTTO di completamento centro polisportivo Mario Ervatti con una spesa complessiva prevista di euro 311.217,26 e con il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A. 1	Importo lavori	Euro	250.000,00
A. 2	Oneri per la sicurezza (lavori)	Euro	10.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

	TOTALE A) LAVORI	Euro	260,000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B. 1	IVA 10% su A)	Euro	26.000,00
B. 2	Spese tecniche	Euro	15.000,00
B. 3	Fondo progettazione e innovazione 80% -art. 11 LR 14/2002 e s.m.i Incentivi (oneri riflessi compresi)	Euro	4.160,00
B. 4	Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR 14/2002 e s.m.i.-	Euro	1.040,00
B. 5	Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a pubblici servizi	Euro	5.017,26
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	51.217,26
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	311.217,26

che con la suddetta D.G. n. 508-2016 al punto 7) è stato inoltre stabilito di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo riguardante il III lotto-completamento;

considerata la natura dei lavori di completamento da eseguire ed anche le diverse esigenze manifestate dagli attuali gestori della struttura procedere all'esecuzione dei lavori mediante la stipula di un accordo quadro;

visto il progetto di accordo quadro predisposto dagli uffici, costituito dagli atti di seguito indicati:

- A) relazione
- B) capitolato speciale d'appalto
- C) elenco prezzi unitari
- D) schema di accordo quadro

dato atto che, nell'ambito del presente lotto, si prevedono opere da contabilizzare esclusivamente a misura ed, in particolare, queste si suddividono in attività di demolizione, ripristino, restauro conservativo, manutenzione e nuova realizzazione;

atteso che:

l'aggiudicazione della gara avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D. lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo per l'affidamento dei lavori cod opera 13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: I11 lotto - completamento, per un importo complessivo massimo di Euro 250.000,00 più Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più I.V.A in misura di legge;

l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà offerto il

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacobani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

maggior ribasso percentuale sui prezzi di cui all'Elenco posto a base di gara tenuto conto che gli oneri per la sicurezza concorrono all'importo complessivo per Euro 10.000,00 non soggetto a ribasso;

che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori contrattuali e' stabilito in 120 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori, come stabilito dallo Schema di Accordo Quadro;

che ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in conformita' all'allegato A) al D.P.R. stesso i lavori rientrano nella categoria OG1 per la classifica 2.

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 e variazione n. 8 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con la succitata D.C. 16 del 03.04.2019 (tema 51206- sottotema 14030) con una previsione di spesa complessiva di Euro 311.217,26 finanziata come segue.

euro 225.148,16 avanzo vincolato (4civ- fondi usi civici)

euro 81.323,25 avanzo vincolato (4lib -avanzo libero)

euro 4.745,85 finanziamenti spese investimento fondo usi civici

tenuto conto che, a seguito di successive verifiche, i Fondi Usi Civici riguardanti l'importo di euro 4.745,85 sono risultati inesigibili, circostanza questa che ha reso necessario ridurre il costo dell'opera ed in particolare la quota imprevidi;

si da atto pertanto che il costo dell'opera in oggetto è pari ad euro 306.471,41, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A.1	Importo lavori	Euro	250.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (lavori)	Euro	10.000,00
TOTALE A) LAVORI		Euro	260,000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA 10% su A)	Euro	26.000,00
B.2	Spese tecniche	Euro	15.000,00
B.3	Fondo progettazione e innovazione 80% -art. 11 LR 14/2002 e s.m.i Incentivi (oneri riflessi compresi)	Euro	4.160,00
B.4	Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR	Euro	1.040,00

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

	14/2002 e s.m.i.-		
B.5	Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a pubblici servizi	Euro	271,41
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	46.471,41
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	306.471,41

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2019 - Euro 306.471,41

dato atto che, altresì che per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa, desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne dell'Ente;

preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. 1414/2015, è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro;

con determinazione dirigenziale n. 2686/2015 esecutiva il 09/10/2015 è stato approvato, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, l'elenco degli operatori per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

con la succitata determinazione dirigenziale n. 1414/2015 è stato precisato che la stazione appaltante si riserva la facoltà di poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 2686/2015;

vista la natura dell'appalto denominato "accordo quadro", che stabilisce i termini e le condizioni che disciplinano prestazioni di lavori, la cui necessità e contenuto specifico verranno definiti solo durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, pur nell'ambito generale dell'intervento in trattazione;

dato atto che:

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

avuto riguardo alla natura dei lavori in appalto, che si sostanziano in meri interventi conservativi che non modificano la situazione preesistente, si ritiene che la previsione di requisiti speciali, peraltro in assenza di necessita' di attestazione SOA per le lavorazioni previste, non apporterebbero in alcun modo miglioramenti ambientali agli edifici su cui si interviene né ulteriore efficienza energetica sugli usi finali;

che con il presente provvedimento si procede alla prenotazione della spesa e che si effettuerà l'impegno esecutivo con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento, per l'importo del valore predeterminato dell'Accordo Quadro di euro 250.000,00 più euro 10.000,00 per gli oneri per la sicurezza, con esclusione quindi di economie derivanti da ribassi di gara;

che la spesa complessiva di euro 306.471,41 e' stata imputata al capitolo 20140300 bilancio comunale 2019;

considerato che allo stato attuale si prevede che i lavori saranno eseguiti nel 2019 per l'importo di euro complessivi 306.471,41

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l'art. 107 del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

dato atto, inoltre, che per l'opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14, sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, ing. Enrico Cortese;

dato atto inoltre che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di stazione appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e Contratti;

tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di approvare per i motivi specificati in premessa, il progetto di accordo quadro, redatto dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, denominato Cod opera 13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: I1I lotto – completamento per l'ammontare complessivo di euro 250.000,00più euro 10.000,00 per gli oneri per la sicurezza ed un quadro economico complessivo di euro 306.471,41 e costituito dai seguenti elaborati:
 - A) relazione
 - B) capitolato speciale d'appalto
 - C)elenco prezzi unitari
 - D)schema di accordo quadro
2. di autorizzare, per la conclusione dell'accordo quadro, con un solo operatore previsto dall'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per l'aggiudicazione dell'appalto cod opera 13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: I1I lotto – completamento, il ricorso alla

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

procedura negoziata prevista art. 63, comma 2, lettera c) del D. lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, per la stipula di un Accordo Quadro, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici qualificati per la OG1 per la classifica 2, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006 ed in conformita' all'Allegato A) al DPR stesso;

3. di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
4. di dare atto:

che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi di cui all'Elenco posto a base di gara, per lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Quadro in oggetto, che rimane fisso e predeterminato nell'importo del valore predeterminato dell'Accordo Quadro per l'ammontare di euro 250.000,00 più euro 10.000,00 per gli oneri per la sicurezza ed un quadro economico complessivo di spesa di euro **306.471,41**, con esclusione quindi di economie derivanti da ribassi di gara;

che nella lettera d'invito è precisato che l'Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Dlgs 50/2016;

che, con un numero di offerte valide non inferiore a dieci, l'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerta prevista dall'art 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

che, con il presente provvedimento si procede alla prenotazione della spesa e che si effettuerà l'impegno esecutivo con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento, per l'importo del valore predeterminato dell'Accordo Quadro di Euro 250.000,00 pi euro 10.000,00 per gli oneri per la sicurezza ed un quadro economico complessivo di spesa di euro 306.471,41, con esclusione quindi di economie derivanti da ribassi di gara;

5. di approvare la spesa complessiva di euro 306.471,41 ed il relativo quadro economico, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

	LAVORI		
A.1	Importo lavori	Euro	250.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (lavori)	Euro	10.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

	TOTALE A) LAVORI	Euro	260,000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% su A)	Euro	26.000,00
B.2	Spese tecniche	Euro	15.000,00
B.3	Fondo progettazione e innovazione 80% -art. 11 LR 14/2002 e s.m.i Incentivi (oneri riflessi compresi)	Euro	4.160,00
B.4	Fondo progettazione e innovazione 20% -art. 11 LR 14/2002 e s.m.i.-	Euro	1.040,00
B.5	Imprevisti, accordi bonari ed allacciamenti a pubblici servizi	Euro	271,41
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	46.471,41
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	306.471,41

6. di dare inoltre atto:

che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 e variazione n. 8 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con la succitata D.C. 16 del 03.04.2019 con una previsione di spesa complessiva di Euro 311.217,26 finanziata come segue:

euro 225.148,16 avanzo vincolato (4civ- fondi usi civici)
euro 81.323,25 avanzo vincolato (4lib -avanzo libero)
euro 4.745,85 finanziamenti spese investimento (fondo usi civici)

che, a seguito di successive verifiche, i Fondi Usi Civici riguardanti l'importo di euro 4.745,85 sono risultati inesigibili, circostanza questa che ha reso necessario ridurre il costo dell'opera ed in particolare la quota imprevisti;

di dare atto pertanto che il costo complessivo dell'opera in oggetto è pari ad euro 306.471,41

di dare inoltre atto che:

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente:
anno 2019 - Euro 306.471,41

di dare atto infine che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 306.471,41 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	20140300	14030 - IMPIANTO ERVATTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO	02467	U.2.02.01.09.016	00329	14030	N	81.323,25	finanz 4 lib AVANZO VINCOLATO -già finanz con avanzo lib
2019	20140300	14030 - IMPIANTO ERVATTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO	02467	U.2.02.01.09.016	00329	14030	N	225.148,16	finanz 4CIV AVANZO VINCOLATO già finanz con fondi usi civici

Allegati:

ALL A ERVATTI 3Â°- Relazione A.q_.pdf

all B _ERVATTI 3Â°- CSA-A.q_.pdf

all C _ERVATTI 3Â°- EPU A.q_.pdf

all D _ERVATTI 3Â°- SCH. a.q_.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Enrico Cortese

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 13/09/2019 13:11:54

*IMPRONTA: 83A8409FE63A23801040BE454498709597B83517CE4CF5D84BD9BC583CC645C7
97B83517CE4CF5D84BD9BC583CC645C7981439826350E6482D9484D64592D3E5
981439826350E6482D9484D64592D3E52B0A6DFC0A3E5EBF2026AE582AD93560
2B0A6DFC0A3E5EBF2026AE582AD93560439088F6D6A01EC8EBC75758D4EA86C3*