



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

**REG. DET. DIR. N. 3016 / 2018**

Prot. corr. N – OP- 2016 58/47 2018/0015266

OGGETTO: codice opera 16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo Tuttibimbi - Approvazione progetto esecutivo e aggiornamento quadro economico. Determina a contrarre. Spesa complessiva invariata di euro 995.000,00. CUP F94D17000050004 CIG 7669469608

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

che, in tale contesto, è stato ritenuto prioritario l'intervento per il risanamento conservativo dell'immobile di via Caboro 2, ospitante l'asilo nido denominato <sup>a</sup>Tuttibimbi<sup>o</sup>;

dato atto che, con la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019, nel quale risulta inserito l'intervento denominato <sup>a</sup>Codice opera 16058 Ristrutturazione asilo Tuttibimbi<sup>o</sup> (Tema 50804 sottotema 16058) con la previsione di spesa di euro 995.000,00 di cui euro 924.000,00 finanziata con avanzo derivante da devoluzione parziale del mutuo già contratto per l'ex mensa CRDA e per euro 71.000,00 con avanzo economico da rimodulazione mutui;

atteso che, con la determinazione dirigenziale n. 3015 dd. 14.11.2017, es. il 21.11.2017, è stato conferito l'incarico all'arch. Andrea Benedetti, con studio a Trieste, in via Belpoggio 3, per il completamento della progettazione definitiva generale, esecutiva e la direzione dei lavori di risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, ospitante asilo Tuttibimbi, per l'importo di euro 34.500,00, più euro 1.380,00 per oneri previdenziali (4%) ed euro 7.893,60 per IVA al 22%, per complessivi euro 43.773,60, da espletarsi nei termini e condizioni pattuiti nello schema del disciplinare, approvato con il medesimo provvedimento;

che in conformità all'incarico ricevuto il professionista ha presentato gli elaborati

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

progettuali e la documentazione richiesta che, unitamente a quella predisposta dagli uffici, costituiva il progetto definitivo dell'opera in oggetto approvato con la deliberazione giunta n. D.G. 659 dd 14.12.2017;

che con determinazione dirigenziale n. 261/2018 dd. 06.02.2018, l'Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie-PO Bilanci e Contabilità Economico Patrimoniali, ha preso atto che la CDDPP ha autorizzato il diverso utilizzo per euro 924.000,00 del mutuo pos 451470400 concesso per la ristrutturazione dell'ex mensa CRDA di Via Cari 12;

che con la determinazione dirigenziale n. 2203/2018 dd. 23/08/2018 è stato sub-accertato il diverso utilizzo di euro 924.000,00 del mutuo CDDPP pos. 451470400 per il risanamento conservativo dell'edificio di via Caboro 2 ± asilo nido Tuttibimbi (acc. 2016/1098 sub. 8);

dato atto che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, il predetto professionista ha dato corso all'attività richiesta mantenendo costanti rapporti con i funzionari preposti del Servizio Edilizia scolastica e Sportiva, Programmi Complessivi, ai fine della tempestiva redazione del progetto esecutivo, da effettuarsi in coerenza con i pareri già acquisiti e le prescrizioni impartite al riguardo dalla precitata Soprintendenza,

che in data 25.06.2018 l'arch. Benedetti Andrea ha presentato il progetto esecutivo ottemperando così a tutte le indicazioni e prescrizioni richieste dall'Amministrazione;

considerato che nel frattempo l'Area Scuola Educazione Cultura e Sport, competente in merito alla gestione degli Asili Nido, ha inoltrato richieste di modifica riguardanti la distribuzione degli spazi dell'edificio e delle presenze, utenti e addetti, andando così a modificare in modo sostanziale il progetto, oggetto dell'incarico;

atteso che, per le intervenute richieste, si è reso necessario procedere all'estensione così, come previsto dalla relativa determinazione dirigenziale n. 2203/2018 dd. 23.08.2018, con la quale si è approvato l'elemento di spesa per l'estensione dell'incarico affidato all'arch. Benedetti Andrea con studio professionale in via Belpoggio 3 (CF BND NDR 60A 31 L424D E P.IVA 01020570329) per euro 5.400,00 al quale va aggiunto l'importo di euro 216,00 per INARCASSA ed euro 1.235,52 per IVA al 22% , per complessivi euro 6.851,52 per l'intervento denominato <sup>a</sup>Codice opera 16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo Tuttibimbi<sup>2</sup> (impegno 2018/5919);

rilevato che, per le specifiche modifiche progettuali richieste dall'Area Scuola, educazione e Sport, si è reso necessario individuare una specifica professionalità abilitata alla predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi e che allo scopo con determinazione dirigenziale n. 2203/2018 dd. 23/08/2018 es. 4/10/2018 è stato incaricato l'ing. M. Huisman dello studio MHK Consulting S.r.l di Trieste con sede in via Dei Burlo 1, l'incarico per la predisposizione della pratica di prevenzione incendi, comprendente la redazione della SCIA, il rilascio delle asseverazione e la predisposizione di ogni altra documentazione obbligatoria da porre a corredo della stessa per l'importo di euro 9.700,00, più euro 388,00 per contributo previdenziale ed euro 2.219,36 per IVA al 22%, per complessivi euro 12.307,36 (impegno 2018/5918);

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

che la spesa complessiva di cui sopra. di euro 19.158,88 (finanziata con diverso utilizzo dell'economia del mutuo pos 4514704, per l'importo di euro 924.000,00 - 2007/1110 cap 00330000 mutui passivi e prestiti dalla CDDPP per finanziamento di opere pubbliche) è stata posta a carico delle disponibilità del quadro economico dell'opera, aggiornato con la predetta det. dir. n.2203/2018, come di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO

#### A. LAVORI

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| 1. importo lavori     | Euro | <b>761 721,35</b>       |
| 2. oneri di sicurezza | Euro | <b><u>19 045,00</u></b> |
| <b>TOTALE A</b>       | Euro | <b>780 766,35</b>       |

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| 1. IVA 10% su A  | Euro        | 78 076,64         |
| 2.a Incentivi per funzioni tecniche<br>(art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) | Euro        | 12 492,26         |
| 2.b Fondo per l'innovazione<br>(art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016)         | Euro        | 3 123,07          |
| 3. c Incarico progettazione e D.L. arch. Benedetti dx 30157              | Euro        | 43.773,60         |
| 3.c1 Estensione incarico   | Euro        | 6.851,52          |
| 3.d Incarico presentazione SCIA ing M. Huisman                           | Euro        | 12.307,36         |
| 3.e Spese tecniche a disposizione (CNPAIA E IVA inc.)                    | Euro        | 15.608,52         |
| 4. Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici            | <u>Euro</u> | <u>42.000,68</u>  |
| <b>TOTALE B</b>  | Euro        | <b>214 233,65</b> |
| <b>TOTALE A+B</b>  | Euro        | <b>995 000,00</b> |

#### **dato atto che:**

**dato atto che** in data 04.10.2018 l'ing. Benedetti Andrea ha presentato i relativi documenti ed elaborati aggiornati del progetto esecutivo, e qui di seguito riportati:

#### Documenti

QE\_CP Quadro economico e cronoprogramma  
 CSA Capitolato Speciale d'Appalto  
 RG Relazione generale tecnico-illustrativa  
 RF Relazione fotografica

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani         | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

CME Computo metrico estimativo  
 CM Computo metrico  
 CM\_UO Computo metrico uso offerta  
 EPU Elenco prezzi unitari  
 ANP Analisi nuovi prezzi  
 QIM Quadri di incidenza manodopera  
 PM Piano di manutenzione  
 SC Schema di contratto

#### Sicurezza

PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento  
 FO Fascicolo dell'opera  
 ARS Analisi dei rischi della sicurezza  
 ACS Analisi dei costi della sicurezza  
 PSC\_CP Cronoprogramma

#### Progetto Architettonico

RS\_OE Relazione specialistica Opere Edili  
 A01 stato di fatto: pianta piano terra 1:50  
 A02 stato di fatto: pianta primo piano 1:50  
 A03 stato di fatto: pianta copertura 1:50  
 A04 stato di fatto: sezioni 1:50  
 A05 stato di fatto: prospetti esterni 1:50  
 A06 stato di fatto: prospetti esterni 1:50  
 P01 progetto: pianta piano terra 1:50  
 P02 progetto: pianta primo piano 1:50  
 P03 progetto: pianta copertura 1:50  
 P04 progetto: sezioni a-a, b-b e c-c 1:50  
 P05 progetto: prospetti nord e nord sulla rampa 1:50  
 P06 progetto: prospetti sud, ovest ed est 1:50  
 P07 progetto: abaco dei nuovi serramenti interni  
 P08 progetto: dettagli aree esterne  
 P09 progetto: abaco stratigrafie pacchetti  
 P10 progetto: piante comparative demolizioni e costruzioni

#### Progetto strutturale (arch. Fabio Radanich)

S01 Relazione di calcolo e verifica  
 S02 Relazione geotecnica  
 S03 Esecutivo strutturale 1:50, 1:25, 1:20

#### Progetto impianti elettrici e speciali (p.i. Alessandro Pastrovicchio)

IE 01: Relazione tecnica, valutazione scariche atmosferiche e calcoli (calcoli linee, illuminotecnico)  
 IE 02: Schema a blocchi distribuzione impianto elettrico  
 IE 03: Schema unifilare e fronte quadro (quadro elettrico generale – Q.E.G. e Q.P.)  
 IE 04: Schema unifilare e fronte quadro (sottoquadro 1° piano – Q1)  
 IE 05: Schema unifilare e fronte quadro (sottoquadro lavanderia – Q2)  
 IE 06: Schema unifilare e fronte quadro (sottoquadro cucina – Q3)  
 IE 07: Schema unifilare e fronte quadro (quadro esterno di caldaia –Q4)  
 IE 08: Schema planimetrico impianto elettrico pianterreno, 1:50

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

IE 09: Schema planimetrico impianto elettrico primo piano, 1:50  
 IE 10: Schema planimetrico impianto elettrico, distribuzione principale, dorsali, 1:100  
 IS 01: Schema planimetrico impianti speciali, 1:100  
 IS 02: Schema di principio e costituzione dell'impianto rivelazione incendio

Progetto impianti meccanici (ing. Franco Carli)

IM1-R1 Impianti meccanici. Impianto di riscaldamento. Piana Piano Terra  
 IM1-R2 Impianti meccanici. Impianto di riscaldamento. Piana Primo Piano  
 IM1-IS1 Impianti meccanici. Impianto idrico-sanitario. Piana Piano Terra  
 IM1-IS2 Impianti meccanici. idrico-sanitario. Piana Primo Piano  
 IM2.1 Impianti meccanici. Relazione Tecnica Specialistica

Progetto prevenzione incendi (MHK Consulting srl)

I01 Inquadramento generale, piante piano terra e primo - prospetto principale  
 RTVVF Relazione tecnica

che a seguito delle suddette modifiche ed integrazioni progettuali il quadro economico aggiornato dell'opera è il seguente:

A. LAVORI a base d'asta

|                                  |      |                  |
|----------------------------------|------|------------------|
| 1. opere edili                   | Euro | 558.806,00       |
| 2. impianti elettrici e speciali | Euro | 173.722,06       |
| 3. impianti meccanici            | euro | 31.479,09        |
| 4. oneri di sicurezza            | Euro | <u>19.046,59</u> |

TOTALE A Euro 783.053,74

B. SOMME A DISPOSIZIONE

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| 1. IVA 10% su A  | Euro        | 78.305,37        |
| 2.a Incentivi per funzioni tecniche<br>(art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) | Euro        | 12.528,86        |
| 2.b Fondo per l'innovazione<br>(art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016)         | Euro        | 3.132,21         |
| 3. c Incarico progettazione e D.L. arch. Benedetti dx 30157              | Euro        | 43.773,60        |
| 3.c1 Estensione incarico   | Euro        | 6.851,52         |
| 3.d Incarico presentazione SCIA ing M. Huisman                           | Euro        | 12.307,36        |
| 3.e Spese tecniche a disposizione (CNPAIA E IVA inc.)                    | Euro        | 15.372,89        |
| 4. Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici            | <u>Euro</u> | <u>39.674,45</u> |

TOTALE B Euro **211.946,26**

TOTALE A+B Euro **995.000,00**

richiamata la deliberazione consiliare n. 48 dd. 22.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della Variazione n. 11 al Bilancio di Previsione 2018-2020 con la quale è stata disposta tra l'altro, a favore dell'opera in oggetto, l'applicazione dell'avanzo vincolato (già AV EC RM) per l'importo di euro 27.226,40;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2203/2018 si è provveduto a sub-accertare l'importo di euro 924.000,00 al capitolo 00310000 sub-acc. n. 8-accertamento 2016/1098 (devoluzione parziale del mutuo già contratto per l'ex mensa CRDA);

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

**che** in data 04/10/2018, il RUP arch. Marina Cassin Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, a seguito dell'esame istruttorio effettuato dagli Uffici e del contraddittorio instaurato con il progettista, così come previsto dall'art. 31, comma 9 del Dlgs 50/2016, ha sottoscritto **la validazione** dei contenuti del Progetto Esecutivo, completato dagli elaborati e documenti, nel rispetto delle esigenze, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante, così come previsto dall'art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016;

visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 <sup>a</sup> codice dei contratti pubblici<sup>o</sup>, come integrato dal dlgs.19.04.2017 n. 56 per le disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ricorso alla procedura negoziata di cui all'art 36 comma 2C, con la consultazione di almeno 15 operatori economici;

dato atto che trattandosi di lavori da eseguirsi su bene vincolato di importo superiore a 500.000,00 trova applicazione il criterio di aggiudicazione dell'appalto dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i;

dato atto che per l'individuazione degli operatori economici qualificati per le categoria OG2 e OS30, si procederà tramite l'Elenco di cui all'art. 61 del DPR 5 ottobre 1010 n. 207 recante il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Dlgs 163/2006 ed in conformità all'allegato A) del DPR stesso;

dato atto altresì che, per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e considerata la peculiarità dell'intervento, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa, desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne all'Ente;

preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 14/2017, è stato costituito ed approvato l'elenco di imprese, l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di un milione di euro, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36 e 63 del Dlgs 18.4.2016 n. 50;

che, con la succitata determinazione dirigenziale n. 14/2017, è stato precisato che la stazione appaltante si riserva la facoltà di poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori approvato con la determinazione stessa;

che, nel caso in esame la specificità della categoria richiesta, che comprende al suo interno una pluralità di materiali in fornitura, ha richiesto un'attenta valutazione delle caratteristiche degli operatori presenti sul mercato, al fine di individuarne il numero minimo richiesto;

dato atto che con il presente provvedimento si provvede alla prenotazione della spesa e che si procederà **all'impegno esecutivo con successivo provvedimento** di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

prenotazione 904.841,12 avanzo vinc. già fin. con devoluzione mutuo CDDPP pos. 4514704 (acc. 2016/1098-8);

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

prenotazione euro 27.226,40 fin. con avanzo vincolato già avanzo econ. da rimodulazione mutui;

dato inoltre atto che:

con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), dopo che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziari ed Economale avrà apportato le necessarie variazioni;

ritenuto pertanto di richiedere al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

che pertanto la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2019

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 euro 932.067,52

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

visto altresì l'art. 131 del vigente Statuto comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che, per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

Procedimento, di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 N. 14, sono svolte dalla Dirigente del Servizio dott. arch Marina Cassin;

tutto ciò premesso e ritenuto,

### DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo per l'intervento denominato "Codice opera 16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo Tuttibimbi", costituito dagli atti ed elaborati specificati in premessa, redatti dall'arch. Andrea Benedetti prevedente la spesa complessiva per lavori euro 783.053,74 di cui euro 19.046,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di approvare, per l'intervento di cui al precedente punto 1), il quadro economico aggiornato, riportato in premessa prevedente la spesa complessiva invariata di euro 995.000,00;
- 3) di approvare, altresì, gli elaborati allegati, da porre a corredo della gara, descritti in premessa;
- 4) di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ricorso a procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2C del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 "codice dei contratti pubblici", come integrato dal dlgs.19.04.2017 n. 56;
- 5) di assumere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 "codice dei contratti pubblici", come integrato dal dlgs.19.04.2017 n. 56;
- 6) di dare atto che nella lettera d'invito verrà precisato che l'impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma dell'art. 174 del Dlgs 50/2016, tranne nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13 del predetto decreto legislativo;
- 7) di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

con deliberazione consiliare n. 48 dd. 22.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della Variazione n. 11 al Bilancio di Previsione 2018-2020 è stata disposta, tra l'altro, a favore dell'opera in oggetto, l'applicazione dell'avanzo vincolato (già AV EC RM) per l'importo di euro 27.226,40;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art- I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016), dopo che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziari ed Economale apporgerà le necessarie variazioni;

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |



che il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie apporgerà le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

che pertanto la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2019

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2019 euro 932.067,52

la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione diretti o indotti

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 932.067,52 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap          | Descrizione                                       | CE    | V livello            | Programma | Progetto | D/N | Importo        | Note  |
|------|--------------|---|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------------|---|
| 2019 | 50160<br>580 | 16058 - NIDO<br>TUTTIBIMBI -<br>RIL. IVA (da FPV) | L1001 | U.2.02.01<br>.09.017 | 50804     | 16058    | N   | 904.841,1<br>2 | avanzo<br>derivante<br>da<br>devoluzio<br>ne<br>parziale<br>mutuo                                     |
| 2019 | 50160<br>580 | 16058 - NIDO<br>TUTTIBIMBI -<br>RIL. IVA (da FPV) | L1001 | U.2.02.01<br>.09.017 | 50804     | 16058    | N   | 27.226,40      | finanziato<br>con<br>avanzo<br>vincolato<br>già<br>avanzo<br>economic<br>o da<br>rimodulaz<br>. mutui |

Allegati:

A-01\_ stato di fatto pianta piano terra .pdf

A-02\_ stato di fatto pianta primo piano.pdf

A-03\_ stato di fatto pianta copertura .pdf

A-04\_ stato di fatto -sezioni.pdf

A-05\_ stato di fatto - prospetti esterni.pdf

A-06\_ stato di fatto prospetti esterni.pdf

ACS\_ analisi costi della sicurezza.pdf

ANP\_Analis nuovi prezzi.pdf

ARS\_ analisi dei rischi della sicurezza.pdf

CME\_ Computo metrico estimativo.pdf

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

CM\_Computo metrico.pdf  
 CM\_UO\_computo metrico uso offerta.pdf  
 CSA\_capitolato speciale appalto.pdf  
 EPU\_elenco prezzi unitari.pdf  
 FO\_fascicolo opera.pdf  
 I01-inquadramento generale piante piano terra e primo.pdf  
 IE 01\_relazione tecnica valutazione scariche atmosferiche.pdf  
 IE 02\_schema e blocchi distribuzione imp elettrico.pdf  
 IE 03\_schema unifilare e fronte quadro0.pdf  
 IE 04\_schema unifilare e fronte quadro 1p.pdf  
 IE 05\_schema unifilare e fronte quadro lavanderia.pdf  
 IE 06\_schema unifilare e fronte quadro cucina.pdf  
 IE 07\_schema unifilare e fronte quadro caldaia.pdf  
 IE 08\_schema planimetrico imp elettrico pianterreno.pdf  
 IE 09\_schema planimetrico imp elettrico primo p.pdf  
 IE 10\_schema planimetrico imp elettrico distribuz princip dorsali.pdf  
 IM1-IS1\_impianti meccanici imp idrico sanitario pianta p terra.pdf  
 IM1-IS2\_impianti meccanici idrico sanitario pianta primo piano.pdf  
 IM1-R1\_impianti meccanici imp riscaldamento pianta piano terra.pdf  
 IM1-R2\_impianti meccanici imp riscaldamento pianta primo.pdf  
 IM2-1 RELAZIONE TECNICA\_20180920.pdf  
 IS 01\_schema planimetrico impianti speciali.pdf  
 IS 02\_schema principio e costituzione imp rilevaz incendio.pdf  
 P-01\_progetto - pianta piano terra.pdf  
 P-02\_progetto - pianta primo piano.pdf  
 P-03\_progetto - pianta copertura.pdf  
 P-04\_progetto - sezioni a-a b-b c-c-.pdf  
 P-05\_progetto - prospetti nord e nord sulla rampa.pdf  
 P-06\_progetto - prospetti sud ovest est.pdf  
 P-07\_progetto - abaco dei nuovi serramenti interni.pdf  
 P-08\_progetto - dettagli aree esterne.pdf  
 P-09\_progetto - abaco stratigrafie pacchetti.pdf  
 P-10\_progetto - piante comparative demolizioni e costruzioni.pdf  
 PM\_piano manutenzione.pdf  
 PSC\_piano sicurezz coordinamento.pdf

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani       | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |   |

PSC\_CP\_cronoprogramma.pdf  
 QE-CP\_quadro economico e cronoprogr.pdf  
 QIM\_quadro incidenza manodopera.pdf  
 RF\_relazione fotografica.pdf  
 RG\_relazione generale tecnico-illustrativa.pdf  
 RS\_OE relazione specialistica opere edili.pdf  
 RT\_VVF\_relazione tecnica .pdf  
 S01\_relazione di calcolo e verifica.pdf  
 S02\_relazione geotecnica.pdf  
 S03\_esecutivo strutturale.pdf  
 SC\_schema contratto.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO  
 arch. Marina Cassin

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
 (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: arch. Marina Cassin         | Tel: 040 675    | E-mail:                                      | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani         | Tel: 0406758385 | E-mail:                                      |  |
| Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli | Tel: 0406758385 | E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it |  |

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 30/10/2018 13:14:44

IMPRONTA: A7946A7FC2BC660C7DBA56E1C309102FE0968492661419B72CECD0CE7869E99D  
E0968492661419B72CECD0CE7869E99D8A5E822931BCA1EE65A711E18B22EF3D  
8A5E822931BCA1EE65A711E18B22EF3D6E91C78670054B02CAF18A9B530DE23B  
6E91C78670054B02CAF18A9B530DE23B7ADB40A308F1BAEACCE78DE1E5B5D7BB