



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
 SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

**REG. DET. DIR. N. 3791 / 2017**

Prot. Corr.: N-OP/04149-262-2017/17838

OGGETTO: C.O. 04149 Programma innovativo Trieste nord. Riqualficazione di piazza Liberta'.  
 Approvazione progetto esecutivo - Determinazione a contrarre. Procedura aperta con  
 l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
 CUP F99J04000150007

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

**Richiamato** il Protocollo d'Intesa stipulato il 30.06.2004 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione FVG, RFI Spa, Autorità Portuale di Trieste e Comune di Trieste con cui è stata avviata l'attuazione del "Programma Innovativo in ambito urbano" denominato "Riqualficazione Trieste Nord – azioni volte a favorire la connessione pedonale delle aree residenziali poste a monte della ferrovia e del Porto Vecchio e a riqualficare la piazza Libertà" costituito dai seguenti adempimenti:

Progettazione e realizzazione di uno o più lotti funzionali relativi alla riqualficazione di piazza della Libertà per la parte che comprende il fronte della Stazione via Flavio Gioia, il fronte del "Silos", l'accesso storico al Porto Vecchio.

Progettazione della connessione pedonale posta a livello stradale che collega direttamente la zona residenziale, prospiciente il viale Miramare e le aree del Porto Vecchio attraversando gli spazi della Stazione Ferroviaria e il piano terra del "Silos".

Studio di fattibilità per la connessione pedonale posta ad una quota superiore a quella delle infrastrutture ferroviarie che collegherà le aree residenziali poste a monte, con le aree del porto Vecchio fungendo, anche, da nuovo accesso alla ferrovia e alle attività commerciali e direzionali di futuro insediamento nell'edificio del "Silos";

#### **Premesso che:**

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: <a href="mailto:enrico.cortese@comune.trieste.it">enrico.cortese@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata (PEC) <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: <a href="mailto:alfio.giacovani@comune.trieste.it">alfio.giacovani@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: <a href="mailto:alfio.giacovani@comune.trieste.it">alfio.giacovani@comune.trieste.it</a>	

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto con Decreto n° 3689 del 14.11.2003 un finanziamento di 2.361.213,77 euro al Comune di Trieste, già erogato ed introitato al capitolo 6080 del bilancio comunale di cui e 2.297.205,35 euro riferiti al progetto di riqualificazione di Piazza Libertà e 64.008,42 euro riferiti agli onorari dei professionisti incaricati di predisporre quanto previsto dal protocollo d'intesa sopra citato;

la Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto del Direttore Regionale n° 1580, dd 3.9.2009 ha erogato il finanziamento di euro 1.500.000,00 per la riqualificazione di piazza Libertà;

in data 4.10.2007, a seguito dell'espletamento di gara europea, veniva stipulato un contratto Rep./Racc. 77307, per l'affidamento dell'incarico professionale all'Associazione temporanea di Imprese: "Studio Baubüro Associazione Ingegneri – dott. Ing. Klaus Plattner" Capogruppo/ "Studio architetto Fierro – dott. arch. Stanislao Fierro"/"Studio architetti Zelco & Lazzari– dott. Paolo Zelco, dott. arch. Luciano Lazzari"/ "Studio architetto Zlatich – dott. arch. Fabio Zlatich" avente ad oggetto "a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che esecutiva, e l'assistenza al collaudo per i lavori di riqualificazione della Piazza Libertà; b) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del percorso pedonale di collegamento tra la stazione Ferroviaria con le Strutture del Silos, i parcheggi e le aree portuali a quota 0; c) lo studio di fattibilità del percorso pedonale a quota sopraelevata tra Viale Miramare e l'accesso alle aree del Porto Vecchio a partire dalle aree urbane di Roiano.", come previsto dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa, stipulato in data 30.06.2004 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione FVG, RFI Spa, Autorità Portuale di Trieste e Comune di Trieste;

con Deliberazione Consiliare n. 43 del 29.05.2008 veniva approvato il progetto preliminare per la riqualificazione di Piazza Libertà;

con Deliberazione Giunta n. 426 del 17.08.2009 veniva approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza Libertà;

in data 30.11.2009 il progetto esecutivo veniva consegnato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, per la verifica di rispondenza al parere espresso sul progetto definitivo;

la Soprintendenza formulava l'ipotesi di riconsiderare in radice alcuni aspetti del progetto per la riqualificazione della piazza, che rappresenta uno dei nodi urbani principali ma anche uno dei luoghi importanti dell'identità cittadina;

la Giunta Comunale ha adottato specifica delibera d'indirizzo la n° 141 del 01.04.2010 nella quale decideva di "riconsiderare l'indirizzo alla progettazione per la riqualificazione di piazza della Libertà prevedendo la salvaguardia della totalità del giardino storico e del piccolo giardino di più recente impianto, con la conseguente modifica della viabilità, il mantenimento, anche attraverso opportune rivisitazioni, di quegli aspetti del progetto già elaborato che sviluppino e incrementano la percorribilità e la fruibilità pedonale, quella dei mezzi del trasporto pubblico e la loro connessione intermodale con gli altri sistemi di trasporto, la fluidità veicolare anche nella connessione con il Porto Vecchio e l'ex Silos soprattutto in funzione delle

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

trasformazioni future”;

con nota prot. 10/64534 del 19.04.2010 sono state rese note ai professionisti le indicazioni della giunta e di conseguenza in data 30.09.2010 con Rep. 84217 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo-modificativo al contratto Rep/Racc. 77307 per la rielaborazione del progetto, per un compenso di 109.521,87 euro a cui aggiungere l'INARCASSA per 2.190,44 euro e l'IVA per 22.342,46 euro per un totale di 134.054,77 euro

dato atto che i progettisti hanno apportato le modifiche progettuali nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto ed in data 20.10.2010, consegnavano gli elaborati relativi al progetto, successivamente integrati e modificati entro l'ulteriore termine del 29.11.2010.

che si è dato quindi inizio alla procedura per il conseguimento dei pareri, con l'indizione-convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L.R. 7/2000;

che nell'ultima seduta della predetta Conferenza di Servizi il Responsabile del Procedimento, rilevato l'indirizzo prevalente e favorevole al progetto, dichiarava il procedimento relativo alla “Riqualficazione di Piazza Libertà” concluso precisando che la stesura del progetto esecutivo dovrà attenersi alle prescrizioni poste ed acquisite in seno alla Conferenza stessa;

che la Giunta Comunale con delibera n. 238 del 19.05.2011 ha approvato il Progetto definitivo con le prescrizioni, per la fase esecutiva, indicate dagli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi conclusasi il 20.04.2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 499 dd. 26.02.2015 e richiamate le premesse tutte, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione riguardante distintamente le opere di competenza comunale e quelle di AcegasApsAmga ;

dato atto che con la predetta determinazione è stato approvato il quadro economico aggiornato dell'opera nel suo complesso prevedente la spesa complessiva di euro 3.828.969,96;

richiamata la deliberazione giuntale n. 641 dd. 7.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile e le premesse tutte con la quale è stato deciso:

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'ulteriore spesa di euro 600.000,00 messa a disposizione con la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29/6/2017 per consentire l'integrazione progettuale dei lavori di riqualficazione di Piazza Libertà (codice opera 04149) per il potenziamento dei servizi a rete secondo quanto esposto in premessa;
2. di approvare, in relazione a quanto sopra, il quadro economico dell'opera riportato in premessa, prevedente la spesa complessiva di euro 4.936.969,96 e l'ulteriore spesa di euro 1.108.000,00 di cui euro 600.000,00 a carico del Comune di Trieste ed €. 508.000,00 a cura di AcegasApsAmga;
3. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento attualmente è il seguente:
  - anno 2017 €. 3.417.747,36
  - anno 2018 €. 600.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

- nell'anno 2017 - €. 3.417.747,36
- nell'anno 2018 - €. 600.000,00

5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale saranno approvati gli elaborati di progetto e verrà chiesto al Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di aggiornare ed effettuare le necessarie operazioni contabili;

dato atto che con la predetta deliberazione è stato approvato il seguente quadro economico aggiornato prevedente l'ulteriore spesa a carico del Comune di euro 600.000,00:

<b>A) LAVORI</b>		<b>Importo</b>
1	Lavori	€ 2.076.280,25
2	Sicurezza	€ 80.000,00
3	Servizi a rete	749.810,00
4	Sicurezza su servizi a rete	32.300,00
	<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 2.938.390,25</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE A1 e A2</b>		
1	Imprevisti	€ 23.654,77
2	Spese tecniche progettazione+sicurezza+INARCASSA 2% (liquidate)	€ 209.211,70
3	Spese tecniche progettazione+sicurezza+INARCASSA 4% (liquidate)	€ 61.162,88
4	Spese tecniche progettazione+sicurezza+INARCASSA 4% (liquidate)	€ 25.970,76
5	Spese tecniche progettazione+sicurezza (liquidate)	€ 18.728,91
6	Spese tecniche progettazione+sicurezza+adeguamento PGTU (da liquidare)	€ 22.032,81
7	Spese tecniche progettazione+DL+sicurezza (da liquidare)	€ 118.032,94
8	Spese tecniche art.11 LR 14/02	€ 17.833,52

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	

9	Spese tecniche collaudatore statico	€ 550,00
10	Spese tecniche per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, eventuali altri collaudi specialistici	€ 15.000,00
11	Indennizzi derivanti da interruzione di pubblici servizi	€ 60.000,00
12	Esecuzione illuminazione pubblica	€ 309.256,00
13	Esecuzione impianto semaforico compresa progettazione e DL	€ 292.859,67
14	Esecuzione impianto semaforico non vedenti	€ 29.528,50
15	INARCASSA su B5, B6, B7, B9, B10 al 4%	€ 6.973,79
16	I.V.A. su A1, A2 al 10%	€ 215.628,03
17	I.V.A. su B14 al 4%	€ 1.181,14
18	I.V.A. su B2, B3 al 20%	€ 54.074,92
19	I.V.A. su B4 al 21%	€ 5.453,86
20	I.V.A. su B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, B13, B15 al 22%	€ 185.555,51
<b>Importo totale B)</b>		<b>€ 1.672.689,71</b>
<b>C Somme a disposizione servizi a rete - Comune di Trieste A3 e A4</b>		
1	Manodopera	5.500,00
2	Materiali	24.460,00
3	Progettazione preliminare 5.225,42	€
4	Progettazione esecutiva 9.496,36	€
5	Esecuzione lavori 8.518,47	€
5.1	in House	23.240,25
6	Progettazione esecutiva 6.944,50*	€

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

7	Esecuzione lavori 24.433,89*	€	
7.1	Incarichi esterni		31.378,39
8	INARCASSA su 7.1		1.255,14
10	IVA 10% su A)3+A4 quota Comune ( 418.990,00 + 16.800)		43.579,00
11	IVA 22% su C2		5.381,20
12	IVA 22% su 5.1		5.112,86
13	IVA 22% su 7.1+8		7.179,38
14	Imprevisti		€ 17.123,78
	Totale somme a disposizione del Comune di Trieste per i servizi a rete		164.210,00
C2	Somme a disposizione servizi a rete a carico di AcegasAps Amga		161.680,00
	<b>Importo totale delle somme a disposizione</b>		<b>€ 1.998.579,71</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 4.936.969,96</b>
<b>ULTERIORE SPESA DI EURO</b>			<b>1.108.000,00</b>
<b>di cui SPESA A CARICO DI ACEGASAPSAMGA</b>			<b>508.000,00</b>
<b>di cui ULTERIORE SPESA A CARICO DEL COMUNE DI TRIESTE</b>			<b>600.000,00</b>

dato atto che come già evidenziato nella precitata deliberazione i tecnici del Comune e dell'AcegasApsAmga hanno rivisto e integrato il progetto esecutivo già approvato con la determinazione dirigenziale n. 499 dd. 26.02.2015;

visto al riguardo i seguenti elaborati di progetto aggiornati, presentati da AcegasApsAmga in data 30.11.2017 (P.G. 212306) e riferiti esclusivamente ai sottoservizi:

- R.1 - Relazione tecnica
- R.2.2 - Quadro economico - Opere a carico di AcegasApsAmga
- C.1.1 - Capitolato Speciale d'Appalto: estratto Condizioni Generali di Contratto
- C.1.2 - Capitolato Speciale d'Appalto: estratto Norme Tecniche
- C.1 - Specifiche materiali
- C.2 - Elenco Prezzi Unitari
- C.3.1 - Computo metrico estimativo opere a carico del Comune di Trieste

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

- C.3.2 - Computo metrico estimativo opere a carico di AcegasApsAmga
- C.3.3 - Quadro di incidenza della manodopera
- C.3.4 - Computo metrico per offerta opere a carico del Comune di Trieste
- C.3.5 - Computo metrico per offerta opere a carico di AcegasApsAmga
- S.1 - Estratto Piano di Sicurezza e Coordinamento
- S.1.1 - Allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - E.1.1 - Planimetria esistente rete gas scala: 1: 500
  - E.1.2 - Planimetria esistente rete acqua scala: 1: 500
  - E.1.3 - Planimetria esistente rete fognatura scala: 1: 500
  - E.1.4 - Planimetria esistente rete energia scala: 1: 500
  - E.2.1 - Planimetria progetto rete gas scala: 1: 500
  - E.2.2 - Planimetria progetto rete acqua scala: 1: 500
  - E.2.3 - Planimetria progetto rete fognatura scala: 1: 500
  - E.2.4 - Planimetria progetto rete energia scala: 1: 500
  - E.2.5 - Planimetria d'insieme reti di progetto scala: 1: 500
- E.3 - Sezioni tipo scala: 1: 20
  - E.3.1 - Profilo altimetrico progetto rete fognatura scala: 1: 200
- E.4 - Particolari costruttivi scala: 1: 20

dato atto che la documentazione di cui sopra, unitamente a quella di seguito indicata, già approvata con la precitata determinazione dirigenziale n. 499/2015, costituisce il progetto esecutivo aggiornato per l'esecuzione delle opere di competenza dell'AcegasApsAmga in regime di abbinamento, con quelle comunali di cui al relativo progetto esecutivo approvato con la medesima determinazione di cui viene confermata l'attualità;

- B.1 corografia ed estratti c.t.r.n. p.r.g.c. zonizzazione e vincoli
- B.10 planimetria rete infrastrutture telefoniche telecom
  - B.1.1 corografia ed estratti c.t.r.n. p.r.g.c. zonizzazione e vincoli
  - B.1.2 estratto conforme al piano catastale

Impianto semaforico - progetto esecutivo prot. 17312 del 02/03/2012 nostro prot. gen. 0035937 del 02/03/2012

Impianto semaforico - dati regolatore matrice sicurezza prot.46033 del 12/06/2012 nostro pro. gen.106888 del 27/06/2012

Impianto semaforico – revisione aprile 2014 relazione tecnica prot. 48112 del 25/06/2014 nostro prot. gen. 104369 del 27/06/2014

rilevato che nella prospettiva di abbinare in sede di gara d'appalto, per ragioni tecniche ed economiche, ai lavori di competenza comunale (opere stradali) le opere e gli impianti (semafori) di competenza di AcegasApsAmga riguardanti la sistemazione e il rifacimento delle condutture dei servizi a rete presenti nelle aree interessate dai lavori riqualificazione è stata definita, in questa fase, la progettazione esecutiva unitaria e coordinata dell'intervento nel suo complesso;

che, considerata, sotto il profilo tecnico-esecutivo, la specificità dei distinti interventi da realizzare mediante unico appalto e, quindi, la difficoltà di ricondurre in un'unica serie di atti ed elaborati tutte le rispettive prescrizioni tecnico-esecutive e le condizioni contrattuali è stata

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

valutata l'opportunità e la necessità di appaltare i lavori nel loro complesso sulla base dei rispettivi progetti esecutivi;

che, naturalmente, nella prospettiva di dar luogo, pur in presenza di due distinti progetti esecutivi ad un unico appalto sono stati predisposti due elaborati di coordinamento (capitolato speciale d'appalto e schema di contratto) nell'ambito dei quali è stato ricondotto ad unità l'ammontare complessivo delle opere in appalto e armonizzate le clausole contrattuali di carattere generale anche mediante il rinvio alle specifiche disposizioni riportate nei rispettivi atti di progetto;

atteso che i lavori rientrano, per tipologia, a quanto previsto dagli artt. 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 ed in conformità all'allegato "A" al predetto D.P.R., e sono classificati nella categoria prevalente di opere generali (OG3), classifica III bis e, scorporabili, OG1 Class. 2, OG2, OG6 Class 2, OG10 e nelle categorie specializzate OS1, OS9, OS10 e OS30;

dato atto che sul progetto esecutivo è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da "verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, conservati in atti;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto e alla realizzazione degli interventi previsti ricorrendo alla procedura aperta di cui agli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, dd. 21.09.2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con il limite del 30% per il punteggio economico;

richiamata al riguardo la deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019, il Bilancio di previsione 2017-2019, il Piano Triennale delle Opere 2017-2019 e l' Elenco Annuale 2017 nell'ambito del quale è stato previsto l'intervento denominato "codice opera 04149 – Riqualficazione Piazza Libertà – Integrazione" (tema 10103 sottotema 04149), con la previsione di spesa di euro 600.000,00, finanziata mediante alienazione titoli;

dato atto che a seguito dell'applicazione dell'avanzo vincolato, disposta con DC n. 55 dd. 27/11/2017 e dell'ulteriore stanziamento messo a disposizione con la precitata DC n. 21 dd. 29/6/2017 la disponibilità complessiva per l'opera in oggetto, tenuto conto degli importi già liquidati pari ad €. 411.222,60, ammonta ad €. 4.017.747,36 ed è finanziata come sottoindicato:

anno 2017:

cap. 20041491 euro 1.824.008,37 finanziato con avanzo vinc. di cui 1.819.963,61(4 CS) e 4.044,76 (4 MUT)

cap. 50041490 euro 1.500.000,00 finanziato con contributo regione (da FPV)

cap. 50041490 euro 93.738,99 finanziato con contributo Stato (da FPV)

anno 2018 :

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	



cap 50041491 euro 600.00000 finanziato con A.TIT (da FPV)

dato atto che avuto riguardo alle tempistiche relative alla procedura di gara e di stipula del relativo contratto di appalto, l'effettivo inizio dei lavori avrà luogo, presumibilmente, nel terzo trimestre del 2018;

che, pertanto, relativamente alla quota di spesa residua a carico del Comune di Trieste l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

nel 2018 per euro 1.000.000,00  
 nel 2019 per euro 2.700.000,00  
 nel 2020 per euro 317.747,36

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2018 per euro 1.000.000,00  
 anno 2019 per euro 2.700.000,00  
 anno 2020 per euro 317.747,36

che a seguito delle recenti novità normative in materia di armonizzazione è necessario provvedere alla fissazione di un sub-impegno e di un sub-accertamento per l'importo dell'anticipazione di cassa autorizzato privo di vincolo, al fine di poter effettuare l'emissione di ordinativi di pagamento e di incasso senza vincolo;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - T.U.EE.LL., il programma dei conseguenti pagamenti di spesa di cui al presente provvedimento sarà compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016); dopo che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria ed Economale su richiesta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, avra' posticipato la spesa complessiva come sopra ripartita;

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione

ritenuto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e ss.mm.ii., nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.lgs 267/2000 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e ss.mm.ii;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio dott. ing Enrico Cortese;

tutto ciò premesso

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli elaborati di progetto esecutivo presentati da AcegasApsAmg in data 30.11.2017 per i sottoservizi di competenza di detta Società da eseguirsi nell'ambito dell'intervento coordinato di riqualificazione della piazza Libertà;
2. di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 1 e quelli citati in premessa, classificati B1, B10, B.1.1, B.1.2 più quelli relativi agli impianti semaforici costituiscono il progetto esecutivo aggiornato delle opere di competenza AcegasApsAmga, finanziati in parte da quest'ultima e dal Comune di Trieste nella misura riportata nel quadro economico generale dell'opera riportato in premessa;
3. di dare atto altresì che il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1) e quello relativo alla opere di competenza del Comune, approvato con la determinazione dirigenziale n. 499/2015, citata in premessa, di cui viene confermata l'attualità costituiscono nel loro insieme la progettazione esecutiva per la realizzazione coordinata dell'intervento di riqualificazione della Piazza Libertà nel suo complesso, salvo quanto si dirà al successivo punto 4);
4. di approvare, ai fini della realizzazione coordinata dell'intervento di riqualificazione della Piazza Libertà nel suo complesso mediante un unico appalto i due elaborati di coordinamento, denominati Capitolato speciale d'appalto e Schema di contratto, allegati alla presente, nell'ambito dei quali è stato ricondotto ad unità l'ammontare complessivo delle opere in appalto per l'importo di euro 2.826.090,25 più euro 112.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e armonizzate le clausole contrattuali di carattere generale anche mediante il rinvio alle specifiche disposizioni riportate nei rispettivi atti di progetto;
5. di approvare, per i lavori di riqualificazione della Piazza Libertà nel suo complesso il quadro economico generale riportato in premessa, prevedente la spesa complessiva di euro 4.936.969,96 e l'ulteriore spesa di euro 1.108.000,00 di cui euro 600.000,00 a carico del Comune di Trieste ed euro 508.000,00 a carico dell'AcegasApsAmga spa.;
6. di dare atto che sul progetto esecutivo è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da "verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo", conservato in atti;

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

7. di procedere all'aggiudicazione dell'appalto ricorrendo alla procedura aperta di cui agli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, dd. 21.09.2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con il limite del 30% per il punteggio economico;

8. di dare atto:

- che l'opera in oggetto, già presente nei precedenti Bilanci di Previsione, è stata da ultimo inserita nel documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019, del Bilancio di previsione 2017-2019, il Piano Triennale delle Opere 2017-2019 e l' Elenco Annuale 2017 , approvato con la deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, così denominata "codice opera 04149 – Riqualficazione Piazza Libertà – Integrazione" (tema 10103 sottotema 04149), con la previsione di spesa di euro 600.000,00, finanziata mediante alienazione titoli
- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento sarà compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), dopo che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria ed Economale su richiesta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, avra' posticipato la spesa complessiva come di seguito ripartita;
- che, per quanto esposto in premessa, relativamente alla quota di spesa residua a carico del Comune di Trieste l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

nel 2018 per euro 1.000.000,00

nel 2019 per euro 2.700.000,00

nel 2020 per euro 317.747,36

- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2018 per euro 1.000.000,00

anno 2019 per euro 2.700.000,00

anno 2020 per euro 317.747,36

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2017	20170000510	0	04149 PROGRAMMA INNOVATIVO TRIESTE NORD - RIQUALIF. P.ZZA LIBERTA' - FIN.CONTR.REG. (CAP. 2710,ACC.09/871) N-04149-64-09/15746	50041490	1.500.000,00	-	RIDUZIONE IMPEGNO
2017	20170000787	0	04149 - PROGRAMMA "TRIESTE NORD"RIQUAL.PIAZZA LIBERTA	50041490	93.738,99	-	RIDUZIONE IMPEGNO

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

		INDIVID.GRUPPO LAVORO -CONTRIBUTI STATO FPVR					
--	--	---	--	--	--	--	--

10. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.017.747,36 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	5004149 1	04149 - RIQUALIFICAZION E P.ZZA LIBERTA' - INTEGRAZIONE - (di interesse storico) - (da FPV)	N7001	U.2.02.0 1.10.999	10103	04149	N	400.000,00	finanziato con av.vinc. (4CS)
2018	5004149 1	04149 - RIQUALIFICAZION E P.ZZA LIBERTA' - INTEGRAZIONE - (di interesse storico) - (da FPV)	N7001	U.2.02.0 1.10.999	10103	04149	N	600.000,00	finanziato con alienazioni Hera (A TIT da FPV)
2019	5004149 1	04149 - RIQUALIFICAZION E P.ZZA LIBERTA' - INTEGRAZIONE - (di interesse storico) - (da FPV)	N7001	U.2.02.0 1.10.999	10103	04149	N	4.044,76	Finanziato con av.vincolato (4 MUT)
2019	5004149 1	04149 - RIQUALIFICAZION E P.ZZA LIBERTA' - INTEGRAZIONE - (di interesse storico) - (da FPV)	N7001	U.2.02.0 1.10.999	10103	04149	N	1.419.963,61	Finanziato con av.vincolato (4 CS)
2019	5004149 0	04149- RIQUALIFICAZION E P. LIBERTA' (da FPV)	NM000	U.2.02.0 1.09.012	10104	04149	N	1.275.991,63	Finanziato con CR (da FPV)
2020	5004149 0	04149- RIQUALIFICAZION E P. LIBERTA' (da FPV)	NM000	U.2.02.0 1.09.012	10104	04149	N	224.008,37	Finanziato con CR (da FPV)
2020	5004149 0	04149- RIQUALIFICAZION E P. LIBERTA' (da FPV)	NM000	U.2.02.0 1.09.012	10104	04149	N	93.738,99	Finanziato con CS (da FPV)

- di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

- di dare atto infine la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione diretti o indotti

Allegati:

ACEGAS\_C.1 SPECIFICHE\_MATERIALI.pdf

ACEGAS\_C.1.1

CAPITOLATO\_SPECIALE\_APPALTO\_ESTRATTO\_CONDIZIONI\_GENERALI.pdf

ACEGAS\_C.1.2

CAPITOLATO\_SPECIALE\_APPALTO\_ESTRATTO\_NORME\_TECNICHE.pdf

ACEGAS\_C.2 ELENCO\_PREZZI\_UNITARI.pdf

ACEGAS\_C.3.1

COMPUTO\_METRICO\_ESTIMATIVO\_OPERE\_CARICO\_COMUNE\_TRIESTE.pdf

ACEGAS\_C.3.2 COMPUTO\_METRICO\_ESTIMATIVO\_OPERE\_CARICO\_AAA.pdf

ACEGAS\_C.3.3 QUADRO\_INCIDENZA\_MANODOPERA.pdf

ACEGAS\_C.3.4

COMPUTO\_METRICO\_OFFERTA\_OPERE\_CARICO\_COMUNE\_TRIESTE.pdf

ACEGAS\_C.3.5 COMPUTO\_METRICO\_OFFERTA\_OPERE\_CARICO\_AAA.pdf

ACEGAS\_E.1.1 PLANIMETRIA\_RETE\_GAS\_ESISTENTE.pdf

ACEGAS\_E.1.2 PLANIMETRIA\_RETE\_ACQUA\_ESISTENTE.pdf

ACEGAS\_E.1.3 PLANIMETRIA\_RETE\_FOGNATURA\_ESISTENTE.pdf

ACEGAS\_E.1.4 PLANIMETRIA\_RETE\_ENERGIA\_ESISTENTE.pdf

ACEGAS\_E.2.1 PLANIMETRIA\_RETE\_GAS\_DI\_PROGETTO.pdf

ACEGAS\_E.2.2 PLANIMETRIA\_RETE\_ACQUA\_DI\_PROGETTO.pdf

ACEGAS\_E.2.3 PLANIMETRIA\_RETE\_FOGNATURA\_DI\_PROGETTO.pdf

ACEGAS\_E.2.4 PLANIMETRIA\_RETE\_ENERGIA\_DI\_PROGETTO.pdf

ACEGAS\_E.2.5 PLANIMETRIA\_D\_INSIEME\_RETI\_DI\_PROGETTO.pdf

ACEGAS\_E.3 SEZIONI\_TIPO.pdf

ACEGAS\_E.3.1 PROFILO\_ALTIMETRICO\_PROGETTO\_RETE\_FOGNATURA.pdf

ACEGAS\_E.4 PARTICOLARI\_COSTRUTTIVI.pdf

ACEGAS\_R.1 RELAZIONE\_TECNICA.pdf

ACEGAS\_R.2.1 QUADRO\_ECONOMICO\_COMUNE\_TS.pdf

ACEGAS\_R.2.2 QUADRO\_ECONOMICO\_AAA.pdf

ACEGAS\_R.2.3 QUADRO\_ECONOMICO\_UNIFICATO.pdf

ACEGAS\_S.1 ESTRATTO\_PIANO\_SICUREZZA\_COORDINAMENTO.pdf

ACEGAS\_S.1.1 ALLEGATI\_PIANO\_SICUREZZA\_COORDINAMENTO.pdf

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

COMUNE\_architettonico\_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO\_novembre\_2017.PDF  
 COMUNE\_architettonico\_CRONOPROGRAMMA\_novembre\_2017.PDF  
 COMUNE\_architettonico\_Integrazione alla relazione generale\_novembre\_2017.pdf  
 COMUNE\_architettonico\_Piano di Sicurezza e Coordinamento\_novembre\_2017.pdf  
 COMUNE\_architettonico\_SCHEMA CONTRATTO\_novembre\_2017.PDF  
 Elenco Elaborati.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 Spazi Aperti e Verde Pubblico e Strade  
 dott. ing. Enrico Cortese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto  
 Vecchio, Mobilità e Traffico  
 dott. ing. Giulio Bernetti

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Alfio Giacovani	Tel: 0406754560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 19/12/2017 10:46:27

IMPRONTA: 5A6918D80FD8B76B51D70BF8DE2A8622E37179678B949606FC553D2EEE3C14F1  
E37179678B949606FC553D2EEE3C14F17FBEF5DDB6155A6DF841AD64962AB225  
7FBEF5DDB6155A6DF841AD64962AB225307D8F7994C0D93F3ECDE2E4283179E3  
307D8F7994C0D93F3ECDE2E4283179E38E29B305BBAF2A20EB719DDC4F245578

NOME: BERNETTI GIULIO

CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H

DATA FIRMA: 19/12/2017 10:59:28

IMPRONTA: 2DF2CAAFFCD6927161935564387117B394C5D0E859C84C8E39972A52BADA1D92  
94C5D0E859C84C8E39972A52BADA1D926233E359DF5C8BF6DD92B0A3A1DB39C7  
6233E359DF5C8BF6DD92B0A3A1DB39C74C14E09D733D1F13F24A0322045518EA  
4C14E09D733D1F13F24A0322045518EAE146565EF9AA871363F9D96617F1A545