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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1497 / 2025

PROT CORR NOP24129-39-2025/7017

Oggetto: Cod. Opera 24129 - Manutenzione straordinaria Campo Sacro di Prosecco - Spesa 
complessiva dell'opera Euro 500.000,00 - Approvazione del Progetto esecutivo redatto dalla 
società IDROSTUDI S.r.l. prevedente un importo lavori di Euro 375.685,33 + Euro 12.800,00 
per oneri di sicurezza + IVA 10% – Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 co. 1) D.Lgs 
36/2023 –  Indizione della  Procedura negoziata ai  sensi  dell'art.  50 co.  1)  lett.  c)  D.Lgs 
36/2023. 

CUP: F92F24000390004

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

-  la  Giunta  regionale  con  la  deliberazione  n.  2677  del  25  marzo  1993  autorizzava  la 
cessione  gratuita  a  favore  del  Comune  di  Trieste  dell'intero  compendio  immobiliare 
denominato “Ex Campo profughi degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di Campo Sacro”, 
sito in localita' Prosecco n. 381, e che la stessa Giunta regionale con la deliberazione n. 208 
del 6 febbraio 1998 confermava tale volontà;

- la Direzione Generale degli affari finanziari e del patrimonio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia  Giulia,  con  decreto  del  7  aprile  1998 n.  416 Fin.  Patr.,  disponeva a  favore del 
Comune di Trieste la cessione gratuita del compendio immobiliare, denominato “Ex Campo 
profughi degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di Campo Sacro”, fissando l’obbligo in capo 
al Comune di destinare la suddetta area a finalita' di pubblico interesse e di mantenere il  
rapporto di locazione in essere con l'Organizzazione Amici delle Iniziative Scout Odv e di 
concessione  in  uso  gratuito  con  la  Comunità  Famiglia  Opicina  fino  alla  loro  naturale 
scadenza;

- il Comune di Trieste, nell'ambito di un programma di valorizzazione dell'area di Campo 
Sacro, mirato alla promozione del turismo ambientale e alla creazione di attivita' dedicate 
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ai  giovani,  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1296  del  9  maggio  2005,  concedeva 
all'organizzazione di volontariato Amici delle Iniziative Scout – AMIS Odv, per la durata di 9 
anni, parte dell'ex Campo profughi di Campo Sacro, destinandola a struttura ricettiva, con 
concessione formalizzata con contratto Rep. n. 70598 del 6 giugno 2005;

-  successivamente  il  Comune di  Trieste,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1002 del  2 
maggio 2014, rinnovava la concessione a favore dell'organizzazione Amici delle Iniziative 
Scout - AMIS Odv per la durata di ulteriori 9 anni, con scadenza il 31 dicembre 2022, con 
cessione formalizzata con contratto Rep. n. 93209 del 8 maggio 2014;

Evidenziato che 

- a partire dal mese di aprile 2020, l’ex Campo profughi di Campo Sacro - Ostello Scout 
“Alpe Adria” e' stato individuato dalle Istituzioni preposte, in accordo con AMIS Odv, quale 
struttura straordinaria per la gestione dell'isolamento fiduciario durante la pandemia da 
Covid;

- l’utilizzo dell’ex Campo profughi di Campo Sacro come sopra riportato ha impedito ad 
AMIS Odv di godere appieno dell’utilizzo della struttura a partire da aprile 2020 e fino a 
dicembre 2022;

-  con il  venir  meno del  regime dell'isolamento fiduciario,  dal  1 giugno 2022 il  suddetto 
compendio  immobiliare  è  divenuto  un  Centro  di  Accoglienza  Straordinaria  (CAS),  come 
risulta dalla comunicazione della Prefettura di Trieste del 23 gennaio 2024, prot. gen. n. 
2024-20169-A;

Preso atto che

- a seguito di formale richiesta di proroga di due anni della scadenza della concessione da 
parte  dell'AMIS  Odv,  acquisita  agli  atti  con  PG 2022-275380-A,  con  la  deliberazione  di 
Giunta n.  655 del  22 dicembre 2022,  è stato posto al  31 dicembre 2024 il  termine di  
scadenza della concessione alla suddetta Associazione del compendio immobiliare dell'ex 
Campo profughi di Campo Sacro;

- con la determinazione dirigenziale n. 1064 del 14 aprile 2023, si è data attuazione alla 
suddetta delibera e disposta la proroga di due anni dell'originaria concessione, contratto 
Rep. n. 93209 dell'8 maggio, fino al 31 dicembre 2024;

Costatato che, a seguito della nota inviata dalla Prefettura di Trieste in data 7 giugno 2023, 
prot. gen. n. 2023-135984-A, nella quale lo stesso Ufficio Territoriale del Governo ribadiva la 
necessita' che la struttura dell'ex Campo profughi di Campo Sacro rimanesse adibita a CAS, 
''in quanto strategicamente necessaria al sistema complessivo di accoglienza provinciale '', 
il  Servizio  Immobiliare,  con  nota  del  20  luglio  2023,  prot.  gen.  n.  2023-169749-P, 
comunicava  l'avvio  del  procedimento  di  sospensione  della  concessione  in  oggetto  ed 
invitava entrambe le parti ad inviare eventuali memorie ed osservazioni a riguardo;

Rilevato che in data 1 agosto 2023 l'AMIS Odv, con nota acquisita agli atti con PG 2023-
178305-A,  dava  riscontro  alla  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  sospensione 
della concessione e la Prefettura di  Trieste, a sua volta, dava riscontro con nota del 23 
agosto 2023, PG 2023-191269-A, rappresentando le seguenti necessità e richieste:

• che l'ex Campo profughi di Campo Sacro venga dato in concessione, a titolo gratuito, alla Prefettura di 
Trieste, per il  periodo di due anni, rinnovabili  alla scadenza, al fine di proseguire l'attuale attività di 
Centro di Accoglienza Straordinaria;

• che  la  concessione  riguardi  l'intera  area  del  suddetto  compendio  immobiliare,  in  modo  da  poter 
raggiungere una capacità di accoglienza superiore a quella attuale;

• che l'impiego della suddetta area come CAS sia incompatibile con lo svolgimento, nello stesso sito, di 
attività diverse da quelle di centro di accoglienza, sottolineando come deve essere precluso l'accesso 
all'area a persone non autorizzate per motivi di sicurezza;
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Preso atto che la Prefettura chiede in concessione gratuita l'intero compendio immobiliare 
da adibire in maniera esclusiva a CAS, al fine di trovare soluzione alle questioni di ordine 
pubblico e sicurezza collegate al flusso migratorio, alla presenza semi-stanziale di migranti 
e delle persone senza fissa dimora presso l'area cittadina del Silos, utilizzato come ricovero 
improprio e privo dei minimi requisiti di igiene;

Sottolineato che la questione del Silos è stata posta all'attenzione del Comitato Provinciale 
per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato presso la Prefettura di Trieste in data 13 
marzo 2024, dal cui verbale emergeva che “il Comune deve perfezionare la concessione 
alla  Prefettura del  Campo Scout  di  Prosecco in modo che possano realizzarsi  le  opere  
necessarie per gli interventi necessari a dare vita ad una struttura per ospitare i migranti in  
un idoneo centro di accoglienza; successivamente il Sindaco potrà adottare un'ordinanza di  
sgombero ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL”;

Rilevato che dal procedimento di sospensione della concessione sono emersi due interessi 
contrapposti,  ovvero  quello  dell'AMIS  Odv  consistente  nella  promozione  del  turismo 
ambientale e dell'ospitalità per i giovani tramite l'Ostello Scout e quello della Prefettura di  
Trieste    di adibire l'ex Campo profughi di Campo Sacro unicamente a CAS per l'accoglienza 
dei migranti,    che ricorrono al Silos come ricovero improprio che non dispone dei requisiti 
minimi di igiene;

Considerato che, nel bilanciamento dei suddetti interessi contrapposti, si ritiene prevalente 
l'interesse pubblico derivante da esigenze di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica,  
realizzabile attraverso la concessione alla Prefettura di Trieste dell'ex Campo profughi di 
Campo Sacro ad uso CAS, per 2 anni rinnovabili alla scadenza per un uguale periodo, come 
richiesto dalla Prefettura di Trieste; 

Rilevato che in data 1 agosto 2023 l'AMIS Odv, con nota acquisita agli atti con PG n. 2023-
178305-A,  dava  riscontro  alla  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  sospensione 
della concessione e la Prefettura di  Trieste, a sua volta, dava riscontro con nota del 23 
agosto 2023, PG n. 2023-191269-A, rappresentando alcune necessità e richieste, tra cui:

- che l'ex Campo profughi di Campo Sacro venga dato in concessione, a titolo gratuito, alla  

Prefettura di Trieste, per il periodo di due anni, rinnovabili alla scadenza, al fine di proseguire  

l'attuale attività di Centro di Accoglienza Straordinaria;

-  che la concessione riguardi l'intera area del suddetto compendio immobiliare, in modo da  

poter raggiungere una capacità di accoglienza superiore a quella attuale;

- che l'impiego della suddetta area come CAS sia incompatibile con lo svolgimento, nello stesso  

sito,  di  attività  diverse da quelle  di  centro di  accoglienza,  sottolineando come deve essere  

precluso l'accesso all'area a persone non autorizzate per motivi di sicurezza;

Preso  atto  che  la  Prefettura  chiedeva  in  concessione  gratuita  l'intero  compendio 
immobiliare da adibire in maniera esclusiva a CAS, al fine di trovare soluzione alle questioni 
di ordine pubblico e sicurezza collegate al flusso migratorio, alla presenza semi-stanziale di 
migranti e delle persone senza fissa dimora presso l'area cittadina del Silos, utilizzato come 
ricovero improprio e privo dei minimi requisiti di igiene;

Dato atto che con deliberazione giuntale n. 233/2024 di data 20.05.2024 è stato disposto:

- di procedere, in considerazione della disponibilità alla riconsegna anticipata degli immobili  
da  parte  di  AMIS  Odv,  alla  risoluzione  consensuale  della  concessione  dell'ex  Campo 
profughi di Campo Sacro – Ostello Scout ''Alpe Adria'', Rep. n. 93209 dell'8 maggio 2014 
con scadenza 31 dicembre 2024, a partire dal 1 luglio 2024;

-  di  concedere alla  Prefettura di  Trieste,  il  compendio immobiliare  corrispondente all'ex 
Campo profughi di Campo Sacro, sito in località Prosecco n. 381, per il periodo di 2 anni 
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rinnovabili alla scadenza per un uguale periodo, ad uso esclusivo di Centro di Accoglienza 
Straordinaria, con l'obbligo a proprio carico dei consumi per le utenze, della manutenzione 
ordinaria e della manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti, con 
esclusione del rifacimento della fossa fognaria e della recinzione perimetrale;

- di procedere all'immediata immissione nel possesso a favore della Prefettura di Trieste a 
far data dal 1° luglio 2024, in modo che possano realizzarsi le opere necessarie ad ospitare 
i migranti, favorire le volture delle utenze e la cessione dei contratti in essere; 

Preso  atto  che  la  struttura  ha evidenziato  varie  criticità  e  la  Prefettura  in  correlazione 
all’incremento degli ingressi dei richiedenti asilo sul territorio triestino, richiedeva con nota 
del 08.05.2023 (PG 2023-110911-A) degli interventi di manutenzione straordinaria volti a 
mitigare le problematiche di smaltimento delle acque reflue riscontrate presso il sito;

Rilevato  che  la  stessa  Prefettura  ritiene  necessario  di  considerare  la  possibilità  di 
raggiungere una capacità di accoglienza superiore a quella prevista ad agosto 2023 di 95 
posti  (prot.      aoocl  424/2023/0191269  del  23.08.23),  prevedendo  eventualmente,  oltre 
all’utilizzo degli immobili esistenti, l’allestimento di moduli provvisori adibiti ad uso alloggio 
e servizi da posizionare all’interno della struttura nell’area adiacente agli edifici esistenti;

Considerato che 

-  l'Amministrazione proprietaria dell’area ha dato seguito alla progettazione di  fattibilità 
tecnico economica ed esecutiva del sistema fognario del  complesso denominato Ostello 
Scout  Alpe Adria  allo  scopo di  implementare l’esistente  impianto  fognario,  attualmente 
dimensionato per un numero di 30 AE (abitanti equivalenti), portandolo a n° 200 AE;

- la zona limitrofa al Campo Scout non è servita dalla rete fognaria e l'impianto attualmente 
presente  all'interno  del  comprensorio  non  risulta  essere  funzionante  venendo  utilizzato 
come vasca di accumulo e svuotato secondo le necessità da camion spurghi;

Dato atto che 

- con determinazione dirigenziale n. 1390/2024 di data 06.06.2024 e' stato affidato alla 
societa'  IDROSTUDI S.r.l.  l'incarico per il  servizio di redazione del progetto  di fattibilita' 
tecnico  economica  ed  esecutivo  per  l'intervento  di  implementazione  dell'esistente 
impianto  fognario  del  Campo Profughi  -  Ostello  Scout  Alpe  Adria  Campo Sacro  sito  a 
Prosecco n. 381, per l'importo di Euro 21.218,54 + Euro 848,74 oneri previdenziali 4% + 
Euro 4.854,80 IVA 22% per complessivi Euro 26.922,08 (CIG: B1465EA428);

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  1557/2024  di  data  27.06.2024 e'  stato  affidato  ai 
professionisti  BOSSO  &  ROTA  il  servizio  di  esecuzione  di  indagini  geognostiche 
comprendenti  tomografie  elettriche,  scavi  geognostici  e  prove  di  permeabilita'  e  di 
redazione  della  relazione  geologica  da  corredare  alla  relazione  tecnica  del  PFTE  per 
l'intervento in oggetto,    per    Euro  Euro  7.622,20 + Euro 92,89 oneri previdenziali 4% + 
Euro 1.697,32 IVA 22% per complessivi Euro 9.412,41 (CIG: B231982501);

- gli importi delle determinazioni n. 1390 e n. 1557 di cui sopra sono stati impegnati al  
capitolo  417645  Prestazioni  professionali  e  specialistiche  per  la  Direzione  Generale 
(impegno 21870/2024 IDROSTUDI – impegno 22119/2024 BOSSO&ROTA);

Preso atto che che:

- con Nota PEC (PG 2024/199039 prot corr 2024/10567) di data 06.09.2024, il Responsabile 
del Progetto e Direttore del Servizio Edilizia Pubblica arch. Barbara GENTILINI ha indetto la 
Conferenza Decisoria (ai sensi dell'art. 14 bis c.1 della L. 241/90) sul Progetto di Fattibilita' 
Tecnico Economica per l'adeguamento dell'impianto fognario dell'ostello Scout Alpe Adria di 
Campo Sacro Sito a Prosecco (TS);
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-  con  determinazione  dirigenziale  n.  4158  di  data  15.11.2024  è  stata  disposta  la 
conclusione positiva della Conferenza di servizi Decisoria sul Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica ed ne è stata trasmessa comunicazione a tutte le Amministrazioni coinvolte (con 
nota PEC PG 2024/254762 PROT CORR N/2024/9/1/5/425/1-2024/13825);

Dato atto che

- con deliberazione giuntale n. 665 di data 02.12.2024 e' stata disposta l'approvazione del 
progetto di  fattibilita'  tecnico economica presentato dalla societa'  IDROSTUDI S.r.l.  che 
prevede l'adeguamento dell'impianto fognario con un trattamento con un ciclo depurativo  
del tipo biologico a fanghi attivi ad aerazione estesa con finissaggio finale;

- con la deliberazione giuntale n. 665 di cui sopra è stato approvato il seguente quadro  
economico:

A) LAVORI

1. Adeguamento impianto fognario

1.a. Lavori adeguamento Euro 319.985,62

1.b. Oneri di sicurezza Euro 11.200,00

2. Lavori recinzione perimetrale  

2.a. Lavori recinzione Euro 40.000,00

2.b. Oneri di sicurezza Euro 1.400,00

Totale somme A) Euro 372.585,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% Euro 37.258,56

2. Incentivi funzioni tecniche – fondo per l'innovazione Euro 7.451,71

3. Spese tecniche per DL e CS (incluso oneri previdenziali e IVA) Euro 34.002,14

4. Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri previdenziali e IVA) Euro 10.999,61

5. Imprevisti Euro 37.702,36

Totale somme B) Euro 127.414,38

Costo totale dell'intervento A) + B) Euro 500.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 255 di data 12.02.2025 è stato disposto l'affidamento 
alla società BOSSO&ROTA del  servizio di  predisposizione della  documentazione tecnica 
relativa alla qualificazione delle ‘terre e rocce da scavo’ a completamento del progetto 
esecutivo di implementazione dell'impianto fognario per l'importo di Euro 1.850,00 + Euro 
20,00 oneri previdenziali 4% + Euro 411,40 IVA 22% per complessivi Euro 2.281,40 (CIG: 
B55E0B082F) impegno 17391/2025 capitolo 56745;

- con determinazione dirigenziale n. 883 di data 14.04.2025 è stato disposto l'affidamento 
al professionista ing. Ugo Raldi il servizio di collaudo strutture per l'intervento denominato 
Cod. Opera 24129 - Manutenzione straordinaria Campo Sacro di Prosecco, per l'importo di 
Euro 539,24 + Euro 21,57 oneri previdenziali 4% + Euro 123,38 IVA 22% per complessivi 
Euro 684,19 (CIG: B667B39F3C);

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante il codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 34, comma 2, lettera d) – allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce tra 
l'altro che 'per lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata del  
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Responsabile  Unico  del  Progetto,  anche  avvalendosi  della  struttura  di  cui  all'art.  15, 
comma 6 del Codice'; 

Dato  atto  che  la  società  IDROSTUDI  S.r.l.  con  nota  PEC  (PG  2025-37401 PROT CORR 
NOP24129/20-2025/1921) di data 18.02.2025 ha presentato il progetto esecutivo;

Dato  atto  che  alla  consegna  di  cui  sopra  a  seguito  delle  operazioni  di  verifica  della  
progettazione  ai  sensi  dell'art.  42  del  D.Lgs.  36/2023  ed  eseguita  secondo  quanto  
disposto dall'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, sono succedute le trasmissioni di:

-  rapporto  intermedio  di  verifica  n.  01  di  data  27.02.2025  (PG  2025/44560  Prot  Corr 
NOP24129/24-2025/2315)  a  cui  è  seguita  la  prima  revisione  degli  elaborati  di  data 
05.03.2025 (PG 2025-49436 PROT CORR NOP24129-26-2025/2580);

-  rapporto  intermedio  di  verifica  n.  02  di  data  12.03.2025  (PG  2025/55498  Prot  Corr 
NOP24129/28-2025/2950)  a  cui  è  seguita  la  seconda  revisione  degli  elaborati  di  data 
19.03.2025 (PG 2025-60095 PROT CORR NOP24129-30-2025/3192);

Dato atto che

– in data 27.05.2025 è stata protocollata presso gli uffici tecnici regionali la pratica di 
minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità al N° Dep. 5177/25;

– in  data  27.05.2025  la  Direzione  Centrale  Infrastrutture  e  Territorio  della  Regione 
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  con  nota  prot.  n.  0390498/P/GEN  attestatava  il 
deposito ai fini dell'inizio die lavori strutturali; 

- in data 28.05.2025 (NOP24129/35-2025/6720) è stata trasmessa l'ultima revisione degli 
elaborati del progetto esecutivo;

- in data 06.06.2025 il RUP, arch. Barbara Gentilini, coadiuvata dal funzionario tecnico ing. 
Gabriele La Cognata, ha firmato il Rapporto finale di verifica che assegna la conformità al 
progetto esecutivo di cui trattasi composto dai seguenti elaborati:

00 00_24030 PE EE 00 00 02_Elenco Elaborati

01 01_24030 PE PG RT 01 02_Relazione Generale

01 02_24030 PE PG EE 01 01_Elenco Prezzi

01 03_24030 PE PG EE 02 01_Analisi Prezzi

01 04_24030 PE PG EE 03 02_Computo metrico estimativo 

01 05_24030 PE PG EE 04 01_Quadro economico dell intervento

01 06_24030 PE PG EE 05 02_Quadro di incidenza della manodopera

01 07_24030 PE PG CC 01 02_Capitolato speciale d'appalto

01 08_24030 PE PG CC 02 02_Schema di contratto

01 09_24030 PE PG CC 03 01_Cronoprogramma

02 01_24030 PE SI RT 01 02_Relazione idraulica

03 01_24030 PE SG RT 01 01_Relazione geologica

03 02_24030 PE SG RT 02 01 Qualificazione dei terreni di scavo

04 01_24030 PE SA RT 01 02_Studio di impatto ambientale

04 02_24030 PE SA RT 02 02_Relazione CAM
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05 01_24030 PE DS PG 01 01_Corografia su base ortofoto

05 02_24030 PE DS PG 02 01_Vincoli urbanistici

05 03_24030 PE DS PL 01 01_Planimetria di rilievo con piano quotato

05 04_24030 PE DS PL 02 01_Planimetria di stato di fatto e interferenze sottoservizi

05 05_24030 PE DS DF 01 01_Planimetria di stato di fatto con immagini

06 01_24030 PE DP PL 01 01_Planimetria di progetto

06 02_24030 PE DP PL 02 01_Planimetria di rifacimento recinzione esistente

06 03_24030 PE DP PR 01 01_Planimetria linea di collettamento acque reflue civili

06 04_24030 PE DP PS 01 01_Planimetria e sezioni scavi

06 05_24030 PE DP PS 02 01_Impianto biologico ossidazione totale a fanghi attivi + 
Fitodepurazione a flusso verticale Architettonico

06 06_24030 PE DP PS 03 01_Impianto biologico ossidazione totale a fanghi attivi + 
Fitodepurazione a flusso verticale Impianti elettrici

06 07_24030 PE DP PS 04 01_Trincea drenante

07 01_24030 PE PS RT 01 01_Relazione del PSC

07 02_24030 PE PS RT 02 01_Fascicolo tecnico dell'opera 

07 03_24030 PE PS LO 01 01_Layout di cantiere e fasi di lavoro

08 01_24030 PE PM RT 01 01_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

09 01_24030 PE ST RT 01 03_Relazione tecnica illustrativa

09 02_24030 PE ST RT 02 03_Relazione sui materiali

09 03_24030 PE ST RT 03 03_Relazione geotecnica e sulle fondazioni

09 04_24030 PE ST RT 04 03_Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilita'

09  05_24030  PE  ST  RT  05  03_Piano  di  manutenzione  della  parte  strutturale 
dell'opera 

09 06_24030 PE ST PS 01 03_Vasche in c.a.v. - Piante, sezioni e particolari

-  in  data  06.06.2025  con  nota  PEC  (PG  2025/129122  PROT  CORR  NOP  24129/36  – 
2025/6849)  è  stato  trasmesso alla  società  IDROSTUDI  il  Rapporto  finale  di  verifica che 
assegna la conformità agli elaborati progettuali;

Preso atto che

- in data 09.06.2025 il Rapporto finale di verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 
42 del D.Lgs. 36/2023, e' stato restituito firmato dai progettisti per accettazione in data 
09.06.2025 (PG 2025/129957 PROT CORR NOP 24129/37 - 2025/6873);

- in data 11.06.2025 il RUP arch. Barbara Gentilini ha redatto e sottoscritto il verbale di  
validazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (PROT CORR NOP24129-38-2025/7016);

Rilevato che la societa' IDROSTUDI ha provveduto a redigere il presente progetto sulla base dei 
seguenti    Prezziari ufficiali (in quanto vigenti al momento della redazione/modifica del progetto 
esecutivo in argomento):
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- Regione FVG 2024
- Prezzario Regionali Lombardia e Veneto 2024 ;

Ritenuto  di  approvare  per  l'intervento  denominato  'Cod.  Opera  24129  Manutenzione 
Straordinaria  Campo  Sacro  di  Prosecco'  il  Progetto  Esecutivo  redatto  dalla  societa' 
IDROSTUDI composto dai seguenti elaborati    (37 allegati):

00 00_24030 PE EE 00 00 02_Elenco Elaborati

01 01_24030 PE PG RT 01 02_Relazione Generale

01 02_24030 PE PG EE 01 01_Elenco Prezzi

01 03_24030 PE PG EE 02 01_Analisi Prezzi

01 04_24030 PE PG EE 03 02_Computo metrico estimativo 

01 05_24030 PE PG EE 04 01_Quadro economico dell intervento

01 06_24030 PE PG EE 05 02_Quadro di incidenza della manodopera

01 07_24030 PE PG CC 01 02_Capitolato speciale d'appalto

01 08_24030 PE PG CC 02 02_Schema di contratto

01 09_24030 PE PG CC 03 01_Cronoprogramma

02 01_24030 PE SI RT 01 02_Relazione idraulica

03 01_24030 PE SG RT 01 01_Relazione geologica

03 02_24030 PE SG RT 02 01 Qualificazione dei terreni di scavo

04 01_24030 PE SA RT 01 02_Studio di impatto ambientale

04 02_24030 PE SA RT 02 02_Relazione CAM

05 01_24030 PE DS PG 01 01_Corografia su base ortofoto

05 02_24030 PE DS PG 02 01_Vincoli urbanistici

05 03_24030 PE DS PL 01 01_Planimetria di rilievo con piano quotato

05 04_24030 PE DS PL 02 01_Planimetria di stato di fatto e interferenze sottoservizi

05 05_24030 PE DS DF 01 01_Planimetria di stato di fatto con immagini

06 01_24030 PE DP PL 01 01_Planimetria di progetto

06 02_24030 PE DP PL 02 01_Planimetria di rifacimento recinzione esistente

06 03_24030 PE DP PR 01 01_Planimetria linea di collettamento acque reflue civili

06 04_24030 PE DP PS 01 01_Planimetria e sezioni scavi

06 05_24030 PE DP PS 02 01_Impianto biologico ossidazione totale a fanghi attivi + 
Fitodepurazione a flusso verticale Architettonico

06 06_24030 PE DP PS 03 01_Impianto biologico ossidazione totale a fanghi attivi + 
Fitodepurazione a flusso verticale Impianti elettrici

06 07_24030 PE DP PS 04 01_Trincea drenante

07 01_24030 PE PS RT 01 01_Relazione del PSC

07 02_24030 PE PS RT 02 01_Fascicolo tecnico dell'opera 

07 03_24030 PE PS LO 01 01_Layout di cantiere e fasi di lavoro
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08 01_24030 PE PM RT 01 01_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

09 01_24030 PE ST RT 01 03_Relazione tecnica illustrativa

09 02_24030 PE ST RT 02 03_Relazione sui materiali

09 03_24030 PE ST RT 03 03_Relazione geotecnica e sulle fondazioni

09 04_24030 PE ST RT 04 03_Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilita'

09 05_24030 PE ST RT 05 03_Piano di  manutenzione della parte  strutturale dell  
opera 

09 06_24030 PE ST PS 01 03_Vasche in c.a.v. - Piante, sezioni e particolari

Ritenuto, in considerazione del numero e della dimensione degli elaborati facenti parte del 
Progetto Esecutivo, di  allegare alla presente determinazione dirigenziale unicamente la 
relazione generale (allegato 01 01_24030_PE_PG_RT_01_02_Relazione generale) e di dare 
atto che i restanti elaborati, come desumibili dall’elenco sopra riportato, sono conservati  
in  atti  e  consultabili  presso  gli  uffici  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  ovvero  al  seguente 
indirizzo  web  Dropbox\Dipartimento  TALPP\[Servizio  Edilizia  Pubblica]\24129_Campo 
Sacro\PE\24030_CTS_PFGN - PE_Completo\Completa PDF;

Dato atto che il  quadro economico presente nell'elaborato '01 05_24030 PE PG EE 04 
01_Quadro  economico  dell'intervento'  viene  aggiornato  alla  voce  2.  incentivi  funzioni  
tecniche - fondo innovazione ed alla voce 4. per l'inserimento dell'affidamento all'ing. Ugo 
Raldi per il collaudo, e risulta essere il seguente:

A) LAVORI

1. Adeguamento impianto fognario

 1.a. Importo lavori Euro 375.685,33

 1.b. Oneri di sicurezza Euro 12.800,00

Totale somme A) Euro 388.485,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% Euro 38.848,53

2. Incentivi funzioni tecniche – fondo innovazione Euro 7.769,71

 2.a Incentivi funzioni tecniche Euro 6.215,77

 2.b Fondo per l'innovazione Euro 1.553,94

3. Spese tecniche per DL e CS (incluso oneri previdenziali e IVA) Euro 34.002,14

4. Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri  previdenziali  e 
IVA)

Euro 10.999,61

 4.a Collaudatore ing. Raldi (oneri ed IVA inclusi) Euro 684,19

 4.b Altre spese tecniche Euro 10.315,42

5. Imprevisti Euro 19.894,68

Totale somme B) Euro 111.514,67

Costo totale dell'intervento A) + B) Euro 500.000,00

Dato atto che il quadro economico di cui sopra non include gli importi delle spese tecniche 
per la redazione del PFTE e del Progetto esecutivo alla societa' IDROSTUDI e delle spese 
tecniche per la redazione della relazione geologica da parte dei professionisti BOSSO&ROTA 
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che sono stati impegnati al capitolo 417645 Prestazioni professionali e specialistiche per la 
Direzione  Generale  (impegno  21870/2024  IDROSTUDI  -  impegno  22119/2024 
BOSSO&ROTA);

Vista la determinazione dirigenziale n. 3114/2024 di data 27.08.2024 a firma del direttore di 
Dipartimento  con la  quale  e'  stata nominata  Responsabile  del  Progetto la  dirigente del 
Servizio Edilizia Pubblica arch. Barbara Gentilini;

Ravvisata la necessita' di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore 
economico cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori di cui sopra;

Dato atto che l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede che prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano 
la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

Visto l'art.  50 del  D.Lgs.  n.  36/2023,  con riferimento all'affidamento delle  prestazioni  di 
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  14 dello  stesso  decreto,  dispone  che  le  stazioni 
appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalita'; comma 1 lettera c): procedura 
negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro;

Dato atto che il Capitolato Speciale d'appalto dell'opera in oggetto prevede:

-  un  contratto  stipulato  per  lavori  interamente  a  misura  con  i  seguenti  importi  nella 
categoria prevalente OG06 Lavori per Euro 231.117,61 e nelle categorie secondarie OG1 
Lavori per Euro 28.009,35 e OS22 Lavori per Euro 116.558,37 per un totale lavori di Euro 
388.485,33 di cui Euro 44.869,62 per manodopera ed Euro 12.800,00 di oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in sede di esecuzione la ditta appaltatrice 
deve applicare il CCNL del settore Contratto Nazionale Edilizia Industria Ance (l’operatore 
economico  potrà  indicare  nella  propria  offerta  il  differente  contratto  collettivo  da  esso 
applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione 
appaltante);

Ritenuto di:

- autorizzare il ricorso  alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) 
D.Lgs 36/2023;

-  di  stabilire  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  minor  prezzo,  determinato 
mediante ribasso sull'importo di Euro 375.685,33 + Euro 12.800,00 per oneri di sicurezza 
per totali Euro 388.485,33 + IVA 10%;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs.n. 36/2023 qualora il numero delle  
offerte  sia  pari  o  superiore  a  cinque  si  provvedera'  all'esclusione  delle  offerte  che 
risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella 
procedura di invito  (Metodo A dell'allegato II.2);

Dato atto che si effettuano le seguenti operazioni contabili al capitolo 20241290:

- prenotazione spesa Euro 499.315,81 finanziamento 4LIB;

Dato atto che
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-  con  deliberazione  consiliare  n.  64  dd.  17.12.2024,  è  stato  approvato      il  Bilancio  di 
previsione 2025-2027 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2025-2027 
(art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e 
con deliberazione consigliare n. 11 di data 31.03.2025 è stata approvata la variazione di 
bilancio  n.  4  e  disposto  lo  stanziamento di  Euro  500.000,00 al  capitolo  2024129 con 
finanziamento 4LIB Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

- con delibera giuntale n. 1 del 07.01.2025 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025-2027;

- con deliberazione giuntale n. 18 del  27.01.2025 e' stato adottato il  Piano Integrato di  
Attivita' e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito 
con modificazioni in Legge n. 113/2021”;  

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 

anno 2025 Euro  499.315,81

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 Euro 499.315,81;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e alla  
correttezza amministrativa;

Visto  l'art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267 recante  il  Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto  la  determinazione  dirigenziale  n.  2373/2023  di  data  22.06.2023  di  conferimento 
dell'incarico dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di tre anni a decorrere 
dall'01.07.2023;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di  
cui all’art. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14, sono svolte dalla Dirigente del Servizio Edilizia 
Pubblica dott.arch. Barbara Gentilini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui 
integralmente  richiamate,  il  Progetto  Esecutivo  redatto  dalla societa'  IDROSTUDI  Srl 
per  l'intervento  denominato  Cod.  Opera  24129  Manutenzione  straordinaria  Campo 
Sacro di Prosecco, composto dai seguenti 37 elaborati:

00 00_24030 PE EE 00 00 02_Elenco Elaborati

01 01_24030 PE PG RT 01 02_Relazione Generale
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01 02_24030 PE PG EE 01 01_Elenco Prezzi

01 03_24030 PE PG EE 02 01_Analisi Prezzi

01 04_24030 PE PG EE 03 02_Computo metrico estimativo 

01 05_24030 PE PG EE 04 01_Quadro economico dell intervento

01 06_24030 PE PG EE 05 02_Quadro di incidenza della manodopera

01 07_24030 PE PG CC 01 02_Capitolato speciale d'appalto

01 08_24030 PE PG CC 02 02_Schema di contratto

01 09_24030 PE PG CC 03 01_Cronoprogramma

02 01_24030 PE SI RT 01 02_Relazione idraulica

03 01_24030 PE SG RT 01 01_Relazione geologica

03 02_24030 PE SG RT 02 01 Qualificazione dei terreni di scavo

04 01_24030 PE SA RT 01 02_Studio di impatto ambientale

04 02_24030 PE SA RT 02 02_Relazione CAM

05 01_24030 PE DS PG 01 01_Corografia su base ortofoto

05 02_24030 PE DS PG 02 01_Vincoli urbanistici

05 03_24030 PE DS PL 01 01_Planimetria di rilievo con piano quotato

05 04_24030 PE DS PL 02 01_Planimetria di stato di fatto e interferenze sottoservizi

05 05_24030 PE DS DF 01 01_Planimetria di stato di fatto con immagini

06 01_24030 PE DP PL 01 01_Planimetria di progetto

06 02_24030 PE DP PL 02 01_Planimetria di rifacimento recinzione esistente

06 03_24030 PE DP PR 01 01_Planimetria linea di collettamento acque reflue civili

06 04_24030 PE DP PS 01 01_Planimetria e sezioni scavi

06 05_24030 PE DP PS 02 01_Impianto biologico ossidazione totale a fanghi attivi + 
Fitodepurazione a flusso verticale Architettonico

06 06_24030 PE DP PS 03 01_Impianto biologico ossidazione totale a fanghi attivi + 
Fitodepurazione a flusso verticale Impianti elettrici

06 07_24030 PE DP PS 04 01_Trincea drenante

07 01_24030 PE PS RT 01 01_Relazione del PSC

07 02_24030 PE PS RT 02 01_Fascicolo tecnico dell'opera 

07 03_24030 PE PS LO 01 01_Layout di cantiere e fasi di lavoro

08 01_24030 PE PM RT 01 01_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

09 01_24030 PE ST RT 01 03_Relazione tecnica illustrativa

09 02_24030 PE ST RT 02 03_Relazione sui materiali

09 03_24030 PE ST RT 03 03_Relazione geotecnica e sulle fondazioni

09 04_24030 PE ST RT 04 03_Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilita'

09 05_24030 PE ST RT 05 03_Piano di  manutenzione della parte  strutturale dell  
opera 
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09 06_24030 PE ST PS 01 03_Vasche in c.a.v. - Piante, sezioni e particolari

2.  di  allegare, in  considerazione del  numero e della  dimensione degli  elaborati  facenti 
parte del Progetto Esecutivo, alla presente determinazione dirigenziale unicamente la 
relazione generale (allegato 01 01_24030_PE_PG_RT_01_02_Relazione generale - parte 
integrante del presente atto) e di dare atto che i restanti elaborati,  come desumibili  
dall’elenco sopra riportato,  sono conservati  in  atti  e  consultabili  presso gli  uffici  del  
Servizio Edilizia Pubblica ovvero al seguente indirizzo web Dropbox\Dipartimento TALPP\
[Servizio  Edilizia  Pubblica]\24129_Campo  Sacro\PE\24030_CTS_PFGN  -  PE_Completo\
Completa PDF;

3. di dare atto che

- il  quadro economico dell'opera  Cod. Opera 24129 Manutenzione straordinaria Campo 
Sacro di Prosecco viene aggiornato come segue:

A) LAVORI

1. Adeguamento impianto fognario

 1.a. Importo lavori Euro 375.685,33

 1.b. Oneri di sicurezza Euro 12.800,00

Totale somme A) Euro 388.485,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% Euro 38.848,53

2. Incentivi funzioni tecniche – fondo innovazione Euro 7.769,71

 2.a Incentivi funzioni tecniche Euro 6.215,77

 2.b Fondo per l'innovazione Euro 1.553,94

3. Spese tecniche per DL e CS (incluso oneri previdenziali e IVA) Euro 34.002,14

4. Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneri  previdenziali  e 
IVA)

Euro 10.999,61

 4.a Collaudatore ing. Raldi (oneri ed IVA inclusi) Euro 684,19

 4.b Altre spese tecniche Euro 10.315,42

5. Imprevisti Euro 19.894,68

Totale somme B) Euro 111.514,67

Costo totale dell'intervento A) + B) Euro 500.000,00

- il quadro economico di cui sopra viene aggiornato alla voce 2. incentivi funzioni tecniche 
– fondo per l'innovazione ed alla voce 4. spese tecniche per collaudo;

-  il  quadro economico di  cui  sopra non include gli  importi  delle  spese tecniche per la  
redazione  del  PFTE  e  del  Progetto  esecutivo  alla  societa'  IDROSTUDI  e  delle  spese 
tecniche  per  la  redazione  della  relazione  geologica  da  parte  dei  professionisti  
BOSSO&ROTA,  importi  che  sono  stati  impegnati  al  capitolo  417645  'Prestazioni 
professionali e specialistiche per la Direzione Generale';

4. di dare atto che:

- viene autorizzato il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera 
c) del    D.Lgs. 36/2023;
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-  viene  stabilito  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  minor  prezzo,  determinato 
mediante ribasso sull'importo di Euro 375.685,33 + Euro 12.800,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso per totali Euro 388.485,33 + IVA 10%;

- ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs.n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o  
superiore  a  cinque  si  provvedera'  all'esclusione  delle  offerte  che  risultano  anomale 
utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito 
(Metodo A dell'allegato II.2);

5. di dare atto che:

- si prevedono lavori interamente a misura con i seguenti importi nella categoria prevalente 
OG06  Lavori  per  Euro  231.117,61  e  nelle  categorie  secondarie  OG1  Lavori  per  Euro 
28.009,35 e OS22 Lavori per Euro 116.558,37;

- ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in sede di esecuzione la ditta appaltatrice 
deve  applicare  il  CCNL  del  settore  Contratto  Nazionale  Edilizia  Industria  Ance 
(l’operatore  economico  potrà  indicare  nella  propria  offerta  il  differente  contratto 
collettivo da esso applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello 
indicato dalla stazione appaltante);

6. di prenotare la spesa complessiva di Euro 499.315,81 ai capitoli di seguito elencati: 

Ann
o Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

202
5

2024129
0

24129 - 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
CAMPO SACRO 
DI PROSECCO

02836 U.2.02.01.09.01
0

00002 24129 N 499.315,8
1

determina 
a 
contrarre

7. di dare atto che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.  64  dd.  17.12.2024,  è  stato  approvato      il  Bilancio  di 
previsione 2025-2027 ed il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2025-2027 
(art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e 
con deliberazione consigliare n. 11 di data 31.03.2025 è stata approvata la variazione di 
bilancio  n.  4  e  disposto  lo  stanziamento di  Euro  500.000,00 al  capitolo  2024129 con 
finanziamento 4LIB Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

- con delibera giuntale n. 1 del 07.01.2025 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 
2025-2027;

- con deliberazione giuntale n. 18 del  27.01.2025 e' stato adottato il  Piano Integrato di  
Attivita' e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito 
con modificazioni in Legge n. 113/2021”;  

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i  relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 

anno 2025 Euro  499.315,81;
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il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 Euro 499.315,81;

8. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori  
oneri diretti o indotti;    

Allegati:

01 01_24030_PE_PG_RT_01_02_Relazione generale.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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