

Denominazione Ambito Territoriale : Ambito Triestino

*(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)*

**IMPORTO RICHIESTO      Euro : 710.000,00**

## **Indice**

### **1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE**

#### **1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA**

#### **1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO**

### **2. COMUNI ADERENTI**

### **3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO**

#### **3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto**

### **4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO**

### **5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI**

### **6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ**

### **7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

#### **7.1 Descrizione Modalità di Attuazione**

### **8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI**

#### **8.1 Descrizione Risultati Attesi**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## 9. PIANO FINANZIARIO

## 10. CRONOPROGRAMMA

## 1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

### 1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

<b>Denominazione AT</b>	Ambito Triestino
<b>Comuni aderenti</b>	Comune di Trieste
<b>Ente capofila</b>	Comune di Trieste
<b>Sede legale</b>	Piazza Unità d'Italia, 4 - 34121 - TRIESTE (TS)
<b>Codice fiscale</b>	00210240321
<b>Partita IVA</b>	00210240321
<b>Posta elettronica</b>	ufficiodipiano@comune.trieste.it
<b>PEC</b>	comune.trieste@certgov.fvg.it
<b>Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia</b>	IT44S02008022300000001170836

<b>Referente proposta di intervento</b>	Dott.ssa Chiara Calabria
<b>Qualifica</b>	Funzionario direttivo assistente sociale
<b>Telefono</b>	0406758775 / 3482420775
<b>Posta elettronica</b>	pnrr.M5C2@comune.trieste.it
<b>PEC</b>	comune.trieste@certgov.fvg.it

## 2. COMUNI ADERENTI

### 1.3.1 – Housing temporaneo

Comuni del'ATS o dell'associazione di ATS	
TRIESTE	✓

### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

#### 3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

*Attività di gestione. Attivazione e attuazione: 1 responsabile delle EM, assistente sociale a t. ind., P.O. Area Casa e Accoglienza del SSC, referente grave marginalità; 1 assistenti socialie e 1 coordinatore pedagogico a t. ind. titolari di P.O. Area Povertà Adulti (coordinamento e monitoraggio di servizi e EM); 21 assistenti sociali a t. ind. (Area Povertà Adulti) con funzioni di case manager; in co-progettazione con ETS: educatori, operatori sociali, psicologi con esperienza pluriennale nella grave marginalità adulta e povertà estrema. Attivazione, monitoraggio e rendicontazione: 1 funzionario dir. Amministrativo a t. ind.; 2 istruttori amministrativi a t. ind. con esperienza in progetti europei. Controllo: affidamento di servizio/incarico a revisione contabile indipendente (per attività di gestione). Attività infrastrutturale - attivazione e attuazione: 1 responsabile del procedimento, direttore del Servizio di Edilizia Pubblica del Comune di Trieste.*

	Risposte
Il soggetto proponente dichiara che è presente una figura specifica di riferimento responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali.	Si
Il soggetto proponente dichiara che è presente una figura specifica di riferimento responsabile della gestione delle équipe multidisciplinari.	Si

#### 4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

##### Descrizione del contesto del fabbisogno

*A Trieste la tipologia di persone in situazione di marginalità estrema e senza dimora è molto articolata. Critica è la condizione dei senza casa (Ethos), tra i quali si registrano persone singole e nuclei familiari provenienti da Paesi terzi, in uscita dai progetti di prima accoglienza, che non riescono ad integrarsi. Costante è la presenza di persone straniere di passaggio, escluse dai programmi di accoglienza. Le persone iscritte all'anagrafe di Trieste con una residenza fittizia sono 870, quelle accolte nelle strutture per senza dimora sono in media 170. Nella programmazione delle politiche sociali i servizi a bassa soglia sono stati implementati con la realizzazione di un sistema di accoglienza che prevede: 1) la pronta accoglienza/ pronto intervento sociale (in parte finanziato a valere sull'Avviso 1/2021 PrInS; 2); l'accoglienza in strutture a bassa soglia sulle 24 ore; la seconda accoglienza in strutture comunitarie di piccole dimensioni per persone già in carico ai servizi. Con la quota povertà estrema del Fondo Povertà e con fondi comunali è stato attivato un servizio residenziale per donne sole e nuclei familiari con minori. Attraverso l'Avviso 4 del PON Inclusione, il Comune di Trieste ha attivato percorsi di HF che si intendono riproporre con il presente progetto. Emerge la necessità di rafforzare i servizi di presa in carico individualizzata, con un accompagnamento all'autonomia strutturato, in sinergia con la rete territoriale tra servizi sociali, sanitari ed ETS.*



### Avviso 1 PNRR - 1.3.1 – Housing temporaneo

	Numero dei destinatari presi in carico, suddiviso per tipologia di caratteristiche	Individui		Nuclei familiari	
		Uomini	Donne	n° Nuclei	n° Individui nei nuclei
Cittadinanza	Italiana	43	20	6	
	UE (diversa da italiana)	15	6		
	Extra UE	65	53	18	
	Cittadinanza mista (solo per nuclei)				
Condizione abitativa (ex Classificazione ETHOS riportata nel documento del MLPS "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" del 5/11/2015, p.1)	Senza tetto				
	Senza casa				
	Sistemazione insicura				
	Sistemazione inadeguata				
	Totale:	0	0	0	0
		Totali	Uomini	Donne	Nuclei familiari(genitori + minori)
Residenze fittizie	Numero di Residenze fittizie concesse (dichiarate nella prima fase del bando)	866			

Tabella interventi e servizi complementari

Categoria di servizi	Interventi/servizi*	Fondo povertà	Avviso 4/2016	Pon metro	Avviso 1/2021 prlns	Altri fondi
Servizi di supporto in risposta a bisogni primari	Distribuzione di viveri, indumenti e farmaci		X			
	Servizi per la cura e l'igiene della persona		X			
	Mense					
	Unità di strada					
	Pronto Intervento Sociale	True			X	
Servizi di accoglienza notturna	Dormitori di emergenza					
	Dormitori notturni					
	Comunità semiresidenziali e residenziali	True				
	Alloggi protetti o autogestiti (accoglienza di secondo livello)					
Servizi di accoglienza diurna	Centri servizi per il contrasto alla povertà (diurni)					
	Comunità residenziali					
	Circoli ricreativi o laboratori destinati allo svolgimento di attività occupazionali significative o lavorative a carattere formativo o di socializzazione					

Servizi di segretariato sociale	Servizi informativi e di orientamento	True				
	Residenza anagrafica fittizia, domiciliazione postale					
	Espletamento pratiche e accompagnamento ai servizi del territorio	True				
Servizi di presa in carico	Progettazione personalizzata, counselling e sostegno psicologico e/o educativo	True	X			
	Sostegno economico strutturato					
	Inserimento lavorativo					
	Ambulatori infermieristici/medici					
	Tutela legale					
Stazioni di Posta	Centro Servizi - Stazione di Posta					
Housing	Housing First		X			
	Housing Led		X			
	Housing Temporaneo					
Servizi di rete e sviluppo di comunità	Lavoro di comunità					
	Cabine di regia, governance territoriali					
	Formazione,					

	monitoraggio, accompagnamento e supervisione					
Altro (specificare)						

## **5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI**

### **Descrizione degli Obiettivi**

*Il progetto si propone di migliorare il sistema dei servizi di contrasto alla grave marginalità attraverso l'ampliamento degli interventi basati sul modello HF/HL, già sperimentati. Lo scopo è perseguire il benessere e l'integrazione sociale dei beneficiari che saranno individuati dalle Unità Operative Territoriali. L'azione A2 sarà garantita per un totale di 10 beneficiari. Si andrà ad operare mediante la presa in carico in EEMM delle persone individuate, attraverso la messa a disposizione di appartamenti di proprietà del Comune (in attesa del termine dei lavori di riqualificazione previsti nell'ambito dell'azione A1) e la contestuale attivazione di misure di accompagnamento socio – educativo. Sarà possibile, a seconda delle caratteristiche del destinatario e dei bisogni emergenti, rafforzare l'empowerment attraverso il money tutoring, l'educazione alla legalità ed eventualmente con percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Si prevede di realizzare progetti di HF e/o HL, in risposta alla situazione complessiva del destinatario (cronico/non cronico). Il progetto verrà condiviso con gli ETS che operano abitualmente nell'area della grave marginalità e con i quali il Comune di Trieste collabora attivamente nella progettazione degli interventi rivolti al target. Nell'ambito dell'azione A1 il progetto ambisce ad incrementare il numero degli alloggi da destinare a progetti di HF/HL attraverso la ristrutturazione di una struttura di accoglienza da riconvertire in 5 piccoli appartamenti, nei quali, i destinatari già presi in carico nell'ambito dell'azione A2, saranno inseriti ad ultimazione dei lavori.*

## Avviso 1 PNRR - 1.3.1 – Housing temporaneo

<b>Obiettivi:</b>	
<b>Housing First/Led</b>	<b>Risposte:</b> - Si - No
1. innovare l'offerta di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta con un intervento efficace e rapido	No
2. facilitare l'accesso in casa per persone senza dimora o con grave disagio abitativo	Si
3. sostenere la presa in carico e l'accompagnamento personalizzato delle persone accolte	Si
4. contenere i costi dell'accoglienza temporanea (dormitori, mense e centri h24) e quelli indiretti legati alla condizione di grave marginalità (accessi impropri ai servizi di pronto soccorso, impatto sulla gestione dell'ordine pubblico, periodi più o meno lunghi di detenzione, etc. (specifica target)	No
Altro, specificare:	No
<b>Obiettivi:</b>	
<b>Housing Temporaneo</b>	<b>Risposte:</b> - Si - No
1. Promuovere un rapido e prioritario inserimento in casa	No
2. Potenziare interventi a supporto di persone in condizioni di povertà causate dalla crisi pandemica da Covid 19. (specifica target)	No
Altro, specificare:	No
<b>Obiettivi:</b>	

Strutture di accoglienza post-acuzie h24		Risposte: - Si - No
1		No
2		No
3		No
Obiettivi:		
Agenzie sociali per l'affitto		Risposte: - Si - No
1		No
2		No
3		No

## 6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Assistenza alloggiativa temporanea. (Devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre l'attività A3 deve essere presente solo laddove prevista nell'ambito di un intervento integrato con la linea di sub-investimento 1.1.3)	
X	A.1 - Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first, housing temporaneo)
X	A.2 - Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso équipe multiprofessionali e lavoro di comunità
	A.3 - Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3
	A.4 - Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati



## **7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

### **7.1 Descrizione Modalità di Attuazione**

#### **Descrizione Modalità di Attuazione**

Con il sub- investimento 1.3.1, si intende operare in co-progettazione con ETS . Il modello di presa in carico che si intende costruire prevede: la costituzione di una EM per la valutazione dei bisogni e delle risorse delle persone individuate, l'attivazione di percorsi di accompagnamento socio-educativo mirato al reinserimento sociale. La tipologia degli immobili da destinare all'attività di gestione di interventi HF/HL è quella di mini appartamenti (alloggi sociali comunali) in attesa dell'ultimazione dei lavori dell'azione A1 dove saranno poi inseriti i beneficiari. Con l'Azione A1 infatti si prevede di ristrutturare una ex struttura di accoglienza per realizzare ulteriori mini appartamenti per percorsi HF/HL. Il modello è già stato sperimentato: è attiva una co-progettazione con ETS per attuare un sistema integrato di accoglienza per persone senza dimora e in situazione di marginalità, con l'attuazione di percorsi sul modello HF/HL. Con la Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà è stato attivato un servizio di accoglienza residenziale per donne sole e nuclei familiari in bassa soglia.

	Risposte
Il soggetto proponente dichiara che fra le figure professionali sopra descritte verrà individuato un referente per ogni progetto personalizzato, con funzione di case management.	Si
Il soggetto proponente dichiara che...	
	Risposte
sono attivi percorsi di co-programmazione territoriale	No
sono attivi percorsi di co-progettazione territoriale	Si
si intendono sviluppare percorsi di co-progettazione territoriale	Si
<p>Con riferimento alle attività selezionate nella sezione 4.2 selezionare le attività di dettaglio programmate. Il seguente elenco contiene attività di dettaglio coerenti con quanto stabilito:</p> <p>? nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali "2021 - 2023"</p> <p>? nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla Grave Emarginazione Adulta</p> <p>? nelle schede Housing First/Led e Housing Temporaneo (a cura del Ministero LPS e di fio.PSD)</p>	
	Risposte
Valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale.	Si
Attività di segretariato e orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni.	No
Presa in carico e case management attraverso una stretta collaborazione, in un lavoro d'équipe integrato, tra le varie figure professionali idonee a svolgere un lavoro di costruzione e di ricomposizione della rete dei servizi.	Si
Attività di affiancamento ed accompagnamento flessibile, da parte degli educatori, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunità locale e delle reti di prossimità e svolgendo così un ruolo di armonizzazione e sostegno dell'attività svolta dall'assistente sociale.	Si
Attività di consulenza legale	No
Supporto nel: disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi, attività di accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta.	No
Individuazione dei criteri per la selezione degli utenti che possono accedere al programma	No
Reperimento degli alloggi (mercato privato, valorizzazione edilizia residenziale pubblica, beni confiscati, etc.)	Si

Ristrutturazione e manutenzione degli alloggi, compresa la previsione di un servizio ad hoc che possa occuparsene lungo il periodo di realizzazione del progetto	No
Realizzazione di alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio o lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma (nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza)	No
Realizzazione mini-alloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni (nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza)	No
Realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina	Si
Formazione delle équipes Housing	No
Definizione e condivisione di un progetto di accompagnamento personalizzato per ciascuno dei partecipanti	Si
Supervisione del supporto sociale professionale (visite periodiche e supporto all'integrazione sociale)	Si
Funzione di raccordo e mappatura delle realtà che operano in questo settore, per favorire l'accesso ai servizi e agli interventi, anche del terzo settore, presenti nel territorio, valorizzando i PUA.	No
Orientamento al lavoro (promozione dell'inserimento lavorativo anche attraverso tirocini formativi o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in collegamento con i Centri per l'Impiego)	Si
Trasformazione progressiva degli interventi esistenti: da modalità prevalentemente riparative a forme partecipate ed organiche al tessuto	Si
Mappatura del territorio a livello micro per individuare potenziali risorse e spazi comunitari da attivare, in funzione della presa in carico permanente di persone specifiche (ad esempio parrocchie, circoli ricreativi e culturali, condomini solidali, etc.)	No
Inserimento, nel lavoro sociale con le persone senza dimora sul territorio, di momenti, spazi, esperienze, eventi e altre occasioni culturali - offerti alla comunità- per sensibilizzare al tema dell'esclusione sociale e innescare percorsi virtuosi di partecipazione e di mutualismo tra cittadini nei quali anche le persone senza dimora possano avere cittadinanza	No
Sperimentazione di forme di "occupazione significativa" per le persone senza dimora all'interno dei territori mediante le quali coinvolgerle in attività di cura, manutenzione e presidio del territorio (dimostrando così la capacità) di svolgere un ruolo positivo all'interno della comunità	No
Attivazione di occasioni di partecipazione delle persone senza dimora alla vita pubblica e culturale della comunità, di esercizio dei loro diritti sociali e politici, di espressione anche creativa delle loro sensibilità, emozioni e narrazioni	No

Allestimento di interventi comunitari di mediazione dei conflitti che dovessero insorgere	No
Sensibilizzazione attori del sistema immobiliare per il reperimento alloggi	No
Attivazione di un servizio per la mediazione degli affitti	No
Protocolli di ricovero, cura ed assistenza ospedaliera, integrati con l'intervento dei servizi territoriali per la homelessness	No
Formazione e Accompagnamento al sistema di Governance Territoriale	No
Progetto personalizzato nell'ottica del superamento dell'emergenza	Si
Accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo	Si
Raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura	No
Altro, specificare:	No
Altro, specificare:	No
Indicare le figure professionali coinvolte nelle équipe multidisciplinari.	
	Risposte
Assistente sociale	Si
Educatore professionale	Si
Operatore sociale	Si
Psicologo	Si
Psichiatra	Su specifico progetto
Operatore socio-sanitario	Su specifico progetto
Mediatore culturale	Su specifico progetto
Antropologo	No
Avvocato	No
Medico	No
Infermiere	No
Responsabile infrastrutture (manutenzione e gestione immobili)	Si

Altro, specificare:

No

## **8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI**

### **8.1 Descrizione Risultati Attesi**

Gli interventi destinati a completare i progetti personalizzati avranno seguito, anche dopo l'intervento a valere sul PNRR, per il tempo necessario all'autonomia delle persone o per la loro inclusione. Si intende utilizzare le risorse del PNRR come start up e quindi continuare i percorsi avviati mediante risorse complementari, su altri fondi. I protocolli, le conoscenze/esperienze e le soluzioni adottate durante le attività di questo progetto saranno condivise con gli ETS e con la rete di servizi territoriali nell'ottica di un costante miglioramento della risposta ai bisogni delle persone in situazione di grave marginalità e povertà estrema sul territorio attraverso la valorizzazione del modello HF/HL.

### 1.3.1 – Housing temporaneo

Indicare il numero di beneficiari	10
Indicare la % dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	1000

## 9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

### **Note**

L'attività amministrativa relativa alla co-progettazione (azione A.2) si prevede abbia inizio nel quarto trimestre 2022.

L'attività operativa gestionale si prevede abbia inizio dal primo trimestre 2023.



<p>Azione: A - Assistenza alloggiativa temporanea. (Devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre l'attività A3 deve essere presente solo laddove prevista nell'ambito di un intervento integrato con la linea di sub-investimento 1.1.3)</p> <p>Attività: A.1 - Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first, housing temporaneo)</p>	
<p>Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: n. affidamenti</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 500.000,00</p> <p>Importo Totale: 500.000,00</p>	
<p>Azione: A - Assistenza alloggiativa temporanea. (Devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre l'attività A3 deve essere presente solo laddove prevista nell'ambito di un intervento integrato con la linea di sub-investimento 1.1.3)</p> <p>Attività: A.2 - Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso équipe multiprofessionali e lavoro di comunità</p>	
<p>Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: n. convenzioni</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 210.000,00</p> <p>Importo Totale: 210.000,00</p>	
Tipologia di Costo: Costo di investimento	500.000,00€
Tipologia di Costo: Costo di gestione	210.000,00€
Importo Totale: 710.000,00€	di cui IVA: 82.301,43€

## 10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
A - Assistenza alloggiativa temporanea. (Devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre l'attività A3 deve essere presente solo laddove prevista nell'ambito di un intervento integrato con la linea di sub-investimento 1.1.3)																				
A.1 - Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

housing first, housing temporaneo)																				
A.2 - Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso équipe multiprofessionali e lavoro di comunità					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Target Beneficiari(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Note

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 01/09/2022 12:15:15**

Tab10: occorre correggere refuso nella compilazione della linea "A.1 - Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first, housing temporaneo)" dove sono stati inseriti anche i primi 3 trimestri del 2022. Si chiede di intervenire esclusivamente nei campi per i quali sono richieste le integrazioni.

**Mittente: Delegato in data: 05/09/2022 11:33:22**

Si è provveduto a togliere il primo trim. 2022, in quanto effettivamente trattasi di refuso.

Sono stati mantenuti il secondo e terzo trim. 2022, poiché la determinazione di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la linea di intervento A.1 è stata adottata in data 28 giugno 2022.

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 11/10/2022 13:25:42**

Precisazioni Tab 9 Piano Finanziario

TAB 9 A seguito delle indicazioni fornite con nota prot. n. 233161 del 4 ottobre 2022, dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato, Servizio centrale per il PNRR, concernenti il limite del 10% delle spese per il personale (ai sensi della Circolare RGS 4 del 18 gennaio 2022) si evidenzia che con riferimento al Tab 9 Piano Finanziario della scheda progettuale, il limite percentuale indicato riguarda solamente la componente infrastrutturale (componente investimento) dei progetti finanziati della linea 1.3.1 Housing first.

Pertanto, la deroga al vincolo del 10% sulla spesa del personale oltre ad applicarsi ai progetti ammessi a finanziamenti sulla linea 1.3.2 si applica anche a quelli della linea 1.3.1 limitatamente alla componente gestionale della spesa. Infatti la nota del MEF chiarisce che la circolare 4 del MEF (che specifica il vincolo del 10% della spesa del personale) seguita ad applicarsi sulla parte infrastrutturale della misura 1.3.1 (ad esempio per l'assunzione di esperti esterni per incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria). Più nel dettaglio, mentre per la linea 1.3.2, nel caso in cui il progetto abbia sforato il limite del 10% tale sfioramento è ammissibile, per la linea 1.3.1, lo sfioramento del 10% non sarà ammissibile se le spese di personale riguardano le componente investimento e sarà ammissibile solo se riguardano la parte gestionale in virtù delle ultime indicazioni richiamate. Alla luce di tale chiarimento è data la possibilità di confermare o modificare il piano finanziario secondo le esigenze.

#### Precisazioni Tab 10 Cronoprogramma

Si precisa inoltre che, con riferimento al Tab 10 - Cronoprogramma della scheda progettuale, con nota prot. 8463 del 30/09/22, l'Unità di missione del PNRR e la Direzione generale per la Lotta alla Povertà hanno chiarito che, per i progetti degli investimenti e sub investimenti 1.3.1 e 1.3.2, al fine di rendere possibile la gestione dei servizi per un triennio come previsto nell'Avviso 1/2022 e nel relativo piano finanziario di progetto, la durata complessiva del progetto (parte investimento e parte gestione) potrà essere maggiore di tre anni, ma gli obiettivi previsti dal PNRR e declinati nella Convenzione dovranno essere raggiunti entro il mese di marzo 2026. Eventuali proroghe relative ad alcune parti delle attività (es. rendicontazione delle spese) potranno essere autorizzate entro il limite posto dall'Avviso 1/2022 quindi entro giugno 2026. Alla luce di tale chiarimento è data la possibilità di confermare o modificare il cronoprogramma secondo le esigenze".

**Mittente: Delegato in data: 20/10/2022 10:12:28**

Si è provveduto a riformulare la descrizione degli interventi e degli obiettivi.

Inoltre si è provveduto a modificare il cronoprogramma relativamente all'azione A2.

Si resta a disposizione.







**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

# Rapporto di verifica

Nome file: **Allegato\_B\_Scheda\_Progetto\_Trieste.pdf.p7m**

Data di verifica: **14/09/2023 08:22:19 UTC**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 ALESSANDRO AMODEO	InfoCert Qualified Electronic ...	2	
1	 AMBRA DE CANDIDO	ArubaPEC EU Qualified Certific...	3	
	<b>Appendice A</b>		4	



Firma valida

La firma è in formato CADES-BES

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 14/09/2023 08:22:19 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 29/08/2023 12:26:46 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **ALESSANDRO AMODEO**

Codice fiscale: **TINIT-MDALSN70S13L424W**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01126615**

Autorità emittente: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.36.1.1.61;CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.ph>**

**1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni  
previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019;, 1.3.76.16.5;displayText:  
Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  
digital identity, not usable to require other SPID digital identity;,,**

Validità: **dal 15/05/2023 11:58:06 UTC al 15/05/2026 00:00:00 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 14/09/2023 08:22:19 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 14/09/2023 08:01:59 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **AMBRA DE CANDIDO**

Codice fiscale: **TINIT-DCNMBR60M67L424P**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **504469cf89565109**

Autorità emittente: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1;CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps>  
1.3.76.16.6;,**

Validità: **dal 02/09/2022 10:54:37 UTC al 02/09/2025 10:54:37 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido



## Appendice A

### A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

#### A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4d4afd13e8ae2789**

dal **26/04/2017 06:28:06 UTC** al **21/04/2037 06:28:06 UTC**

#### A.1.2 InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **01**

dal **12/12/2016 16:34:43 UTC** al **12/12/2032 17:34:43 UTC**