



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

**REG. DET. DIR. N. 1926 / 2020**

Prot. Corr. N - OP-20000-1-2020/10047

OGGETTO: C.O. 20000 Restauro ed adeguamento normativo della “Scuola Primaria Nazario Sauro via Tigor, 3” - “scuola dell’infanzia Marina Spaccini via Colonna, 1” - della ex scuola secondaria di secondo grado “Giosue’ Carducci” – Affidamento incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, adempimenti tecnico amministrativi, oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie dei lavori alla Società bdp studio di ing. G Basilisco & arch. M. De Paoli S.r.l.s. per l'importo di Euro 180.138,53 oneri inclusi.

CUP: F99E20000050005

CIG: 842704270C

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Premesso:

che l’art. 7, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18, che prevede che la Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, individuino con modalità concertata, gli investimenti strategici di sviluppo sovraumunale da finanziare con risorse regionali;

che l’art. 9, commi 98-100, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, con il quale l’Amministrazione regionale, ai sensi del suddetto art. 7, comma1, della l.r. 18/2015, assegna risorse a favore degli enti locali, per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione e indicati nella Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2020-2021", approvata e allegata alla legge stessa;

che tra gli interventi inseriti nella suddetta Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2020-2022", al n. 137 c’è anche l’intervento segnalato dall’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Giuliana/Julijska Unija di restauro ed adeguamento normativo della scuola primaria “N. Sauro” di via Tigor in Comune di Trieste, per un importo di 1.400.000,00 stanziato per la somma di € 950.000,00 sul capitolo 7905 del bilancio regionale –

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

sull'esercizio 2020 per € 150.000,00 e sull'esercizio 2021 per € 800.000 - e per la somma di € 450.000,00 sul capitolo 8546 del bilancio regionale sull'esercizio 2022;

che con decreto n° 1855/TERINF del 30/04/2020, la Regione FVG ha concesso all'UTI Giuliana/Julijska Unija il contributo di € 1.400.000,00 per i lavori di restauro ed adeguamento normativo della scuola primaria "N. Sauro" di via Tigor in Comune di Trieste;

che con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, e successiva Variazione n. 16 , è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022 nell'ambito dei quali è stato inserito l'intervento: C.O. 20000 Restauro ed adeguamento normativo della "Scuola Primaria Nazario Sauro via Tigor, 3" - "scuola dell'infanzia Marina Spaccini via Colonna, 1" - della ex scuola secondaria di secondo grado "Giosue' Carducci";

Rilevato che per dar corso alla realizzazione dell'intervento in oggetto è necessario acquisire le seguenti prestazioni professionali e nello specifico: progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, adempimenti tecnico amministrativi;

Rilevato che per quanto riguarda gli incarichi suddetti è stato ritenuto per ragioni di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di provvedere ad elaborare uno studio di fattibilità tecnica ed economica che faccia riferimento ad un intervento di restauro ed adeguamento normativo dell'intero edificio su importo presunto di Euro 3.500.000,00 , intervento per il quale si necessita di un finanziamento superiore a quanto concesso pari ad Euro 1.400.000,00, e quindi di elaborare il progetto definitivo ed esecutivo in relazione all'effettiva disponibilità finanziaria;

Accertata l'indisponibilità all'interno dell'Ente dei tecnici, che dati i tempi e l'impegno contemporaneo nelle progettazioni e direzione lavori di opere diverse, si trovano nell'impossibilità di seguire nello specifico l'attività in questione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti;

Ritenuto indispensabile ed urgente individuare una figura professionale di comprovata esperienza e capacità tecnica al quale affidare tale incarico;

Ritenuto, per quanto attiene all'affidamento dei lavori, di avvalersi del disposto di cui dell'articolo 1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 e delle Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti dell'ANAC;

Ritenuto, altresì, di avvalersi del disposto dell'articolo 2 comma 4 del D.L. 76/2020 che dispone in riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, universitaria, che le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Dato atto che:

a seguito di indagine esplorativa di mercato, è stata avviata la procedura per il conferimento, in via diretta, del suddetto incarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020;

l'individuazione del professionista ha avuto luogo sulla base dei criteri di giudizio riguardanti il curriculum e la rotazione degli incarichi all'interno dell'Ente;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello specifico settore, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare l'incarico si è fatto quindi esclusivo riferimento alle capacità professionali, alla esperienza maturata nel settore di riferimento da parte dei soggetti inclusi nell'Elenco di professionisti da ultimo aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 2486 d.d. 17.08.2020;

Considerato che in relazione a quanto sopra è stato valutato favorevolmente il preventivo presentata dalla Società di seguito indicata, nella quale operano l'ing. Basilisco e Arch. De Paoli entrambi iscritti nel summenzionato elenco, per le capacità nella suddetta materia, con la quale sono stati pertanto convenuti nel dettaglio i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico:

- bdp studio di ing. G Basilisco & arch. M. De Paoli S.r.l.s., P.IVA 01308900321, per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, adempimenti tecnico amministrativi per l'intervento in oggetto per l'importo di Euro 141.975,51 più il contributo previdenziale per Euro 5.679,02 ed Euro 32.484,00 per IVA per un totale complessivo di Euro 180.138,53 come da offerta allegato sub A) e foglio patti e condizioni allegato sub B);

Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte del sopramenzionato studio, dei requisiti dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva, la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di che trattasi e all'approvazione del relativo schema di contratto, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa atteso avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 180.138,53 trova copertura nell'ambito del contributo come sopra indicato e conseguentemente nel quadro economico dell'opera in oggetto come di seguito esposto:

## QUADRO ECONOMICO

### LAVORI

Lavori € 960.00,00

Oneri per la sicurezza € 30.000,00

**TOTALE LAVORI € 990.000,00**

### SOMME A DISPOSIZIONE

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

B1 – rilievi, accertamenti (iva compresa) € 33.428,00

B2 – Imprevisti (iva compresa) € 44.327,47

B3 - Spese tecniche progettazione e D.L. (oneri inclusi) € 180.138,53

B4 – Incentivi ex art. 113, c. 3, del DLgs 50/2016 € 19.800,00

B5 – Spese tecniche per collaudo tecnico e amministrativo (iva compresa) € 33.306,00

B6 – IVA su lavori € 99.000,00

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 410.000,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 1.400.000,00**

Dato atto che:

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'UTI Giuliana/Julijaska Unija è in fase di liquidazione ed ad alla stessa è subentrata l'E.D.R. Trieste e che conseguentemente si provvederà nella prossima Variazione di bilancio a spostare il finanziamento suddetto da fonte UTI a fonte E.D.R.;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2020 per Euro 99.873,14 e nel 2021 per Euro 80.265,39;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per Euro 99.873,14 e nel 2021 per Euro 80.265,39;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2020 per Euro 99.873,14 e nel 2021 per Euro 80.265,39;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dott. Ing. Luigi Fantini;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

tutto ciò premesso e ritenuto

### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, adempimenti tecnico amministrativi per l'intervento in oggetto alla Società bdp studio di ing. G Basilisco & arch. M. De Paoli S.r.l.s., P.IVA 01308900321, per l'importo di Euro 141.975,51 più il contributo previdenziale per Euro 5.679,02 ed Euro 32.484,00 per IVA per un totale complessivo di Euro 180.138,53 come da offerta allegato sub A);
2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa complessiva Euro 180.138,53 e l'offerta allegato sub A) ed il foglio patti e condizioni allegato sub B);
3. di approvare il quadro economico dell'opera riportato in premessa, prevedente la spesa complessiva di euro 1.400.000,00;
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 180.138,53 trova copertura nell'ambito del contributo come sopra esposto e conseguentemente nel quadro economico dell'opera in oggetto così come riportato in premessa;
5. di accertare l'entrata complessiva di euro 180.138,53 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00230000	Contributi dell'UTI per opere pubbliche	00406	E.4.02.01.02.005	50806	20000	N	99.873,14	
2021	00230000	Contributi dell'UTI per opere pubbliche	00406	E.4.02.01.02.005	50806	20000	N	80.265,39	

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 180.138,53 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	20200000	20000 - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO "SC. PRIMARIA NAZARIO SAURO", "SC. INFANZIA MARINA SPACCINI" - EX SC. SECONDARIA 2° GRADO GIOSUE' CARDUCCI	02473	U.2.02.01.09.003	50806	20000	N	99.873,14	
2021	20200000	20000 - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO "SC. PRIMARIA NAZARIO SAURO", "SC. INFANZIA MARINA SPACCINI" - EX SC. SECONDARIA 2° GRADO GIOSUE' CARDUCCI	02473	U.2.02.01.09.003	50806	20000	N	80.265,39	

7. di dare atto che:

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, e successiva Variazione n. 16, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022 nell'ambito dei quali è stato inserito l'intervento: C.O. 20000 Restauro ed adeguamento normativo della "Scuola Primaria Nazario Sauro via Tigor, 3" - "scuola dell'infanzia Marina Spaccini via Colonna, 1" - della ex scuola secondaria di secondo grado "Giosue' Carducci";

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'UTI Giuliana/Julijska Unija è in fase di liquidazione ed ad alla stessa è subentrata l'E.D.R. Trieste e che conseguentemente si provvederà nella prossima Variazione di bilancio a spostare il finanziamento suddetto da fonte UTI a fonte E.D.R.;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2020 per Euro 99.873,14 e nel 2021 per Euro 80.265,39;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per Euro 99.873,14 e nel 2021 per Euro 80.265,39;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2020 per Euro 99.873,14 e nel 2021 per Euro 80.265,39;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

ALLEGATO A.pdf

ALLEGATO B.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(Luigi Fantini)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani	Tel: 040 615 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 10/09/2020 12:30:19

IMPRONTA: 1BA122C8421CD0D1AF376A4558F9AE6EA528853841A7A24D7B989B34824990D2  
A528853841A7A24D7B989B34824990D2A1930E54F4B58164D11017741CA5942D  
A1930E54F4B58164D11017741CA5942D0EFBFE797D4BD8E076301040EEE9E91B  
0EFBFE797D4BD8E076301040EEE9E91BC3A3F451CE4B6684C08BA24A7EACCFCD