



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 160 / 2023

PROT. CORR. N-OP 19107/63 - 2023/749

OGGETTO: Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole). Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo studio tecnico Tecnoprogetti S.r.l. - Ing. Paolo Delpin per un importo di euro 27.737,58 oltre ad euro 1.109,50 per oneri previdenziali 4% ed euro 6.346,36 per IVA al 22% per complessivi euro 35.193,44.

CUP: F94I19000220005

CIG: Z713968EC9 (CSE)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 è stata approvata la ripartizione dei fondi per il "Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni";

con relazione a quanto sopra con Decreto n. 5514 del 09/11/2018 è stato approvato il piano di riparto che vede il Comune di Trieste beneficiario di euro 785.400,00 per l'Asilo nido Scuola materna di Via Manzoni (Barchetta e Del sole) come da richiesta del Comune di Trieste formulata in sede di programmazione;

con la Delibera della Giunta Regionale n. 86 del 24/01/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia di approvazione del Piano di azione regionale 2019 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107", la Regione ha individuato gli interventi di manutenzione relativi ad asili nido necessari all'ottenimento del CPI che vede il Comune di Trieste beneficiario di euro 300.000,00 per il Nido d'infanzia e Scuola dell'Infanzia Del sole come da richiesta del Comune di Trieste formulata in sede di programmazione;

Atteso che per procedere con i lavori in oggetto:

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

con Determinazione Dirigenziale n. 1839/2019 dd 22/07/2019 è stato affidato il servizio di ingegneria diagnostica per la verifica del rischio sismico al raggruppamento temporaneo, così composto

1. Studio TECNOPROGETTI S.r.l., capogruppo;
2. L.G.T. Laboratorio Geotecnico S.r.l.,
3. Ing. Stefano Zandegiacomo Riziò,
4. Dott. geol. Roberto Ponta

per l'importo onnicomprensivo di euro 48.214,40 (già liquidato);

con Determinazione Dirigenziale n. 766/2020 dd. 21/04/2020 è stato affidato alla Società In Situ s.r.l Servizi per l'ingegneria l'incarico per le verifiche strutturali e indagini resistografiche nell'Asilo nido e Scuola materna di via Manzoni a Trieste per euro 6.420,00 a cui vanno sommati euro 1.412,40 (I.V.A al 22%) per complessivi euro 7.832,40 (già liquidato);

con determinazione Dirigenziale n. 869/2020 dd. 04/05/2020 è stato affidato all'ing. Igor Zuccheri l'incarico per la redazione del progetto di prevenzione incendi, computo metrico estimativo e quadro economico complessivo relativo alle opere di adeguamento antincendio nell'edificio scolastico per l'importo di euro 9.200,00 a cui vanno sommati euro 368,00 (CASSA 4%) + euro 2.104,96 (I.V.A. Al 22%) più Euro 1.000,00 per rimborso oneri VVF per complessivi euro 12.672,96 (già liquidati);

con Determinazione n. 2628/2020 dd.12/11/2020 sono state implementate le spese per gli oneri di valutazione del progetto da parte dei VVF per euro 300,00 (impegno residuo n. 65921/2020, cap. 20191070);

con Determinazione n. 1924/2021 dd. 30/07/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo / esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la direzione dei lavori per il miglioramento sismico del complesso scolastico composto dai Nidi d'infanzia "La Barchetta" e "Lo Scoiattolo" in via Manzoni 10 e Scuola dell'Infanzia "La Scuola del Sole" in via Manzoni 14, per un importo complessivo di euro 101.749,00 al RTP così composto:

- TECNOPROGETTI S.r.l. (*capogruppo mandataria*), (P.I. 00534230305), rappresentata legalmente dal Vice Presidente del C.d.A., ing. Paolo Delpin;
- STUDIO D'INGEGNERIA ING. IGOR ZUCCHERI (*mandante*), (C.F. P.I. 02232350302), rappresentata legalmente dal titolare, ing. Igor Zuccheri;
- ARCH. FABIO BRESSAN (*mandante*), P.I. 00410190318) libero professionista;
- ARCH. MARTA ROSI (*mandante*), giovane professionista, (P.I n. 01215800317) libero professionista;

con Determinazione n. 781/2022 dd. 15/04/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione degli elaborati da trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo di euro 2.537,60 al RTP del precedente paragrafo;

con Determinazione n. 1338/2022 dd. 13/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'arch. Fabio Radanich per l'importo complessivo di

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

euro 8.296,78 (impegno n. 37820/2022, cap. 20191070 imputato al 2022);

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 402 dd. 31/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento Asilo Nido e scuola materna di Via Manzoni (Barchetta e Scuola del Sole)";

che con la predetta deliberazione è stato approvato il relativo quadro economico dell'opera prevedente la spesa complessiva di euro 1.735.400,00;

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 43 del 28 settembre 2022 è stata approvata la variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022 – 2024 nell'ambito della quale sono stati aggiornati gli stanziamenti di spesa dell'intervento in oggetto Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole) per un totale complessivo di euro 1.735.400,00 (di cui Euro 1.085.400,00 con fonte di finanziamento 4CS ed Euro 650.000,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4LIB);

con la Determinazione Dirigenziale n. 3116/2022, divenuta esecutiva in data 18/11/2022 è stato adeguato l'importo contrattuale individuato con determinazione n.1924/2021 dd. 30/07/2021 a causa dell'aumento del costo dei lavori per la spesa complessiva di euro 65.894,96 Iva e oneri previdenziali inclusi, come da documentazione conservata agli atti, a favore del RTP - TECNOPROGETTI S.r.l. (*capogruppo mandataria*), (C.F.-P.I. 00534230305), rappresentata legalmente dal Vice Presidente del C.d.A., ing. Paolo Delpin, STUDIO D'INGEGNERIA ING. IGOR ZUCCHERI (*mandante*), (P.I. 02232350302), rappresentata legalmente dal titolare, ing. Igor Zuccheri, ARCH. FABIO BRESSAN (*mandante*) (P.I. 00410190318) libero professionista, ARCH. MARTA ROSI (*mandante*), giovane professionista, (P.I. n. 01215800317) libero professionista, in seguito denominato "professionista incaricato", relativo all'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e la direzione dei lavori per il miglioramento sismico per l'intervento "Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole)";

con la Determinazione Dirigenziale n. 4266 dd. 21/11/2022 e' stato approvato il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato per la progettazione dei lavori dell'intervento in oggetto, prevedente la spesa per lavori di euro 1.274.976,56 di cui euro 30.775,02 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed e' stato approvato il quadro economico;

Dato atto che con la Determinazione a contrarre n. 3625/2022 dd. 02/12/2022 è stato disposto:

- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in argomento con la procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e s.m.i, che prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui allo articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- di utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, e s.m.i., quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in euro 1.274.976,56, di cui euro per lavori 1.244.201,54 ed euro 30.775,02 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (I.V.A. esclusa);
- di procedere alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello articolo 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Vista la determinazione n. 40 dd. 18/01/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa Friulana Costruzioni Srl, per un importo pari ad euri 1.142.550,27 piu' euro 30.775,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad euro 1.173.325,29 a cui vanno sommati euro 117.332,53 per IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 1.290.657,82;

Dato atto che con la suddetta determinazione n. 40/2022 dd. 18/01/2023 e' stato aggiornato il quadro economico generale come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI			
A.1) Importo lavori a base d'asta			
A.1.1) Importo opere edili e affini	Euro	373.022,73	
A.1.2) Importo opere strutturali	Euro	271.944,66	
A.1.3) Importo impianto idrico-antincendio	Euro	26297,15	
A.1.4) Importo impianti meccanici	Euro	233.171,10	
A.1.5) Importo impianti elettrici	Euro	238.114,63	
TOTALE A.1)	Euro	1.142.550,27	
A.2) Oneri per la sicurezza relativi	Euro	30.775,02	
TOTALE A.2)	Euro	30.775,02	
TOTALE A)	Euro	1.173.325,29	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) Incarico vulnerabilità (IVA e oneri compresi)	Euro	48.214,40	
B.2) Indagini diagnostiche (IVA e oneri compresi).	Euro	7.832,40	
B.3) Incarico prog. prevenzione incendi (IVA e oneri compresi)	Euro	12.672,96	
B.4) Imprevisti	Euro	20.971,77	
B.5.1) Spese tecniche prog (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	87.044,53	
B.5.2) Spese tecniche DL (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	52.448,56	
B.5.3) Spese tecniche CSE (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	36.111,71	
B.6) Collaudo statico in corso d'opera (IVA e oneri compresi)	Euro	8.296,78	
B.7) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016	Euro	20.399,62	
B.8) Verifiche ACEGAS	Euro	300,00	
TOTALE B)	Euro	294.292,73	
C) I.V.A.			
C.1) I.V.A. su lavori e sicurezza - 10%	Euro	117.332,53	
C.7) I.V.A. su somme a disposizione (B.5.1/2/3) - 22%	Euro	38.633,05	
TOTALE C)	Euro	155.965,58	
D) RIBASSO			
D.1) Ribasso	Euro	111.816,40	
Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

TOTALE D)	Euro	111.816,40
TOTALE A) + B) + C) + D)	Euro	1.735.400,00

Rilevato che per garantire la realizzazione dell'intervento risulta necessario provvedere all'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Attesa l'impossibilità di demandare tale attività al personale interno qualificato in quanto lo stesso risulta già impegnato nello svolgimento dei propri compiti d'istituto e nelle fasi progettuale ed esecutiva di altre opere pubbliche previste dagli strumenti di programmazione dell'ente, circostanza questa che porta alla necessità di procedere mediante affidamento di un incarico a soggetto esterno;

Ritenuto quindi necessario avvalersi anche per questo incarico della collaborazione dello studio tecnico Tecnoprogetti S.r.l., nella persona dell'Ing. Paolo Delpin, già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della direzione dei lavori di cui alle determinazioni sopramenzionate e ciò in relazione all'evidente ed imprescindibile continuità ed unitarietà della prestazione, e nella consapevolezza che solo il coinvolgimento dello stesso progettista consente significative riduzioni di tempi e di costi di realizzazione dell'intervento;

Dato atto che gli affidamenti di cui sopra trovano conforto nell'articolo 1 comma a) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge con modifiche dalla L. 108/2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che il comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i. prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Vista l'offerta pervenuta dallo studio Tecnoprogetti S.r.l., nella persona dell'Ing. Paolo Delpin, relativa all'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (allegato sub. a)), il quale ha proposto un importo ribassato di euro 27.737,58 oltre ad euro 1.109,50 per oneri previdenziali 4% ed euro 6.346,36 per IVA al 22% per complessivi euro 35.193,44;

Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte dei suddetti operatori economici della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali di appartenenza, la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento degli incarichi di cui si tratta sulla base delle offerte prodotte dagli operatori economici che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa atteso avuto riguardo all'entità

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

economica dell'affidamento che si va ad affidare;

Dato atto che gli operatori economici hanno prodotto le dichiarazioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e che si provvederà, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 D.Lgs 50/2016, alla stipula dei relativi contratti ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato altresì che le prestazioni che verranno eseguite sono adeguatamente specificate nelle offerte presentate e da quanto disciplinato dal foglio patti e condizioni allegato sub b) per quanto riguarda l'incarico relativo alla Direzione Lavori e dal foglio patti e condizioni allegato sub d) per quanto riguarda l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il cui contenuto è stato preventivamente concordato;

Rilevato che la suddetta spesa complessiva, pari ad Euro 35.193,44 trova copertura all'interno del capitolo dell'intervento C.O. 19107 - Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole) – nella parte finanziata con avanzo vincolato 4LIB e nello specifico mediante variazione della prenotazione n. 20230020059;

Ritenuto che per i suddetti affidamenti non si richiede la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in relazione al grado di affidabilità degli operatori economici ed allo sconto proposto dagli stessi come evidenziato dalle offerte sub a) e sub c) allegate al presente atto;

Ritenuto altresì di ridefinire il nuovo Quadro economico dell'opera, per effetto del presente affidamento, spostando l'importo della voce "B.5.3 Spese tecniche C.S.E (oneri compresi, IVA esclusa)" di Euro 7.264,63 e l'importo della voce "C.2 IVA su somme a disposizione (b.5.1/2/3)" di euro 1.598,22 alla voce "B.4 Imprevisti" e provvedendo altresì a specificare in maggior dettaglio le voci delle spese tecniche come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI		
A.1) Importo lavori a base d'asta		
A.1.1) Importo opere edili e affini	Euro	373.022,73
A.1.2) Importo opere strutturali	Euro	271.944,66
A.1.3) Importo impianto idrico-antincendio	Euro	26.297,15
A.1.4) Importo impianti meccanici	Euro	233.171,10
A.1.5) Importo impianti elettrici	Euro	238.114,63
TOTALE A.1)	Euro	1.142.550,27
A.2) Oneri per la sicurezza relativi	Euro	30.775,02
TOTALE A.2)	Euro	30.775,02
TOTALE A)	Euro	1.173.325,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Incarico vulnerabilità (IVA e oneri compresi)	Euro	48.214,40
B.2) Indagini diagnostiche (IVA e oneri compresi)	Euro	7.832,40
B.3) Incarico prog. prevenzione incendi (IVA e oneri compresi)	Euro	12.672,96
B.4) Imprevisti	Euro	29.834,62

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

B.5.1) Spese tecniche prog (oneri compresi ed IVA inclusi) (impegno n. 47908/2021, n. 39015/2022 e n. 41441/2022)	Euro	103.656,72
B.5.2) Spese tecniche (elaborati soprintendenza (dim 781/2022, impegno n. 36749/2022) (oneri ed IVA inclusi)	Euro	2.537,60
B.5.3) Spese tecniche DL (oneri compresi ed IVA inclusi) (impegno n. 18824/2023)	Euro	63.987,24
B.5.4) Spese tecniche CSE (oneri ed IVA inclusi)	Euro	35.193,44
B.6) Collaudo statico in corso d'opera (IVA e oneri compresi)	Euro	8.296,78
B.7) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016	Euro	20.399,62
B.8) Verifiche ACEGAS	Euro	300,00
TOTALE B)	Euro	332.925,78
C) I.V.A.		
C.1) I.V.A. su lavori e sicurezza - 10%	Euro	117.332,53
TOTALE C)	Euro	117.332,53
D) RIBASSO		
D.1) Ribasso	Euro	111.816,40
TOTALE D)	Euro	111.816,40
TOTALE A) + B) + C) + D)	Euro	1.735.400,00

Atteso che per l'affidamento dell'incarico professionale occorre:

- ridurre la prenotazione 20230020059, Cap. 20191070 di euro 44.056,29;
- impegnare la spesa di euro 35.193,44, al Cap. 20191070
- incrementare la prenotazione n. 20230020060, Cap. 20191070 di euro 8.862,85

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023 – 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 – 2025;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 35.193,44;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 35.193,44;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare, in riferimento all'intervento C.O. 19107 - Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole), l'incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo studio tecnico Tecnoprogetti Srl, P.IVA 00534230305 e nello specifico della figura dell'ing. Paolo Delpin, per un importo di euro 27.737,58 oltre ad euro 1.109,50 per oneri previdenziali 4% ed euro 6.346,36 per IVA al 22% per complessivi euro 35.193,44, nei termini come meglio dettagliati dal preventivo allegato sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i servizi in oggetto sono affidati nelle more della verifica circa la corrispondenza delle dichiarazioni prodotte dagli operatori economici e che si provvederà, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 D.Lgs 50/2016, alla stipula dei relativi contratti ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di approvare, per l'affidamento dell'incarico di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di euro 35.193,44, il preventivo allegato sub a) ed il foglio patti e condizioni allegato sub b);

4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad Euro 35.193,44 trova copertura all'interno del capitolo dell'intervento C.O. 19107 - Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole) – nella parte finanziata con avanzo vincolato 4LIB e nello specifico mediante variazione della prenotazione n. 20230020059;

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230020059	0	19107 Asilo Nido e sc materna V Manzoni - FRIULANA COSTRUZIONI SRL - Sp tecniche CSE- fin av vin gi	20191070	44.056,29	-	
2023	20230020060	0	19107 Asilo Nido e sc materna V Manzoni - FRIULANA COSTRUZIONI SRL -	20191070	8.862,85	+	

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

			IMPREVISTI - fin av vin gi av l				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

6. Di impegnare la spesa complessiva di euro 35.193,44 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20191070	I9107 -RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA MANZONI - (BARCETTA E DEL SOLE) - RIL. IVA	02681	U.2.02.01.09.0 03	50807	I9107	N	35.193,44	Incarico CSE - Tecnoprogetti 4LIB

7. Di dare atto che per il suddetto affidamento non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in relazione al grado di affidabilita' dell'operatore economico ed allo sconto proposto dagli stessi come evidenziato dall'offerta allegata al presente atto;

8. di ridefinire ed approvare, per effetto del presente affidamento, il nuovo quadro economico generale dell'opera come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI		
A.1) Importo lavori a base d'asta		
A.1.1) Importo opere edili e affini	Euro	373.022,73
A.1.2) Importo opere strutturali	Euro	271.944,66
A.1.3) Importo impianto idrico-antincendio	Euro	26.297,15
A.1.4) Importo impianti meccanici	Euro	233.171,10
A.1.5) Importo impianti elettrici	Euro	238.114,63
TOTALE A.1)	Euro	1.142.550,27
A.2) Oneri per la sicurezza relativi	Euro	30.775,02
TOTALE A.2)	Euro	30.775,02
TOTALE A)	Euro	1.173.325,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Incarico vulnerabilità (IVA e oneri compresi)	Euro	48.214,40
B.2) Indagini diagnostiche (IVA e oneri compresi)	Euro	7.832,40
B.3) Incarico prog. prevenzione incendi (IVA e oneri compresi)	Euro	12.672,96
B.4) Imprevisti	Euro	29.834,62
B.5.1) Spese tecniche prog (oneri compresi ed IVA inclusi) (impegno n. 47908/2021, n. 39015/2022 e n. 41441/2022)	Euro	103.656,72
B.5.2) Spese tecniche (elaborati soprintendenza (dim 781/2022, impegno n. 36749/2022) (oneri ed IVA inclusi)	Euro	2.537,60

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

B.5.3) Spese tecniche DL (oneri compresi ed IVA inclusi) (impegno n. 18824/2023)	Euro	63.987,24
B.5.4) Spese tecniche CSE (oneri ed IVA inclusi)	Euro	35.193,44
B.6) Collaudo statico in corso d'opera (IVA e oneri compresi)	Euro	8.296,78
B.7) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016	Euro	20.399,62
B.8) Verifiche ACEGAS	Euro	300,00
TOTALE B)	Euro	332.925,78
C) I.V.A.		
C.1) I.V.A. su lavori e sicurezza - 10%	Euro	117.332,53
TOTALE C)	Euro	117.332,53
D) RIBASSO		
D.1) Ribasso	Euro	111.816,40
TOTALE D)	Euro	111.816,40
TOTALE A) + B) + C) + D)	Euro	1.735.400,00

9. di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023 - 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 - 2025;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 35.193,44;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 35.193,44;

che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(ing. Luigi Fantini)

Allegati:

Sub a).pdf

Sub b).pdf

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4576	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alberto Degano	Tel: 040 675 5017	E-mail: alberto.degano@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/01/2023 12:00:12