



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**REG. DET. DIR. N. 1892 / 2024**

OGGETTO: Codice opera 23111 «Scuola statale secondaria di primo grado “G. Roli”– installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata». Affidamento diretto dei lavori alla ditta M.P.M. SRL per un importo pari ad euro 98.014,80 (IVA al 22% inclusa). Codice opera 23112 «Scuola di infanzia comunale “G. Pollitzer” installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata». Affidamento diretto dei lavori alla ditta M.P.M. SRL per un importo pari ad euro 56.547,00 (IVA al 22% inclusa). Aggiornamento quadri economici.

CUP: F92B22001240006 (Codice opera 23111)

CIG: B27368F648 (Lavori codice opera 23111)

CUP: F92B22001230006 (Codice opera 23112)

CIG: B273684D32 (Lavori codice opera 23112)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che l'amministrazione intende procedere nella corrente annualità con la realizzazione dell'intervento Codice opera 23111 «Scuola statale secondaria di primo grado “G.Roli” installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata» e dell'intervento Codice opera 23112 «Scuola di infanzia comunale “G. Pollitzer” installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata», consistenti nell'installazione negli edifici scolastici di proprietà comunale di impianti per la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico;

Rilevato per quanto attiene la copertura economica dell'intervento presso la scuola “G. Roli”:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

- che l'intervento e' finanziato per euro 112.987,67 con Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo libero (4LIB);
  - che l'intervento e' finanziato per euro 98.000,00 dalla Regione Friuli Venezia Giulia che con il decreto n. 28171/GRFVG/ del 06/12/2022 ha concesso al Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 5, comma 66 e seguenti, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) un contributo di pari importo per il suddetto intervento;
  - che per il contributo regionale con il decreto regionale di proroga n. 56458/GRFVG del 27/11/2023 sono stati fissati da ultimo i termini per l'inizio e ultimazione dei lavori rispettivamente al 30/11/2024 e al 28/02/2025 ed è stato da ultimo fissato al 31/03/2025 il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della L.R. 7/2000;
- Rilevato per quanto attiene la copertura economica dell'intervento presso la scuola "G. Pollitzer":

- che l'intervento è finanziato per euro **48.423,29** con Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo libero (4LIB);
- che l'intervento è finanziato per euro 42.000,00 dalla Regione Friuli Venezia Giulia che con il decreto n. 28172/GRFVG del 07/12/2022 ha concesso al Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 5, comma 66 e seguenti, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) un contributo di pari importo per il suddetto intervento;
- che per il contributo regionale con il decreto regionale di proroga n. 56459/GRFVG del 27/11/2023 sono stati fissati da ultimo i termini per lo inizio e ultimazione dei lavori rispettivamente al 30/11/2024 e al 28/02/2025 ed è stato da ultimo fissato al 31/03/2025 il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dello art. 42 della L.R. 7/2000;

Atteso che al fine di procedere con la realizzazione dei lavori presso la scuola "G. Roli" sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione di Giunta n. 279 del 11/06/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato per la scuola "G. Roli" il progetto esecutivo ex art. 41, co. 5, secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva;
- la Determinazione dirigenziale n. 2287, dd. 12/06/2024, con cui è stato approvato l'aggiornamento del capitolato speciale di appalto e del computo metrico estimativo che hanno sostituito quale parte integrante e sostanziale del progetto i corrispondenti elaborati progettuali approvati con la D.G. 279/2024;

Atteso che al fine di procedere con la realizzazione dei lavori presso la scuola "G. Pollitzer" sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione di Giunta n. 280 del 11/06/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato per la scuola "G. Pollitzer" il progetto esecutivo ex art. 41, co. 5, secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva;
- la Determinazione dirigenziale n. 2290, dd. 12/06/2024, con cui è stato approvato l'aggiornamento del capitolato speciale di appalto, del PSC e del computo metrico estimativo, che hanno sostituito quale parte integrante e sostanziale del progetto i corrispondenti elaborati

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

progettuali approvati con la D.G. 2802024;

Dato atto che il quadro economico dei lavori presso la scuola "G. Roli", approvato con la predetta D.G. n. 279/2024, è così modulato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO "G. ROLI"	
(valori espressi in euro)	
A) LAVORI	
1) importo lavori a base di gara	78.000,00
2) oneri per la sicurezza	2.730,00
TOTALE A)	80.730,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	17.760,60
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)	1.291,68
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)	<b>322,92</b>
3.a) Spese tecniche D.L. e Progettazione (I.V.A. compresa)	7.848,77
3.b) Spese tecniche C.S.P. e C.S.E. (I.V.A. compresa)	5.110,64
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	20.146,00
5) Interventi in economia	77.777,06
TOTALE B)	130.257,67
COSTO DELL'OPERA A) + B)	210.987,67

Rilevato che nel su trascritto Quadro economico la voce 2.b) "Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)" va ridotta con la presente determina da euro 322,92 a euro 172,95, in quanto il fondo innovazione non può essere finanziato dal contributo regionale;

Dato atto che il quadro economico dei lavori presso la scuola "G. Pollitzer", approvato con la predetta D.G. n. 280/2024, è così modulato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO " G. POLLITZER"			
(valori espressi in euro)			
A) LAVORI			
1) importo lavori a base di gara	45.000,00		
2) oneri per la sicurezza	1.575,00		
TOTALE A)	46.575,00		
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) I.V.A. 22% su A)	10.246,50		
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)	745,20		
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)	99,78		
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

3.a) Spese tecniche D.L. e Progettazione (I.V.A . compresa)	5.234,13
3.b) Spese tecniche C.S.P. e C.S.E. (I.V.A . compresa)	3.517,38
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	9.566,52
5) Interventi in economia	14.438,77
TOTALE B)	43.848,28
COSTO DELL'OPERA A) + B)	<b>90.423,28</b>

**Rilevato:**

che nel su trascritto Quadro economico la voce 2.b) "Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)" è stata già ridotta in fase di progetto da euro 186,30 a euro 99,78, in quanto il fondo innovazione non può essere finanziato dal contributo regionale;

che la differenza di Euro 0,01 [Euro 0,01 di Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo libero (4LIB)] tra lo stanziamento previsto per l'intervento di Euro 90.423,29 e la spesa complessiva prevista nel suddetto Quadro economico di Euro 90.423,28 costituirà economia;

**Dato atto:**

che la progettazione esecutiva ha evidenziato una sensibile riduzione dei prezzi di mercato delle tecnologie da installare e in generale del mercato edilizio, come si evince dal confronto tra i quadri economici approvati con le citate delibere giuntali e quelli posti a corredo della domanda di contributo per gli interventi;

che alla luce di ciò la rendicontazione seguirà lo stesso criterio di concessione del contributo e che quindi si prevede di procedere con il medesimo criterio nelle presenti e nelle future fasi di prenotazione ed impegno della spesa: le prenotazioni e gli impegni saranno generalmente finanziati in base al rapporto tra il finanziamento a carico delle risorse comunali e i contributi regionali, tranne gli impegni per il "fondo innovazione" che non può essere finanziato dal contributo regionale e tranne gli impegni per gli incentivi tecnici i quali saranno finanziati nella presente determina mediante risorse comunali per velocizzare le attività di rendicontazione, fermo restando la proporzionalità suddetta nella rendicontazione finale;

Considerato che per la realizzazione dei due interventi presso le scuole G. Roli e G. Pollitzer è ora necessario individuare l'operatore economico a cui affidare i contratti di esecuzione dei lavori;

**Attestato:**

che i due interventi in argomento, benchè siano formalmente distinti - i due interventi hanno un proprio codice opera, un proprio decreto di concessione del contributo nonostante i contributi siano stati richiesti dal Comune con una unica domanda, un proprio cup, un proprio capitolo di spesa ed un proprio progetto - costituiscono sostanzialmente un unico intervento tantochè sono identici dal punto di vista progettuale;

che per i due interventi si è preferito redarre due progetti slegati, e non invece un unico progetto, in quanto i due distinti decreti regionali di concessione dei contributi che li

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabrisi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

finanziano richiedono una gestione amministrativa separata delle due opere, che garantisca una rendicontazione separata dei contributi;

Valutata l'opportunità, stante l'unicità sostanziale degli interventi, l'identità progettuale, la necessità di agevolare la futura manutenzione ordinaria e straordinaria installando nelle aule di entrambe le scuole le stesse macchine VMC, l'esigenza di celerità sottesa alla realizzazione delle opere entro il succitato termine di ultimazione dei lavori del 28/02/2025 e quindi entro l'estate 2024 per evitare interferenze con gli alunni e/o con il personale scolastico, di avvalersi per l'esecuzione dei lavori di uno stesso operatore economico, mantenendo però per quanto detto sopra separate le procedure di affidamento;

Visto a tal fine il vigente Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" (di seguito anche solo "codice dei contratti" o "codice"), che disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Visto l'art. 14 del codice recante tra l'altro le soglie di rilevanza comunitaria per l'applicazione dello stesso ed i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti;

Dato atto che Il valore stimato degli appalti, quantificato con le modalità di cui al citato articolo 14:

- è per i lavori di euro 80.730,00 per il codice opera "23111" e di euro 46.575,00 per il codice opera "23112", e che quindi il valore dei lavori, sia se considerati come due appalti separati sia se considerati come un unico appalto di euro 127.305,00 (euro 80.730,00 + euro 46.575,00), è inferiore alla soglia di rilevanza europea per i lavori indicata nello stesso articolo 14 in euro 5.382.000,00;

Visto l'articolo 48 (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) del D. Lg. n. 36/2023 (e s.m.i.) che legittima per gli appalti sottosoglia che non presentano un'interesse transfrontaliero l'affidamento/aggiudicazione secondo le procedure semplificate disciplinate dagli articoli da 48 a 55 del codice di contratti;

Valutato, giusto comma 2 dell'articolo 48 del codice, che per i due suddetti appalti in argomento, anche se considerati come due unici appalti, non sussista un interesse transfrontaliero certo, e ciò sulla base del loro modesto valore, assai inferiore alla soglia di rilevanza europea;

Ritenuto quindi di avvalersi per l'individuazione degli operatori economici esterni della procedura semplificata del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) anziché di quella ordinaria;

Visto a tal fine l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che disciplina tra l'altro le modalità di affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto in particolare l'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, come nel presente caso, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Visto l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che prevede che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto con un apposito atto in cui individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto per ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, specie in relazione all'esigenza dell'avvio immediato dei lavori nonché in relazione alle norme sopra citate ed all'eseguità dell'importo complessivo dei lavori, di non aggravare il procedimento di scelta richiedendo più preventivi, ma di interpellare un unico operatore economico garantendo nella scelta il principio di rotazione;

Valutata a seguito di ricerche di mercato l'opportunità di consultare la società M.P.M. SRL, C.F. e P. IVA n. 08377420966;

Dato atto tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG - sono state richieste le offerte per gli affidamenti dei due lavori in parola alla suddetta società M.P.M. SRL;

Vista l'offerta inviata tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG dal legale rappresentante pro tempore della M.P.M. SRL, che ha proposto per l'esecuzione dei lavori presso la scuola "G. Roli" un ribasso dello 0,5% sull'importo dei lavori posto a base dell'offerta per un importo quindi di euro 77.610,00 di lavori più euro 2.730,00 di oneri per la sicurezza, oltre euro 17.674,80 di IVA al 22% per complessivi euro 98.014,80;

Vista l'offerta inviata tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG dal legale rappresentante pro tempore della M.P.M. SRL, che ha proposto per l'esecuzione dei lavori presso la scuola G. Pollitzer un ribasso dello 0,5% sull'importo dei lavori posto a base dell'offerta per un importo quindi di euro 44.775,00 di lavori più euro 1.575,00 di oneri per la sicurezza, oltre euro 10.197,00 di IVA al 22% per complessivi euro 56.547,00;

Considerato che le offerte rispondono alle esigenze di questa stazione appaltante in quanto la società si è dichiarata disponibile ad avviare immediatamente il cantiere e che risultano nel loro insieme serie, coerenti, congrue ed attendibili e dimostra l'effettiva possibilità dell'operatore economico stesso di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte;

Dato atto che l'affidamento alla società M.P.M. SRL rispetta i principi di cui al Libro I, Parti I e II del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., ed il principio di rotazione stabilito dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.);

Attestato che la verifica dei requisiti ha avuto esito regolare;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di affidare direttamente i lavori presso la scuola "G. Roli" alla società M.P.M. SRL, per l'importo 80.340,00, di cui euro 2.730,00 di oneri per la sicurezza, oltre euro 17.674,80 di IVA al 22% per complessivi euro 98.014,80;

Ritenuto sempre per le motivazioni sopra esposte di affidare direttamente i lavori presso la

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

scuola "G. Pollitzer" alla società M.P.M. SRL, per l'importo 46.350,00, di cui euro 1.575,00 di oneri per la sicurezza, oltre euro 10.197,00 di IVA al 22% per complessivi euro 56.547,00;

Ritenuto di aggiornare per effetto della presente determina il quadro economico relativo alla scuola "G. Roli" come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI "G. ROLI"	
(valori espressi in euro)	
A) LAVORI	
1) importo lavori	77.610,00
2) oneri per la sicurezza	2.730,00
TOTALE A)	80.340,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	17.674,80
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)	1.291,68
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)	172,95
3.a) Spese tecniche D.L. e Progettazione (I.V.A. compresa)	7.848,77
3.b) Spese tecniche C.S.P. e C.S.E. (I.V.A. compresa)	5.110,64
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	20.295,97
5) Interventi in economia	77.777,06
TOTALE B)	130.171,87
TOTALE A) + B)	210.511,87
RIBASSO	475,80

Atteso che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, l'importo corrispondente allo sconto offerto per l'appalto relativo alla scuola G. Roli dalla società M.P.M. SRL (I.V.A compresa) pari ad euro 475,80 va prenotato nell'esercizio 2024 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

Ritenuto di aggiornare per effetto della presente determina il quadro economico relativo alla scuola "G. POLLITZER" come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI "G. POLLITZER"	
(valori espressi in euro)	
A) LAVORI	
1) importo lavori	44.775,00
2) oneri per la sicurezza	1.575,00
TOTALE A)	46.350,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	10.197,00
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)	745,20

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)	99,78
3.a) Spese tecniche D.L. e Progettazione (I.V.A. compresa)	5.234,13
3.b) Spese tecniche C.S.P. e C.S.E. (I.V.A. compresa)	3.517,38
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	9.566,52
5) Interventi in economia	14.438,77
TOTALE B)	43.798,78
TOTALE A) + B)	90.148,78
RIBASSO	274,50

Atteso che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, l'importo corrispondente allo sconto offerto per l'appalto relativo alla scuola "G. POLLITZER" dalla società M.P.M. SRL (I.V.A compresa) pari ad euro 274,50 va prenotato nell'esercizio 2024 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

Dato atto:

che con la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

che con la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

che con la Deliberazione consiliare n. 71 del 22 febbraio 2024 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2024-2026;

che con la Deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

che con la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

che l'intervento presso la scuola "G. Roli" è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e nell'Elenco annuale dei lavori 2024 con il Codice opera 23111 «Scuola statale secondaria di primo grado "G. Roli" – installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata» per una spesa complessiva di euro 210.987,67;

che l'intervento presso la scuola "G. Pollitzer" è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e nell'Elenco annuale dei lavori 2024 con il Codice opera 23112 «Scuola di infanzia comunale "G. Pollitzer" – installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata», con una previsione di spesa di euro 90.423,29;

Dato atto:

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	



che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2024 – euro 140.000,00;

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: anno 2024 – euro 140.000,00;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2024 - euro 156.871,41;

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente: anno 2024 - euro 156.871,41;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti;

**Attestato** che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

**Espresso** il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**Visto** l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**Visto** lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

**Dato atto**, inoltre, che per l'opera in questione le funzioni di responsabile del progetto di cui all' art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., e di cui all' Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ing. Fantini Luigi;

Per tutto quanto sopra espresso,

## DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., alla società M.P.M. SRL, C.F. e P. IVA n. 08377420966, i lavori del Codice opera 23111 «Scuola statale secondaria di primo grado “G. Roli”– installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata» per l'importo complessivo di euro 98.014,80, di cui euro 77.610,00 per lavori, euro 2.730,00 di oneri per la sicurezza ed euro 17.674,80 per IVA al 22%, come da offerta conservata in atti.
2. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., alla società M.P.M. SRL, C.F. e P. IVA n. 08377420966, i lavori del Codice opera 23112 «Scuola statale secondaria di primo grado “G. Pollitzer”– installazione di impianti

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabrisi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

per la ventilazione meccanica controllata» per l'importo complessivo di euro 56.547,00, di cui euro 44.775,00 per lavori, euro 1.575,00 di oneri per la sicurezza ed euro 10.197,00 per IVA al 22%, come da offerta conservata in atti.

3. di approvare per l'affidamento di cui al punto 1) la spesa complessiva di euro 98.014,80 e l'offerta presentata dall'operatore economico.
4. di approvare per l'affidamento di cui al punto 2) la spesa complessiva di euro 56.547,00e l'offerta presentata dall'operatore economico..
5. di dare atto che si procedera' alla stipula dei due contratti con la società M.P.M. SRL in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo del D.Lgs 36/2023;
6. di procedere per l'affidamento di cui al punto 1) ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. alla prenotazione del ribasso pari ad euro 475,80 corrispondente al ribasso offerto dall'impresa (iva compresa) che potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale.
7. di procedere per l'affidamento di cui al punto 2) ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. alla prenotazione del ribasso pari ad euro 274,50 corrispondente al ribasso offerto dall'impresa (iva compresa) che potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale.
8. di aggiornare il Quadro economico relativo all'intervento Codice opera 23111 riferito alla scuola G. Roli nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI "G. ROLI" (valori espressi in euro)	
A) LAVORI	
1) importo lavori	77.610,00
2) oneri per la sicurezza	2.730,00
TOTALE A)	80.340,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	17.674,80
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)	1.291,68
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)	172,95
3.a) Spese tecniche D.L. e Progettazione (I.V.A. compresa)	7.848,77
3.b) Spese tecniche C.S.P. e C.S.E. (I.V.A. compresa)	5.110,64
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	20.295,97
5) Interventi in economia	77.777,06
TOTALE B)	130.171,87
TOTALE A) + B)	210.511,87
RIBASSO	475,80

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabrisi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

9. di aggiornare per effetto della presente determina il quadro economico relativo al codice opera 23112 riferito alla scuola G. POLLITZER come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI " G. POLLITZER" (valori espressi in euro)	
A) LAVORI	
1) importo lavori	44.775,00
2) oneri per la sicurezza	1.575,00
TOTALE A)	46.350,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) I.V.A. 22% su A)	10.197,00
2.a) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)	745,20
2.b) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 D. Lgs. 36/2023)	99,78
3.a) Spese tecniche D.L. e Progettazione (I.V.A. compresa)	5.234,13
3.b) Spese tecniche C.S.P. e C.S.E. (I.V.A. compresa)	3.517,38
4) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa)	9.566,52
5) Interventi in economia	14.438,77
TOTALE B)	43.798,78
TOTALE A) + B)	90.148,78
RIBASSO	274,50

10. di accertare l'entrata complessiva di euro 140.000,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	002710 01	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.01. 02.001	50807	23111	N	98.000,00	Contributo regionale G. Roli
2024	002700 01	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.01. 02.001	50807	23112	N	42.000,00	Contributo regionale G. Pollitzer

11. Di prenotare la spesa complessiva di euro 144.539,54 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini			Tel: 040 675		E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it		
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris			Tel:		E-mail: diego.fabrisi@comune.trieste.it				
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti			Tel:		E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it				

2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	4.177,67	Spese Tecniche D.L. e Progettazione G. Roli (4LIB)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	3.671,10	Spese tecniche D.L. e Progettazione G. Roli (1CR)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	10.802,96	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie G. Roli (4LIB)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	9.493,01	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie G. Roli (1CR)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	41.398,48	Interventi in economia G. Roli (4LIB)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	36.378,58	Interventi in economia G. Roli (1CR)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER -	02671	U.2.02.01.09.003	50807	23112	N	2.780,04	Spese tecniche D.L. e

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA							Progettazione G. Pollitzer (4LIB)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.09.003	50807	23112	N	2.454,09	Spese tecniche D.L. e Progettazione G. Pollitzer (1CR)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.09.003	50807	23112	N	5.081,13	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie G. Pollitzer (4LIB)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.09.003	50807	23112	N	4.485,39	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie G. Pollitzer (1CR)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.09.003	50807	23112	N	7.668,96	Interventi in economia G. Pollitzer (4LIB)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.09.003	50807	23112	N	6.769,81	Interventi in economia G. Pollitzer (1CR)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA	02685	U.2.02.01.09.003	50807	23111	N	222,55	Ribasso G. Roli

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA							(1CR)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01. 09.003	50807	23112	N	128,71	Ribasso G. Pollitzer (1CR)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01. 09.003	50807	23111	N	253,25	Ribasso gara AV VINC 4LIB
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01. 09.003	50807	23112	N	145,79	Ribasso di gara AV VINC 4LIB
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01. 09.003	50807	23111	N	2.390,39	Spese CSE 1CR
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.01. 09.003	50807	23111	N	2.720,25	Spese CSE AV VINC 4LIB
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.01. 09.003	50807	23112	N	1.649,17	Spese CSE 1CR
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE	02671	U.2.02.01. 09.003	50807	23112	N	1.868,21	Spese CSE AV

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA							VINC 4LIB
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--------------

12. Di impegnare la spesa complessiva di euro 156.871,41 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.0 1.09.003	50807	23111	N	52.170,43	Lavori e oneri per la sicurezza + IVA G. Roli (4LIB)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.0 1.09.003	50807	23111	N	45.844,37	Lavori e oneri per la sicurezza + IVA G. Roli (1CR)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.0 1.09.003	50807	23111	N	1.291,68	Incentivi per funzioni tecniche G.Roli (4LIB)
2024	2023 1110	23111 - SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. ROLI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	02685	U.2.02.0 1.09.003	50807	23111	N	172,95	Fondo per l'innovazione G. Roli (4LIB)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA	02671	U.2.02.0 1.09.003	50807	23112	N	30.034,17	Lavori e oneri per la sicurezza + IVA G.

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

		VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA							Pollitzer (4LIB)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.0 1.09.003	50807	23112	N	26.512,83	Lavori e oneri per la sicurezza G. Pollitzer (1CR)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.0 1.09.003	50807	23112	N	745,20	Incentivi per funzioni tecniche G. Pollitzer (4LIB)
2024	2023 1120	23112 - SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE G. POLLITZER - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA - RIL. IVA	02671	U.2.02.0 1.09.003	50807	23112	N	99,78	Fondo per l'innovazione G. Pollitzer (4LIB)

### 13. Di dare atto:

che con la Deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

che con la Deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

che con la Deliberazione consiliare n. 71 del 22 febbraio 2024 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2024-2026;

che con la Deliberazione giuntales n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;

che con la Deliberazione giuntales n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

che l'intervento presso la scuola "G. Roli" è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e nell'Elenco annuale dei lavori 2024 con il Codice opera 23111 «Scuola statale secondaria di primo grado "G. Roli"– installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata» per una spesa complessiva di euro 210.987,67;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	



che l'intervento presso la scuola "G. Pollitzer" è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e nell'Elenco annuale dei lavori 2024 con il Codice opera 23112 «Scuola di infanzia comunale "G. Pollitzer" – installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata», con una previsione di spesa di euro 90.423,29;

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2024 – euro 140.000,00;

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: anno 2024 – euro 140.000,00;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2024 - euro 156.871,41;

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente: anno 2024 - euro 156.871,41;

che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti ai sensi dello art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e s.m.i., e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i.

che il presente atto sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri diretti o indiretti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(ing. Luigi Fantini)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Diego Fabris	Tel:	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel:	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.triest e.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 31/07/2024 14:15:29