



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

REG. DET. DIR. N. 3875 / 2023

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 - completamento. Importo totale intervento, euro 4.309.637,29. Approvazione Nuovo Progetto Esecutivo – Riemesso in dd. 03.10.2023 e nuovo Quadro Economico. Determina a contrarre - procedura di gara per l'appalto dei lavori - procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dello stesso art. 50 co. 4, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

CUP: F93B19000230002

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che nei programmi di questa Amministrazione comunale in materia di edilizia sportiva, assume rilievo la realizzazione di strutture polivalenti destinate a soddisfare le esigenze sia delle società sportive che svolgono attività agonistica sia di quelle dilettantistiche che praticano sport amatoriale;

che in relazione a tali obiettivi l'Amministrazione, in particolare, ha previsto la costruzione di un nuovo impianto sportivo polivalente nel rione di San Giovanni previa demolizione del fabbricato presente nell'area dell'ex depositaria degli autobus di Via San Cilino;

che al fine di tale opera, con delib. giunt. n. 484 del 10.09.2009 e succ. delib. giunt. n. 507 del 21.09.2009 sono stati approvati, rispettivamente, il progetto preliminare e il progetto definitivo;

che in sede di progettazione esecutiva è emersa la necessità di dare attuazione all'opera mediante lotti di intervento e così è stato individuato ed eseguito un primo stralcio, il Lotto 0, consistente nella demolizione del fabbricato preesistente: con det. dir. n. 1842/2010 dd. 05.05.10 è stato approvato il progetto esecutivo; i lavori sono stati eseguiti tra giugno 2010 e agosto 2011; in corso d'opera è stata approvata una perizia di variante; le opere sono state collaudate in data 05.03.2012 con certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore lavori, che l'Amm.ne ha poi approvato con det. dir. n. 2951/2012 dd. 19.07.2012;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

che di seguito, è stato individuato ed eseguito un secondo stalcio di opere, il Lotto 1 Stralcio 1, consistente nella realizzazione dell'edificio contenitore: con det.dir. n. 3903/2017 dd. 29.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo; le opere sono state accantierate nell'ottobre 2018; in corso d'opera sono state approvate tre perizie di variante; le opere strutturali sono state collaudate nell'ottobre 2020 e il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore lavori in data 05.11.2020 e poi approvato dall'Amm.ne con det.dir. n. 3064/2020 dd. 03.12.2020;

che, quindi, al fine di completare l'intervento con la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche, è stato individuato un terzo (ed ultimo) stalcio di opere, il Lotto 1 Stralcio 2 - CHE QUI DI OCCUPA:

e proprio a tale riguardo,

Richiamato quanto di seguito riportato che rileva ai fini della presente determinazione:

con delib.giunt. n. 232 del 24.06.2020 e' stato approvato il Progetto Esecutivo Lotto 1 Stralcio 2, costituito dagli elaborati allegati alla deliberazione stessa, redatto nel dicembre 2019 da un team di progettazione composto da arch. Letizia Lampe di Trieste per le opere edili e di prevenzione incendi, STUDIO TEA di Bagnaria Arsa (UD) per gli impianti elettrici, STUDIO BODIGOI di Cividale del Friuli (UD) per gli impianti meccanici, per una spesa totale di intervento pari a euro 2.250.000,00 di cui euro 1.534.263,05 per lavori;

su tale progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri;

parere favorevole dell'*Azienda Sanitaria Università Integrata di Trieste – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Asanità Pubblica*, prot 77555-P dd 23.12.19;

parere favorevole con PRESCRIZIONI del *Comitato Olimpico Nazionale Italiano*, prot 232 dd 04.09.19;

parere positivo con PRESCRIZIONI della *Federazione Italiana Pallacanestro*, dd. 24.07.19;

parere favorevole con PRESCRIZIONI *Comando Provinciale Vigili del Fuoco*, prot 14943 dd 18.12.19;

per la realizzazione dell'intervento, la Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 2579/CULT dd. 07.10.21 ha concesso al Comune di Trieste il contributo dell'importo di euro 2.209.637,29;

con det.dir. n. 3240/2021 dd. 19.11.2021 è stato affidato all'arch. Letizia Lampe altro incarico professionale per l'aggiornamento del progetto esecutivo di cui sopra, per la spesa di euro 19.214,71 onnicomprensivi, imputata al Capitolo dell'opera;

con delib.giunt. n. 269 del 20.06.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2022, da cui, per quanto qui di specifico interesse, la nomina del sottoscritto ing. Luigi Fantini quale nuovo RUP del Lotto 1 Stralcio 2;

con det.dir. n. 3054/2022 dd 08.11.2022, per le motivazioni ivi espresse che si intendono qui integralmente richiamate per necessita' di sintesi, e' stato dichiarato chiuso il succitato ultimo incarico all'arch. Lampe (det.dir. n. 3240/2021), e conferito nuovo incarico professionale all'ing. Enrico Beltrame legale rappresentante della Società di Ingegneria SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL di Udine, per la revisione e l'aggiornamento del progetto esecutivo approvato di cui piu' sopra, in riferimento all'intervenuta nuova emissione del prezzario regionale e alla necessita' di scorporo di alcune opere previste in progetto ma realizzate nel corso dell'esecuzione del Lotto 1 Stralcio 1. Spesa totale incarico SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL, euro 16.715,94 onnicomprensivi con imputazione al Capitolo dell'opera;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

con nota dd. 17.11.2022 l'ing. Enrico Beltrame, fornito del progetto esecutivo oggetto di revisione/aggiornamento, dei pareri acquisiti in atti e di altra documentazione, ha evidenziato diverse criticità progettuali in riferimento a: progetto composto da tre progetti (architettonico, impiantistico elettrico, impiantistico meccanico) distinti e non coerenti né di tra loro e né con il realizzato; progetto strutturale Lotto 1 Stralcio 1 eseguito; aspetti architettonici; progetto isolamenti ex L. 10/941; relazione acustica; prevenzione incendi; prescrizioni CONI e FIP; computi ed analisi prezzi; da cui la necessità di emissione di un Nuovo Progetto Esecutivo Lotto 1 Stralcio 2;

a riguardo sono occorsi numerosi incontri e sopralluoghi tra le diverse parti in causa, ed in particolare si richiama la riunione tenutasi il 29.11.2023 tra RUP, nuovo progettista ing. Beltrame e precedente team di progettazione, conclusasi con la disponibilità espressa da STUDIO TEA e STUDIO BODIGOI di aggiornare, nell'ambito del precedente incarico già saldato e quindi senza ulteriori costi per l'Amm.ne, gli elaborati progettuali relativi alla parte impiantistica elettrica e meccanica;

in particolare con nota dd. 01.03.2023 il RUP ha relazionato all'Amm.ne sullo stato di attuazione del procedimento rappresentando le criticità emerse riguardo alla progettazione con conseguente aggravio dei costi e quindi la necessità di reperire ulteriori fonti di finanziamento;

in data 21.06.23 la SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI ha consegnato in atti il Progetto Esecutivo Riemesso - Lotto 1 Stralcio 2, composto dai seguenti elaborati progettuali (tot. n. 55), prevedente una spesa totale a quadro di euro 4.309.637,29 e un importo di lavori pari a euro 3.300.837,52;

elaborati SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI: documenti generali - inquadramento territoriale - rilievi - opere edili - sicurezza - manutenzione

elaborati STUDIO TEA: impianti elettrici

elaborati STUDIO BODIGOI: impianti meccanici

in merito al conseguente maggiore costo dell'opera di + euro 2.100.000,00, l'Amministrazione comunale ha stanziato le seguenti somme per l'opera ad integrare il contributo regionale concesso di euro 2.209.637,29;

+ euro 300.000,00 finanziati 3LIB, con Variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022-2024 approvata con delib.cons. n. 43 dd. 28.09.2022;

+ euro 1.800.000,00 finanziati 4TIT, con Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023-2025 approvata con delib.giunt. del 31.07.2023;

con det.dir. n. 2968/2023 dd. 10.08.23 è stata nominata, internamente all'ente, la Commissione di verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione ex art. 42 D.Lgs. 36/2023:

Presidente ing. Andrea de Walderstein – Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico

Componente arch. Barbara Gentilini – Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica

Componente per.ind.term. Franco Cossutta – Istruttore tecnico (perito) in forza al Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

in data 21.08.2023 la SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI ha consegnato in atti l'aggiornamento dell'elab. Capitolato Speciale d'Appalto, e ciò alla luce della intervenuta efficacia in data 31.07.2023 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023;

con det.dir. n. 2949/2023 dd. 16.10.2023 è stata approvata la proposta di aggiornamento onorari professionali SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI dd. 06.06.2023, in riferimento all'incarico di cui sopra;

Dato atto:

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

che l'attività di verifica ex art. 42 D.Lgs. 36/2023 del Progetto Esecutivo dd. 21.06.2023 integr in dd. 21.08.23, da parte della Commissione interna di cui sopra, ha avuto inizio in data 31.08.2023 e si è conclusa il 09.10.2023, come risulta dai Verbali nn. 1 dd. 31.08.23 – 2 dd. 01.09.23 – 3 dd. 05.09.23 – 4 dd. 07.09.23 – 5 dd. 08.09.23 – 6 dd. 25.09.23 – 7 dd. 26.09.23 – 8 dd. 05.10.23 – 9 dd. 06.10.23 – 10 (e ultimo) dd. 09.10.23;

che nel corso di tale verifica si è instaurato un contraddittorio tra Commissione di Verifica e Progettisti, che ha portato all'aggiornamento/adeguamento di alcuni elaborati progettuali con una nuova consegna complessiva in data 03.10.2023 del Progetto Esecutivo Riemesso - Lotto 1 Stralcio 2 (totale n. 59 elaborati + Elenco elaborati), costituito da:

elaborati SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI: documenti generali (11 tra cui il Quadro economico), inquadramento territoriale (1), rilievi (5), opere edili (8), strutture (5), sicurezza (3), manutenzione (1) + Elenco elaborati includente anche gli elaborati STUDIO TEA e STUDIO BODIGOI di cui sotto

elaborati STUDIO TEA: impianti elettrici (16)

elaborati STUDIO BODIGOI: impianti meccanici (9)

che con il sopra citato ultimo Verbale n. 10 dd. 09.10.23 la Commissione di Verifica ha dichiarato di avere concluso l'attività di competenza e rimesso gli atti progettuali al RUP per la relativa validazione;

che in data 13.10.2023 il RUP ha validato il progetto in tattazione, come da "Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo" in atti con allegati: i Verbali di verifica della Commissione di cui sopra, il documento intitolato "Rapporto esame documentale Progetto Esecutivo RED 01 revisione finale"; l'Elenco elaborati progettuali di cui alla consegna dd. 03.10.2023;

che il Quadro Economico di Progetto è articolato come segue, da cui la spesa totale di euro 4.309.637,29 di cui euro 3.314.505,11 per lavori (euro 3.219.329,74 lavori a base d'asta + euro 95.175,37 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Q.E. Prog. Esec. SERTECO dd. 03.10.2023

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori a base d'asta	3.219.329,74
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.314.505,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA 10% su A)	331.450,51
B2	Spese tecniche	375.371,68
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.es (SERTECO)	30.693,29
B2.3	Direzione lavori + Coordinamento sicurezza esecuzione	278.781,84
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.237,64
B2.5	Collaudo strutture	7.444,20
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	825,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	2.000,00
B8	Fondo innovazione	11.932,22
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	154.145,90
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	995.132,18
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

che nell'organizzazione dell'Ente, le spese relative alle gare sono sostenute dal Servizio Appalti e Contratti con relativa imputazione su appositi Capitoli, e pertanto le voci B5 *Contributo ANAC* e B7 *Spese di gara e pubblicità* previste nel succitato quadro economico di Progetto Esecutivo vanno poste a zero e la conseguente disponibilità rimessa alla voce B10 *Imprevisti*;

che in data 07.11.23 e succ in data 06.12.23 la SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI ha inviato a mezzo e-mail il riconteggio delle stime relative alle voci di spesa di quadro economico relative agli incarichi da affidare di *Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, Direzione Lavori, Collaudo Statico e Collaudo tecnico amministrativo*;

- Coordinatore Sicurezza in Esecuzione: euro 77.735,37 (oltre oneri di legge)
- Direzione lavori, misura e contabilità euro 139.772,04 (oltre oneri di legge)
- Collaudo Statico: euro 6.888,83 (oltre oneri di legge)
- Collaudo tecnico amministrativo: euro 31.094,99 (oltre oneri di legge)

che tali stime sono state correttamente eseguite secondo il DM 17 giugno 2016 e l'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, in attesa della emanazione del nuovo decreto sulle tariffe professionali, avendo a riferimento l'importo lavori di Progetto Esecutivo dd. 03.10.2023, ripartito secondo le seguenti categorie ex citato DM 17 giugno 2016;

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO ESECUTIVO				
Importo totale lavori		Euro 3.314.505,11		
di cui: - lavori		Euro 3.219.329,74		
- oneri sicurezza		Euro 95.175,37		
Categorie lavorazioni ex D.M. 17 giugno 2016				
		lavori	sicurezza	TOTALI
E.12	OPERE EDILI E AFFINI – 1.654.434,38 PREVENZIONE INCENDI – 5.747,62 IMPIANTO ASCENSORE – 42.134,00	1.702.316,00	50.326,80	1.752.642,80
S.03	OPERE STRUTTURALI – 268.210,76	268.210,76	7.929,31	276.140,07
IA.01	IMPIANTI MECCANICI IDRICO SANITARIO – 74.186,19	74.186,19	2.193,22	76.379,41
IA.02	IMPIANTI MECCANICI TERMICO – 662.942,35	662.942,35	19.599,04	682.541,39
IA.03	IMPIANTI ELETTRICI – 526.801,44	511.674,44	15.127,00	526.801,44
		3.219.329,74	95.175,37	3.314.505,11

che per l'affidamento degli incarichi da affidare come sopra stimati, non ribassabili vista la inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla Legge 49/2023 (euquo compenso) entrata in vigore il 20.05.2023, sono stati già interpellati dei professionisti per cui, considerate le aliquote delle rispettive casse di appartenenza e l'iva nella misura vigente, le spese totali per i succitati incarichi vengono ad essere così definite:

- Coordinatore Sicurezza in Esecuzione: euro 77.735,37 + 5% e IVA 22% = euro 99.579,01
- Direzione lavori, misura e contabilità euro 139.772,04 + 4% e IVA 22% = euro 177.342,76
- Collaudo Statico: euro 6.888,83 + 4% e IVA 22% = euro 8.740,54
- Collaudo tecnico amministrativo: euro 31.094,99 + 4% e IVA 22% = euro 39.453,32

che ai sensi del vigente Regolamento del Comune di Trieste di ripartizione degli incentivi approvato con delib.giunt. 228/2018 dd. 21.05.2018, per il presente Lotto 1 Stralcio 2, con un importo totale di lavori pari a euro 3.314.505,11 e un finanziamento delle opere con risorse diverse da finanziamenti a destinazione vincolata pari a euro 2.100.000,00 (euro 300.000,00 fin.to 3LIB+euro

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

1.800.000,00 fin.to 4TIT) e quindi in valore il 48,73% del complessivo di euro 4.309.637,29, le quote per *Incentivi* e *Fondo innovazione* sono così calcolate:

Incentivo – tabella A1 allegata al Regolamento:

euro 3.314.505,11 x 1,80% x 80% = euro 47.728,87

Fondo innovazione - art. 2 co. 2 del Regolamento:

euro 3.314.505,11 x 1,8% x 20% x 48,73% = euro 5.814,57

che pertanto, il Quadro Economico di Progetto Esecutivo viene ad essere aggiornato come segue, per l'adeguamento delle voci di spesa B2, B5, B7 e B8 e conseguentemente B10;

Q.E. Prog. Esec. Riemesso - AGG.

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori a base d'asta	3.219.329,74
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.314.505,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA 10% su A)	331.450,51
B2	Spese tecniche	375.023,63
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.ese (SERTECO)	30.693,29
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	163.436,60
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	995.132,18
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

che la spesa totale dell'opera, per quanto già accennato in premessa, risulta finanziata:

per euro 2.209.637,29 al Capitolo U 20181300 (fin.to 1CR – NON RISCOSSO)
per euro 300.000,00 al Capitolo U 20181300 (fin.to 3LIB)
per euro 1.800.000,00 al Capitolo U 20181300 (fin.to 4TIT)

che nel dettaglio, l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa è la seguente;

ATTUALE PIANO DI FINANZIAMENTO Lotto 1 Stralcio 2	
Euro 2.209.637,29 (fin.to 1CR – NON RISCOSSO) - Capitolo U 20181300	
18.178,00 IMP 39521/2022 (incarico Rosso) – PAGATO	Capitolo E 00270010 ACC 4726/2021 Anno 2021
9.607,36 IMP 50268/2021 Anno 2023 (incarico Lampe det.dir. 3240/2021)	Capitolo E 00270001 ACC 4583/2022 Anno 2023
9.607,35 IMP 26503/2022 (fpv) Anno 2023 (incarico Lampe det.dir. 3240/2021) 16.715,94 IMP 40743/2022 (fpv) Anno 2023 (incarico Serteco det.dir. 3054/2022)	Capitolo E 00270010 Totali 72.214,64

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

13.977,59 IMP 34837/2023 (fpv) Anno 2023 (incarico Serteco det.dir. 3054/2022) 31.913,76 PREN 18697/2023 (fpv) Anno 2023	ACC 4486/2021 Anno 2021
1.509.637,29 PREN 18698/2023 Anno 2023	Capitolo E 00270001 ACC 1077/2023 Anno 2023
600.000,00 PREN 18699/2023 Anno 2023	Capitolo E 00270001 ACC 1078/2023 Anno 2023
Euro 300.000,00 (fin.to 3LIB) - Capitolo U 20181300	/
300.000,00 PREN 18700/2023 (fpv), Comp. Anno 2023	/
Euro 1.800.000,00 (fin.to 4TIT) - Capitolo U 20181300	/
1.800.000,00 DA PRENOTARE/IMPEGNARE	/

Tutto cio' premesso, richiamato e dato atto,

Attesa la necessita' di procedere in ordine alle seguenti trattazioni per il Lotto 1 Stralcio 2 in oggetto:

- A) APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO
B) INIZIONE PROCEDURA DI GARA PER APPALTO LAVORI

e dunque,

A.1) APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO

Visto il Progetto Esecutivo Lotto 1 Stralcio 2 - Riemesso in atti in data 03.10.2023, costituito dai seguenti elaborati progettuali (totali n. 59 + Elenco elaborati), verificati da Commissione interna all'Amm.ne e validato dal RUP come da premessa;

elaborati SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI: documenti generali (11), inquadramento territoriale (1), rilievi (5), opere edili (8), strutture (5), sicurezza (3), manutenzione (1) + Elenco elaborati includente anche gli elaborati STUDIO TEA e STUDIO BODIGOI di cui sotto

elaborati STUDIO TEA: impianti elettrici (16)

elaborati STUDIO BODIGOI: impianti meccanici (9)

PROGETTO ESECUTIVO Lotto 1 Stralcio 2 - Riemesso dd. 03.10.23

ELENCO ELABORATI

	Documenti generali (11)
162_323 - ES-RLG 01 - 01	Relazione generale
162_323 - ES-CON 01 - 02	Capitolato speciale d'appalto
162_323 - ES-CME 01 - 01	Computo metrico estimativo
162_323 - ES-EPU 01 - 01	Elenco prezzi
162_323 - ES-EPU 02 - 01	Analisi prezzi - Opere edili
162_323 - ES-LLF 01 - 01	Lista delle lavorazioni e delle forniture
162_323 - ES-QIM 01 - 01	Quadro di incidenza della manodopera
162_323 - ES-CAM 01 - 00	Relazione applicabilità criteri CAM
162_323 - ES-QE 01 - 01	Quadro economico
RAP01	Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi
162_323 - ES-CRO 01 - 01	Cronoprogramma
	Inquadramento territoriale (1)
162_323 - ES-C0 01 - 00	Inquadramento territoriale
	Rilievi (5)
162_323 - ES-R 01 - 00	Planimetria generale
162_323 - ES-R 02 - 01	Pianta piano seminterrato e PT
162_323 - ES-R 03 - 00	Pianta P1 e P2

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

162_323 - ES-R 04 - 01	Pianta copertura
162_323 - ES-R 05 - 00	Prospetti e sezioni
Opere edili (8)	
162_323 - ES-PP 01 - 00	Planimetria generale
162_323 - ES-PA 01 - 00	Pianta piano seminterrato e PT
162_323 - ES-PA 02 - 00	Pianta piano 1 e 2
162_323 - ES-PA 03 - 00	Pianta spogliatoi, uffici, vani tecnici, servizi e dettagli
162_323 - ES-PA 04 - 00	Pianta copertura
162_323 - ES-PA 05 - 00	Prospetti e sezioni
162_323 - ES-PA 06 - 00	Abaco serramenti
162_323 - ES-PA 07 - 00	Piante schemi controsoffitti
Strutture (5)	
162_323 - ES-CA R 01 - 00	Verifica strutture esistenti
162_323 - ES-CA R 02 - 00	Relazione di calcolo
162_323 - ES-CA R 03 - 00	Relazione sismica
162_323 - ES-CA R 04 - 00	Relazione sui materiali
162_323 - ES-CA 01 - 00	Nuova scala in c.a. e parapetti
Impianti elettrici (16)	
RET I.E	Relazione tecnica
SCH I.E	Schemi e calcoli elettrici
SATM I.E.	Verifica scariche atmosferiche
FTV I.E	Impianto Fotovoltaico
CI I.E	Calcoli illuminotecnici
AP I.E.	Analisi prezzi
1E I.E	Piano seminterrato - Planimetria impianto elettrico e speciali
2E I.E	Piano terra - Planimetria impianto elettrico e speciali
3E I.E	Piano primo e secondo - Planimetria impianto elettrico e speciali
4E I.E	Piano copertura - Planimetria impianto elettrico
5E I.E	Piano copertura - Planimetria impianto fotovoltaico
SCH.FTV I.E	Schema unifilare impianto fotovoltaico
KNX I.E	Schema domotica KMX e controlli BMS
CS I.E.	Schema rete cablata e particolari
ILE I.E	Schema e particolari ill. di emergenza
EV I.E.	Schema diffusione sonora EVAC
Impianti meccanici (9)	
RET I.M. R1	Relazione tecnica impianti meccanici
AP I.M. R1	Analisi prezzi impianti meccanici
R10 I.M	Relazione tecnica ex D.Lgs. 192/2005
1E I.M	Identificativo strutture
2E I.M	Schema funzionale impianti
3E I.M	Impianto di climatizzazione
4E I.M	Impianto di ventilazione meccanica ed estrazione locali accessori
5E I.M	Impianto idrico sanitario e scarichi
6E I.M	Schemi elettrici impianti meccanici
Sicurezza (3)	
162_323 - ES-SIC R 01 - 01	Piano di sicurezza e di coordinamento
162_323 - ES-SIC R 02 - 01	Fascicolo dell'opera
162_323 - ES-SIC 01 - 00	Planimetria generale sicurezza e presidi ambientali
Manutenzione (1)	
162_323 - ES-MAN 01 - 00	Piano di manutenzione

Visto che tale progetto prevede una spesa totale di euro 4.309.637,29 di cui euro 3.314.505,11 per lavori (euro 3.219.329,74 lavori a base d'asta + euro 95.175,37 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

Visto che il Quadro Economico di spesa, adeguato per quanto esposto in premessa in relazione alle voci B2-B5-B7-B8-B10 e che quindi differisce dal corrispondente documento allegato, e' articolato come segue;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

QUADRO ECONOMICO Lotto 1 Stralcio 2

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori a base d'asta	3.219.329,74
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.314.505,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA 10% su A)	331.450,51
B2	Spese tecniche	375.023,63
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.ese (SERTECO)	30.693,29
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	163.436,60
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	995.132,18
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

Vista la copertura finanziaria dell'opera e l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa di cui in premessa;

Ritenuto quindi di approvare il Nuovo Progetto Esecutivo in trattazione e il Nuovo Quadro Economico dell'opera come sopra;

B.1) INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER APPALTO LAVORI

Rilevato che per dare attuazione al presente Lotto 1 Stralcio 2, e' necessario indire apposita procedura di gara d'appalto per l'individuazione dell'operatore economico qualificato a cui affidare l'esecuzione dei relativi lavori del valore di euro 3.314.505,11;

che tale valore risulta inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria fissata in euro 5.382.000,00 (art. 14 D.Lgs. 36/2023);

Richiamata la normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 (con efficacia dal 1 luglio 2023), il quale:

all'art. 50 comma 1 lett d) prevede che l'affidamento degli appalti di lavori pari o superiore a 1 milione e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 - CASO CHE QUI RICORRE - avvenga mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

all'art. 50 comma 4 prevede che, per gli affidamenti di cui al comma 1 lett. d) (e lettere c) ed e)), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Ritenuto quindi, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, di procedere per l'appalto dei lavori del Progetto Esecutivo Lotto 1 Stralcio 2 – Riemesso in data 03.10.2023, qui approvato, mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dello stesso art. 50 comma 4, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Dato atto:

che l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi di cui agli elenchi posti a base di gara;

che, come previsto dall'art. 54 D.Lgs. 36/2023, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

che il metodo per l'individuazione delle offerte anomale verrà indicato negli atti di gara (art. 54 comma 2, Allegato II.2);

Dato atto, inoltre, che per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, si farà riferimento agli elenchi approvati dell'Ente, riservandosi comunque di poter procedere anche all'invito di imprese non iscritte;

Ritenuto necessario effettuare le seguenti operazioni contabili:

al Capitolo E 002700001 (fin.to 1CR – NON RISCOSSO)

riduzione ACC 4583 / 2022 Anno 2023, di attuali 9.607,36, per – euro 9.607,36

riduzione ACC 1077 / 2023 Anno 2023, di attuali 1.509.637,29, per – euro 1.509.637,29

riduzione ACC 1078 / 2023 Anno 2023, di attuali 600.000,00, per – euro 600.000,00

Nuovo ACC Anno 2024 di 9.607,36

Nuovo ACC Anno 2024 di 2.109.637,29

al Capitolo U 20181300 (fin.to 1CR)

riduzione IMP 50268 / 2021 Anno 2023 (incarico Lampe det.dir. 3240/2021), di attuali 9.607,36, per – 9.607,36

riduzione IMP 26503 / 2022 Anno 2023 (incarico Lampe det.dir. 3240/2021) di attuali 9.607,35, per – 9.607,35

riduzione PREN 18697/2023 Anno 2023, di attuali 31.913,76, per – 31.913,76

riduzione PREN 18698 / 2023 Anno 2023, di attuali 1.509.637,29, per – 1.509.637,29

riduzione PREN 18699 / 2023 Anno 2023, di attuali 600.000,00, per – 600.000,00

Nuovo IMP Anno 2024 (incarico Lampe det.dir. 3240/2021), di 9.607,36

Nuovo IMP Anno 2024 (incarico Lampe det.dir. 3240/2021) di 9.607,35

Nuova PREN Anno 2024 di 31.913,76

Nuova PREN Anno 2024 di 2.109.637,29

al Capitolo U 20181300 (fin.to 3LIB)

riduzione PREN 18700 / 2023 Anno 2023, diii attuali 300.000,00, per – 300.000,00

Nuova PREN Anno 2024 di 300.000,00

al Capitolo U 20181300 (fin.to 4TIT)

Nuova PREN Anno 2024 di 1.800.000,00

che agli appositi impegni e prenotazioni esecutivi delle spese si procederà in esito alla procedura di gara, con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii,

ed altresì, di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Dato atto:

che con deliberazione consiliare n. 58 del 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

che con deliberazione giuntale n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023", e con succ variazioni;

che ai sensi degli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL disciplinanti le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento), risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e delle prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che il cronoprogramma riscossioni è il seguente:
anno 2024 per euro 2.119.244,65 (fin.to 1CR)

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;
anno 2024 per euro 2.160.765,76 (fin.to 1CR)
anno 2024 per euro 300.000,00 (fin.to 3LIB)
anno 2024 per euro 1.800.000,00 (fin.to 4TIT)

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;
anno 2024 per euro 2.160.765,76 (fin.to 1CR)
anno 2024 per euro 300.000,00 (fin.to 3LIB)
anno 2024 per euro 1.800.000,00 (fin.to 4TIT)

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di RUP sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in intestazione;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Dato atto, inoltre, che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di stazione appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e Contratti;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

- I. di approvare il Progetto Esecutivo Lotto 1 Stralcio 2 - Riemesso in atti in data 03.10.2023 per il completamento dell'impianto sportivo San Giovanni (OPERA 18130), costituito dai seguenti elaborati progettuali (totali n. 59 + Elenco elaborati), verificati da Commissione interna all'Amm.ne e validato dal RUP come da premessa;

elaborati SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI: documenti generali (11), inquadramento territoriale (1), rilievi (5), opere edili (8), strutture (5), sicurezza (3), manutenzione (1) + Elenco elaborati includente anche gli elaborati STUDIO TEA e STUDIO BODIGOI di cui sotto

elaborati STUDIO TEA: impianti elettrici (16)

elaborati STUDIO BODIGOI: impianti meccanici (9)

PROGETTO ESECUTIVO Lotto 1 Stralcio 2 - Riemesso dd. 03.10.23

ELENCO ELABORATI

	Documenti generali (11)
162_323 - ES-RLG 01 - 01	Relazione generale
162_323 - ES-CON 01 - 02	Capitolato speciale d'appalto
162_323 - ES-CME 01 - 01	Computo metrico estimativo
162_323 - ES-EPU 01 - 01	Elenco prezzi
162_323 - ES-EPU 02 - 01	Analisi prezzi - Opere edili
162_323 - ES-LLF 01 - 01	Lista delle lavorazioni e delle forniture
162_323 - ES-QIM 01 - 01	Quadro di incidenza della manodopera
162_323 - ES-CAM 01 - 00	Relazione applicabilità criteri CAM
162_323 - ES-QE 01 - 01	Quadro economico
RAP01	Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi
162_323 - ES-CRO 01 - 01	Cronoprogramma
	Inquadramento territoriale (1)
162_323 - ES-C0 01 - 00	Inquadramento territoriale
	Rilievi (5)
162_323 - ES-R 01 - 00	Planimetria generale
162_323 - ES-R 02 - 01	Pianta piano seminterrato e PT
162_323 - ES-R 03 - 00	Pianta P1 e P2
162_323 - ES-R 04 - 01	Pianta copertura
162_323 - ES-R 05 - 00	Prospetti e sezioni
	Opere edili (8)
162_323 - ES-PP 01 - 00	Planimetria generale
162_323 - ES-PA 01 - 00	Pianta piano seminterrato e PT
162_323 - ES-PA 02 - 00	Pianta piano 1 e 2
162_323 - ES-PA 03 - 00	Pianta spogliatoi, uffici, vani tecnici, servizi e dettagli
162_323 - ES-PA 04 - 00	Pianta copertura
162_323 - ES-PA 05 - 00	Prospetti e sezioni

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

162_323 - ES-PA 06 – 00	Abaco serramenti
162_323 - ES-PA 07 – 00	Piante schemi controsoffitti
	Strutture (5)
162_323 - ES-CA R 01 – 00	Verifica strutture esistenti
162_323 - ES-CA R 02 – 00	Relazione di calcolo
162_323 - ES-CA R 03 – 00	Relazione sismica
162_323 - ES-CA R 04 – 00	Relazione sui materiali
162_323 - ES-CA 01 – 00	Nuova scala in c.a. e parapetti
	Impianti elettrici (16)
RET I.E	Relazione tecnica
SCH I.E	Schemi e calcoli elettrici
SATM I.E.	Verifica scariche atmosferiche
FTV I.E	Impianto Fotovoltaico
CI I.E	Calcoli illuminotecnici
AP I.E.	Analisi prezzi
1E I.E	Piano seminterrato - Planimetria impianto elettrico e speciali
2E I.E	Piano terra - Planimetria impianto elettrico e speciali
3E I.E	Piano primo e secondo - Planimetria impianto elettrico e speciali
4E I.E	Piano copertura - Planimetria impianto elettrico
5E I.E	Piano copertura - Planimetria impianto fotovoltaico
SCH.FTV I.E	Schema unifilare impianto fotovoltaico
KNX I.E	Schema domotica KMX e controlli BMS
CS I.E.	Schema rete cablata e particolari
ILE I.E	Schema e particolari ill. di emergenza
EV I.E.	Schema diffusione sonora EVAC
	Impianti meccanici (9)
RET I.M_R1	Relazione tecnica impianti meccanici
AP I.M_R1	Analisi prezzi impianti meccanici
R10 I.M	Relazione tecnica ex D.Lgs. 192/2005
1E I.M	Identificativo strutture
2E I.M	Schema funzionale impianti
3E I.M	Impianto di climatizzazione
4E I.M	Impianto di ventilazione meccanica ed estrazione locali accessori
5E I.M	Impianto idrico sanitario e scarichi
6E I.M	Schemi elettrici impianti meccanici
	Sicurezza (3)
162_323 - ES-SIC R 01 – 01	Piano di sicurezza e di coordinamento
162_323 - ES-SIC R 02 – 01	Fascicolo dell'opera
162_323 - ES-SIC 01 – 00	Planimetria generale sicurezza e presidi ambientali
	Manutenzione (1)
162_323 - ES-MAN 01 – 00	Piano di manutenzione

- di dare atto che tale progetto prevede una spesa totale di euro 4.309.637,29 di cui euro 3.314.505,11 per lavori (euro 3.219.329,74 lavori a base d'asta + euro 95.175,37 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
- di approvare come segue il Quadro Economico di progetto, adeguato per quanto esposto in premessa relativamente alle voci B2-B5-B7-B8-B10 e che quindi differisce dal corrispondente

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

documento allegato;

QUADRO ECONOMICO Lotto 1 Stralcio 2

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori a base d'asta	3.219.329,74
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.314.505,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA 10% su A)	331.450,51
B2	Spese tecniche	375.023,63
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.ese (SERTECO)	30.693,29
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	163.436,60
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	995.132,18
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

4. di autorizzare per l'affidamento dell'appalto dei lavori del Progetto Esecutivo Lotto 1 Stralcio 2 in questione (valore euro 3.314.505,11), il ricorso alla procedura negoziata ex art. 50 co. 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
5. di stabilire per tale procedura di gara, ai sensi dell'art. 50 co. 4 D.Lgs. 36/2023, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sui prezzi di cui all'elenco posto a base di gara;
6. di dare atto che nella lettera di invito relativa a detta procedura, verra' precisato:

che l'impresa affidataria provvedera' direttamente al pagamento dei subappaltatori, fatti salvi i casi previsti dall'art. 119 co. 11 D.L.gs. 36/2023;

che ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione appaltante procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

che il metodo per l'individuazione delle offerte anomale verrà indicato negli atti di gara (art. 54 comma 2, Allegato II.2);
7. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati:

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20220004583	18130 Impianto sportivo San Giovanni - FIN. CONTRIBUTO REGIONE	002700 01	9.607,36	-	Fin.to ICR
2023	20230001077	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - Lotto I Stralcio 2 - FIN. CONTR. REG.	002700 01	1.509.637,2 9	-	Fin.to ICR

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

2023	20230001078	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 - FIN. CONTR. REG.	00270001	600.000,00	-	Fin.to ICR

8. di accertare l'entrata complessiva di euro 2.119.244,65 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00270001	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.01.02.001	51207	18130	N	9.607,36	Incrαιο Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)
2024	00270001	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.01.02.001	51207	18130	N	2.109.637,29	Fin.to ICR

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20210050268	0	18130 Impianto sportivo San Giovanni - incarico arch. Letizia Lampe fin.contr.reg.	20181300	9.607,36	-	Incarico Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)
2023	20220026503	0	18130 Impianto sportivo San Giovanni - incarico arch. Letizia Lampe fin.contr.reg.	20181300	9.607,35	-	Incarico Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)
2023	20230018698	0	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 - FIN. CONTR. REG.	20181300	1.509.637,29	-	Fin.to ICR
2023	20230018699	0	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 - FIN. CONTR. REG.	20181300	600.000,00	-	Fin.to ICR
2023	20230018697	0	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 - FIN. CONTR. REG.	20181300	31.913,76	-	Fin.to ICR
2023	20230018700	0	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 - FIN.AV. DEST. GIA' AV. LIBERO	20181300	300.000,00	-	Fin.to 3LIB

10. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.241.551,05 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20181300	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENT	02732	U.2.02.01.09.016	51207	18130	N	31.913,76	Fin.to ICR

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

		O REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA							
2024	201813 00	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENT O REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.01. 09.016	51207	18130	N	2.109.637, 29	Fin.to ICR
2024	201813 00	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENT O REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.01. 09.016	51207	18130	N	300.000,00	Fin.to 3LIB
2024	201813 00	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENT O REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.01. 09.016	51207	18130	N	1.800.000, 00	Fin.to 4TIT

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.214,71 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	201813 00	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENT O REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.01. 09.016	51207	18130	N	9.607,36	Incarico Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)
2024	201813 00	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENT O REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.01. 09.016	51207	18130	N	9.607,35	Incarico Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

12. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

ed altresì, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

13. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

14. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023, e succ variazioni;

15. di dare atto che ai sensi degli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL disciplinanti le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento), risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

16. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o delle prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

17. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'entrata, viene a scadenza come segue;

anno 2024 per euro 2.119.244,65 (fin.to 1CR)

18. di dare atto che il cronoprogramma riscossioni è il seguente:

anno 2024 per euro 2.119.244,65 (fin.to 1CR)

19. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;

anno 2024 per euro 2.160.765,76 (fin.to 1CR)

anno 2024 per euro 300.000,00 (fin.to 3LIB)

anno 2024 per euro 1.800.000,00 (fin.to 4TIT)

20. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;

anno 2024 per euro 2.160.765,76 (fin.to 1CR)

anno 2024 per euro 300.000,00 (fin.to 3LIB)

anno 2024 per euro 1.800.000,00 (fin.to 4TIT)

21. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

I62_323 - ES-CA R 01 - 00.pdf

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

I62_323 - ES-CA R 02 - 00.pdf
 I62_323 - ES-CA R 03 - 00.pdf
 I62_323 - ES-CA R 04 - 00.pdf
 I62_323 - ES-CAM R 01 - 00.pdf
 I62_323 - ES-CME 01 - 01.pdf
 I62_323 - ES-CON 01 - 02.pdf
 I62_323 - ES-CRO 01 - 01.pdf
 I62_323 - ES-EPU 01 - 01.pdf
 I62_323 - ES-EPU 02 - 01.pdf
 I62_323 - ES-LLF 01 - 01.pdf
 I62_323 - ES-MAN 01 - 00.pdf
 I62_323 - ES-QE 01 - 01.pdf
 I62_323 - ES-QIM 01 - 01.pdf
 I62_323 - ES-RLG 01 - 01.pdf
 I62_323 - Matrice di revisione ES - R02.pdf
 I62_323 -ES-SIC R 01 - 01.pdf
 I62_323 -ES-SIC R 02 - 01.pdf
 I62_323-ES-C01-00.pdf
 I62_323-ES-CA01-00.pdf
 I62_323-ES-PA01-00.pdf
 I62_323-ES-PA02-00.pdf
 I62_323-ES-PA03-00.pdf
 I62_323-ES-PA04-00.pdf
 I62_323-ES-PA05-00.pdf
 I62_323-ES-PA06-00.pdf
 I62_323-ES-PA07-00.pdf
 I62_323-ES-PP01-00.pdf
 I62_323-ES-R01-00.pdf
 I62_323-ES-R02-01.pdf
 I62_323-ES-R03-00.pdf
 I62_323-ES-R04-01.pdf
 I62_323-ES-R05-00.pdf
 I62_323-ES-SIC01-00.pdf
 IE i.e.pdf
 IE i.m.pdf

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

2E i.e.pdf
 2E i.m.pdf
 3E i.e.pdf
 3E i.m.pdf
 4E i.e.pdf
 4E i.m.pdf
 5E i.e.pdf
 5E i.m.pdf
 6E i.m.pdf
 AP i.e.pdf
 AP i.m_r l.pdf
 CI i.e.pdf
 CS i.e.pdf
 EV i.e.pdf
 FTV i.e.pdf
 ILE i.e.pdf
 KNX i.e.pdf
 R10 i.m.pdf
 RAP01 - REL ACUSTICA.pdf
 RET i.e.pdf
 RET i.m_r l.pdf
 SATM i.e.pdf
 SCH i.e.pdf
 Sch. ftv i.e.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
 ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
 (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 06/12/2023 16:29:25



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 3875 / 2023

OGGETTO: OPERA I8130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo San Giovanni. Lotto I Stralcio 2 - completamento. Importo totale intervento, euro 4.309.637,29. Approvazione Nuovo Progetto Esecutivo – Riemesso in dd. 03.10.2023 e nuovo Quadro Economico. Determina a contrarre - procedura di gara per l'appalto dei lavori - procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dello stesso art. 50 co. 4, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Allegati:

I62_323 - ES-CA R 01 - 00.pdf
I62_323 - ES-CA R 02 - 00.pdf
I62_323 - ES-CA R 03 - 00.pdf
I62_323 - ES-CA R 04 - 00.pdf
I62_323 - ES-CAM R 01 - 00.pdf
I62_323 - ES-CME 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-CON 01 - 02.pdf
I62_323 - ES-CRO 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-EPU 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-EPU 02 - 01.pdf
I62_323 - ES-LLF 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-MAN 01 - 00.pdf
I62_323 - ES-QE 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-QIM 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-RLG 01 - 01.pdf
I62_323 - Matrice di revisione ES - R02.pdf
I62_323 - ES-SIC R 01 - 01.pdf
I62_323 - ES-SIC R 02 - 01.pdf
I62_323-ES-C01-00.pdf
I62_323-ES-CA01-00.pdf
I62_323-ES-PA01-00.pdf
I62_323-ES-PA02-00.pdf
I62_323-ES-PA03-00.pdf
I62_323-ES-PA04-00.pdf
I62_323-ES-PA05-00.pdf
I62_323-ES-PA06-00.pdf
I62_323-ES-PA07-00.pdf
I62_323-ES-PP01-00.pdf
I62_323-ES-R01-00.pdf
I62_323-ES-R02-01.pdf

I62_323-ES-R03-00.pdf
 I62_323-ES-R04-01.pdf
 I62_323-ES-R05-00.pdf
 I62_323-ES-SIC01-00.pdf
 IE i.e.pdf
 IE i.m.pdf
 2E i.e.pdf
 2E i.m.pdf
 3E i.e.pdf
 3E i.m.pdf
 4E i.e.pdf
 4E i.m.pdf
 5E i.e.pdf
 5E i.m.pdf
 6E i.m.pdf
 AP i.e.pdf
 AP i.m_rl.pdf
 CI i.e.pdf
 CS i.e.pdf
 EV i.e.pdf
 FTV i.e.pdf
 ILE i.e.pdf
 KNX i.e.pdf
 R10 i.m.pdf
 RAP01 - RELACUSTICA.pdf
 RET i.e.pdf
 RET i.m_rl.pdf
 SATM i.e.pdf
 SCH i.e.pdf
 Sch. ftv i.e.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	211405	Variazione	E	2023	20220004583	0	00270001	9.607,36	-	00406			N
2	211406	Variazione	E	2023	20230001077	0	00270001	1.509.637,29	-	00406			N
3	211407	Variazione	E	2023	20230001078	0	00270001	600.000,00	-	00406			N
4	211408	Variazione	S	2023	20210050268	0	20181300	9.607,36	-	02732			N
5	211409	Variazione	S	2023	20220026503	0	20181300	9.607,35	-	02732			N
6	211412	Variazione	S	2023	20230018697	0	20181300	31.913,76	-	02732			N
7	211410	Variazione	S	2023	20230018698	0	20181300	1.509.637,29	-	02732			N
8	211411	Variazione	S	2023	20230018699	0	20181300	600.000,00	-	02732			N
9	211413	Variazione	S	2023	20230018700	0	20181300	300.000,00	-	02732			N
10	20240001051	Accertamento	E	2024		0	00270001	9.607,36		00406	E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	N
11	20240001052	Accertamento	E	2024		0	00270001	2.109.637,29		00406	E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti	N

												da Regioni e province autonome	
12	20240010680	Impegno	S	2024		0	20181300	9.607,36		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
13	20240010681	Impegno	S	2024		0	20181300	9.607,35		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
14	20240010676	Prenotazione	S	2024		0	20181300	31.913,76		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
15	20240010677	Prenotazione	S	2024		0	20181300	2.109.637,29		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
16	20240010678	Prenotazione	S	2024		0	20181300	300.000,00		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
17	20240010679	Prenotazione	S	2024		0	20181300	1.800.000,00		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	E4020102001200002		Fin.to ICR
2	E4020102001200002		Fin.to ICR
3	E4020102001200002		Fin.to ICR
4	0601U2020109016081800000000000000000004		Incarico Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)
5	0601U2020109016081800000000000000000004		Incarico Lampe det.dir. 3240/2021 (Fin.to ICR)
6	0601U2020109016081800000000000000000004		Fin.to ICR
7	0601U2020109016081800000000000000000004		Fin.to ICR
8	0601U2020109016081800000000000000000004		Fin.to ICR
9	0601U2020109016081800000000000000000004		Fin.to 3LIB
10	E4020102001200002	ICR	Incarico Lampe - finanz. contributo regionale
11	E4020102001200002	ICR	Finanz. contributo regionale
12	0601U2020109016081800000000000000000004	ICR	Incarico Lampe - finanz. contributo regionale
13	0601U2020109016081800000000000000000004	ICR	Incarico Lampe - finanz. contributo regionale (FPV)
14	0601U2020109016081800000000000000000004	ICR	Finanz. contributo regionale (FPV)
15	0601U2020109016081800000000000000000004	ICR	Finanz. contributo regionale
16	0601U2020109016081800000000000000000004	3LIB	Finanz. avanzo destinato già avanzo libero (FPV)
17	0601U2020109016081800000000000000000004	4TIT	Finanz. avanzo destinato già alienazione titoli (FPV)

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.

118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Allegati: 1 prospetto variazione

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI,
PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 07/12/2023 14:39:04