INTERVENTO

INTERVENTO DI REFITTING DELLA MACCHINA SCENICA E DEL GOLFO
MISTICO DEL TEATRO LIRICO "G. VERDI" DI TRIESTE.

FASE 2 MACCHINA SCENICA

CUP E92124000350001

COMMITTENTE

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
Riva Tre Novembre n.1 - 34121 Trieste (TS)

PEC acquistiteatroverdi@legalmail.it

PROGETTO DI FATTIBILITA
_ TECNICO ECONOMICA -
= PROGETTO ESECUTIVO
= | PE F2-D.10 FASE 2 - MACCHINA SCENICA
= —
Z rv0l
e QUADRO ECONOMICO
data: 29 agosto 2025
aggiornamento: 09 febbraio 2026
Responsabile e referente del progetto Gruppo di progettazione
arch. Cristiana Gambon arch. Cristiana Gambon
' arch. Arianna Bazzaro
% girgc‘»'i'f?c;i%" ;;’2233;‘?3“ dott.ssa Lia Prapotnich
& provincia df whne

cristiana gambon
albo sez. A/a - numero 1220
architetto

E“ En.Ar.Plan srl unipersonale
A viale Venezia n. 94 - 33100 Udine

[ I‘ p.iva e c.f. 02472780309
P I a I-] tel. +39 0432 534013 mail info@enarplansrl.com

pec enarplan@pec.it web www.enarplansrl.com
Engeneering Architectural Plan



Committente Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Intervento di refitting della macchina scenica e del golfo mistico del Teatro Lirico “G.

Oggetto: Verdi” di Trieste. FASE 2 MACCHINA SCENICA
CUP E92124000350001
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA / PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
A FORNITURA E POSA IN OPERA A BASE D'APPALTO
Al FASE 1 - anno 2026 € 891 047,85
A.1.1|Importo della fornitura e posa in opera - soggetta a ribasso d'asta € 865 095,00
A.1.2(Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%) € 25952,85
A2 FASE 2 - anno 2027 € 557 564,75
A.2.1{Importo della fornitura e posa in opera - soggetta a ribasso d'asta € 541 325,00
A.2.2|Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%) € 16 239,75
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA E POSA (A)| € 1448 612,60
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA al 22% sulla fornitura e posa (A.1) - FASE 1 € 196 030,53
B.2 IVA al 22% sulla fornitura e posa (A.2) - FASE 2 € 122 664,25
B.3 Spese tecniche - Progettazione, DL e Sicurezza (inclusa cassa al 4%) € 93 217,72
B.4 Spese tecniche - adeguamento (inclusa cassa al 4%) € 11574,52
B.S Iva al 22% su spese tecniche (B3+B4) € 23 054,29
B.6 Contributo ANAC € 660,00
B.7 Indennizzi e occupazioni temporanee € 400,00
B.8 Imprevisti e arrotondamenti € 53 786,10
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)| € 501 387,40
TOTALE GENERALE "A" + "B"l € 1 950 000,00

Udine, 09 febbraio 2026
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