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COMUNE DITRIESTE
Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321
Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino Prot. n.
Servizio Appalti e Contratti
OGGETTO: Codice Opera -
IMPRESA: -
CUP: -- CIG: -

Premesso che:

con deliberazione giuntale n. e stato approvato il progetto di fattibilita
tecnico-economica per i lavori di riqualificazione straordinaria di strade e
marciapiedi zona Barcola/Roiano, che prevede un importo dei lavori a base di gara
per complessivi Euro - ( -), + Euro -
( -) per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione appaltante e non
soggetti a ribasso, al netto dell'lVA ai sensi di legge;

con determinazione dirigenziale n. sono stati affidati i lavori di
riqualificazione straordinaria di strade e marciapiedi zona Barcola/Roiano
all'impresa -, con il ribasso del % ( -) sull'importo a
base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro - ( -- ) piu Euro

- ( ) per oneri per la sicurezza, per un ammontare complessivo

di Euro ( - ) pit IVA in misura di legge;

tutto cio premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da , Direttore del
Servizio , domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale
di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune
di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n.
267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Amministrazione
che rappresenta;

e l'impresa - (CE e Part. IVA ), con sede legale a

- (_),in via n. -, piu avanti detta anche “appaltatore” o

“impresa”, nella persona della legale rappresentante, dott. -,nato a )
il ( ) ( -) e domiciliata per la sua carica presso la

sede dell'lmpresa stessa;
si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

Art. | Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Art. 2 Oggetto del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,
affida all'impresa - che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante,
accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori denominati “Riqualificazione
straordinaria di strade e marciapiedi zona Barcola/Roiano” sulla base
dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:

o ribasso unico percentuale.

| lavori possono riassumersi sommariamente in:
rifacimento/risagomatura del marciapiede
trasformazione dell’attuale area degradata mediante realizzazione di nuova
pavimentazione in calcestruzzo drenante



costruzione di nuove aiuole per preservare le alberature di maggiore
dimensioni
apposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti da questo richiamati.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant‘altro
necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal
presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi
elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le
tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e
secondo i magisteri indicati nella propria offerta.

Art. 3 Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte del presente contratto ed é allegata allo stesso I'offerta prodotta
dall'appaltatore (All.“A”) e quanto previsto all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 4 Corrispettivo e modalita di stipulazione del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento

dell'appalto ¢ fissato, come da offerta allegata sub “A”, con il ribasso del %

( -) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro
( ) piu  Euro

( ) per oneri per la sicurezza, per un ammontare

complessivo di Euro ( -), pit IVA in misura di

legge.

Il contratto € stipulato interamente “a misura”, vedasi art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

E' ammessa la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs n. 36/2023, in base alla
normativa vigente.

Art. 5 Varianti

Vedasi quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6 Modalita e tempi di intervento

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 120
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori stessi secondo quanto previsto nel cronoprogramma.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile di Trieste nonché copia della nomina
del medico competente.

Art. 7 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Vedasi artt. 23 e 24del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 8 Pagamenti per lavori non previsti - nuovi prezzi

Vedasi art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 9 Tracciabilita dei flussi finanziari
Vedasi art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 10 Subappalto

L'appaltatore,in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere

in cottimo i seguenti lavori o parti di opere:



Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e quanto previsto all’art. 48 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

L'amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto
per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma || del medesimo art. |19 del
D. Lgs.n.36/2023, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che
il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 11 Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia
definitiva & calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 117 del
D.Lgs.n. 36/2023 ed ¢ definita quindi, in ragione di Euro ( ),
detto importo corrisponde al 10 % (dieci per cento) del valore contrattuale oppure
corrisponde al xx% (xxxxx per cento) del valore contrattuale, gia ridotto del 50% in quanto
(art. 106 comma8 del D.Lgs. n. 36/2023).

A tal fine I'appaltatore ha prodotto la garanzia fideiussoria n. emessa
da -,in data --,conservata in atti.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all'art.
|17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, I'appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

A tal fine, I'appaltatore ha presentato la polizza n. - emessa da
-,in data , conservata in atti.
Art. 13 Termini per certificato di collaudo o per I'accertamento della

regolare esecuzione
Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'art. 116

del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato Il.14 al medesimo D.Lgs., si veda anche I'art. 56 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14 Penali

Vedasi art. | 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. |5 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. | 9,
comma | del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma |, lettera
d) del medesimo Decreto.
Art. 16 Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro
diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del
D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 17 Risoluzione

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita



previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ipotesi previste agli artt. 21 e 54 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 18 Recesso

La Stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque momento
con le modalita di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di
ultimazione

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

E’ altresi ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla legge

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituiscono motivo di proroga le cause di cui allart. 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Art. 20 Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall’Allegato II.14 al D.Lgs.
n.36/2023.

Art. 21 Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da
Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da
parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
all’acquisizione del DURC anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. | |9, comma
7 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti
nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

L'appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso Clausola sociale dei
CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni) deve accertarsi
che siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
(sia generale che specifica), presentando alla stazione appaltante, prima del loro impiego,
i documenti probanti I'avvenuta formazione in uno (n°l) esemplare cartaceo e uno (n°l)
su file non editabile (es. PDF).

La mancata consegna della necessaria documentazione verra sanzionata con una
penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza.

In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da
un Ente preposto trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98..



Art. 22 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si
impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 23 Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti
pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi
collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e
nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.PR. 16.04.2013,
n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione
di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di
cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da
parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53,
comma |6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati
del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto).

Art. 24 Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel
Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 25 Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al LibroV Parte | —Titolo
| del D.Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria con I'esclusione espressa di
qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 26 Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari
all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
Stazione appaltante e |'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 234 dd. 28.6.2007,
e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto e, in
particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto.

Art. 27 Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara
di avere domicilio fiscale a ( ), in via n. , mentre

agli effetti del presente atto elegge domicilio presso gli uffici comunali.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Procedimento.



Art. 28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.)
con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui
espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000.

Il pagamento dell'imposta di bollo viene assolto mediante F24 (Elide).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ), pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, é soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.PR.26.4.1986,n. |31.
Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto sia applicabile,
I'appaltatore, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 6,7, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25 e 28 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro
accettazione € resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al
presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato (“A”), letto, approvato e sottoscritto.
data della firma digitale ing. -

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 (CAD)

data della firma digitale dott.
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.n.82/2005 (CAD)
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