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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2689 / 2023

Prot. Corr. N-OP 22114/27-2023/11734 

Oggetto: Codice opera 22114 PNRR_M4C1_I1.1 - 22114 - Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga - 
ampliamento.  Emissione  OdA -  Ordine  di  Attivazione  nell'ambito  dell'Accordo  Quadro  per 
l'affidamento  di  lavori  (OG1  –  OG11)  o  di  lavori  in  appalto  integrato  per  la  costruzione, 
riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia – Lotto geografico n.  
7  Friuli-Venezia  Giulia  –  sub-lotto  prestazionale  2  –  Lavori  in  appalto  integrato  –  cluster  
assegnato  AQ1  –  Trieste  –  A.  Affidamento  dell'incarico  di  progettazione  esecutiva  e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  dell'esecuzione  dei  lavori. 
Aggiornamento Quadro economico.

CUP F91B22000690006

CIG Accordo Quadro 9690226377

CIG derivato (contratto specifico) A0109E8F99

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

nell'ambito  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca)  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
Resilienza (PNRR), si  colloca la Componente M4 C1, in cui  trova spazio l'Investimento 1.1 
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA 
PER LA PRIMA INFANZIA”, il cui obiettivo è quello far crescere l'offerta di servizi educativi sia 
per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell'infanzia), grazie alla realizzazione 
di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti;

per  l'attuazione  del  sopracitato  Investimento  1.1  “Piano  per  asili  nido  e  scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, il Ministero dell'Istruzione ha 
approvato e pubblicato con PG n. 48047 un “Avviso Pubblico per la presentazione di proposte 
per la realizzazione di strutture da destinare ad asili  nido e scuole di infanzia, da finanziare 
nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento 
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dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per 
asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato 
dall'Unione  europea  –  Next  Generation  EU”  in  data  02.12.2021  con  scadenza  in  data 
28.02.2022, con una dotazione finanziaria di complessivi euro 3.000.000.000,00 di euro;

Dato atto che:

in risposta al sopra citato Avviso Pubblico, il Comune di Trieste ha presentato tra le altre  
la  candidatura  del  progetto  “Scuola  dell'Infanzia  Nuvola  Olga  –  ampliamento” 
prevedendo  unimporto  dell'intervento  pari  ad  euro  1.699.440,00  di  cui  ha  inoltrato 
richiesta di finanziamento;

il  Comune di  Trieste e'  risultato in posizione utile della graduatoria per il  menzionato 
intervento, ed a seguito delle integrazioni  tecniche dovute con il  Ministero e'  risultato 
beneficiario del contributo per Euro 1.699.440,00;

Dato atto che:

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2023 – 2025 è stato previsto il 
seguente  intervento  PNRR_M4C1_I1.1  22114  Scuola  dell'Infanzia  Nuvola  Olga  - 
ampliamento,  per  una  spesa  complessiva  di  Euro  1.699.440,00  di  cui  al  suddetto 
contributo PNRR;

con  la  variazione  n.  2  al  Bilancio  di  Previsione 2023/2025,  di  cui  alla  Deliberazione 
Consiliare n. 9 del 05.04.2023, immediatamente eseguibile, e' stato disposto l'incremento 
del  finanziamento  dell'opera  sul  capitolo  di  spesa   20221140 per  ulteriori  euro 
169.944,00, a seguito dell'erogazione della preassegnazione dell'importo pari al 10% del 
contributo PNRR a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 
370 dell'art.  1 della legge n.197/2022),  fondo correlato all'incremento dei  prezzi  delle 
forniture  di  materiali  da  costruzione  che  siano  funzionalmente  necessarie  alla 
realizzazione dell'opera;

a seguito della citata preassegnazione del 10%, da ultimo confermata con decreto del 
Ragioniere dello Stato n.124 del 13 marzo 2023, lo stanziamento dell'opera con risorse di 
cui al PNRR risulta essere complessivamente pari ad euro  1.869.384,00,  dei quali nel 
dettaglio  Euro  1.699.440,00 finanziati  con  fonte  di  finanziamento  1CS  ed  Euro 
169.944,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4CS;

considerato che in sede di elaborazione del progetto definitivo sono emerse circostanze non 
prevedibili  al  momento  della  determinazione  del  compenso  per  l'incarico  affidato,  quali  
l'aumento del costo dei materiali nonché la necessità di prevedere lavorazioni ed opere ulteriori  
non originariamente previste (opere sulle aree esterne)  per garantire la fruibilità dell'opera;

preso atto che tali circostanze hanno concorso all'aumento del costo dei lavori da realizzare 
per l'intervento in oggetto, il cui importo previsto nel livello progettuale di fattibilità tecnica ed 
economica ammontava ad euro  1.224.020,00 (oneri della sicurezza esclusi) e che, alla luce 
delle circostanze di cui sopra, è stato rideterminato in sede di progetto definitivo in complessivi  
euro 1.870.708,81 (oneri per la sicurezza esclusi);

dato  atto  che con  Delibera  di  Giunta  n.  370  d.d.  31.07.2023,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023/2025 ed e' stato 
disposto l'incremento del finanziamento dell'intervento in oggetto per ulteriori euro 700.000,00 
sul capitolo di spesa 20221141 con fonte di finanziamento AV VINC 4LIB; 
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dato  atto  che per  effetto  del  suddetto  stanziamento,  il  finanziamento  dell'opera 
complessivamente pari ad euro 2.569.384,00,  di cui nel dettaglio Euro 1.699.440,00 finanziati 
con fonte di finanziamento 1CS, Euro 169.944,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4CS, ed 
ulteriori Euro 700.000,00 con risorse proprie dell'Ente - fonte di finanziamento AV VINC 4LIB;

Considerato che:

tra  il  Comune  di  Trieste  ed  il  Ministero  dell'Istruzione  e'  stato  stipulato  l'ACCORDO  DI 
CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTO  E  MECCANISMI  SANZIONATORI  per  la 
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo 
relativi al progetto PNRR_M4C1_I1.1 22114 Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga – ampliamento; 

tra il  Comune di Trieste ed il  Ministero dell'Istruzione e del merito e'  stato stipulato l'atto di  
ADDENDUM  ALL'ACCORDO  DI  CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTO  per  la 
regolamentazione  dei  rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  progetto 
PNRR_M4C1_I1.1 22114 Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga – ampliamento, atto con il quale e' 
stato modificato il cronoprogramma dell'intervento;

Considerato altresì che:

il  Ministero  dell'Istruzione  e  del  merito,  nell'ambito  della  Convenzione  MEF-Servizio 
Centrale  PNRR  per  il  supporto  tecnico  operativo  alle  Amministrazioni  responsabili 
dell'attuazione degli interventi PNRR, ha attivato Invitalia per accelerare la realizzazione 
degli interventi del Piano per nido e scuole dell'Infanzia (M4C1I1.1);

il 23 novembre 2021 ANCI e Invitalia hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione in 
forza del quale si impegnano ad tutte le iniziative a supporto dei comuni per accelerare 
gli interventi PNRR;

Invitalia,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  6  quater,  del  D.L.  77/2021,  promuove  la 
definizione e la stipulazione di apposite procedure di Accordo Quadro ai quali i Soggetti 
Attuatori possono ricorrere per l'affidamento dei contratti  pubblici,  garantendo laddove 
necessario  l'applicazione  uniforme  dei  principi  e  delle  priorità  trasversali  previsti  dal  
PNRR e senza alcun onere aggiuntivo per i Soggetti Attuatori;

per  la  realizzazione  degli  interventi  Invitalia  sta  gestendo  gli  Accordi  Quadro  per 
l'affidamento  dei  lavori  (anche  in  Appalto  Integrato),  nel  rispetto  dell'obiettivo  di 
individuare gli appaltatori entro giugno 2023;

parallelamente i Soggetti Attuatori devono procedere con lo sviluppo dei servizi tecnici e 
di progettazione necessari per la successiva stipula dei Contratti Specifici per i lavori con 
gli appaltatori selezionati da Invitalia;

il  Comune  di  Trieste,  pertanto,  ha  aderito  a  tale  iniziativa  e  ha  inoltrato  tramite  la 
piattaforma InGaTe-Invitalia, un'apposita scheda di progetto in cui sono stati  indicati  i 
propri fabbisogni, tra i quali l'intervento in oggetto;

Richiamata

– la determinazione dirigenziale n. 454/2023 esecutiva il  20.02.2023 con cui si e' 
proceduto  all'affidamento  diretto  dei  servizi  di  progettazione  di  fattibilita'  tecnico 
economica e della progettazione definitiva allo Studio MADS & Associati, nella persona 
dell'ing. Paco Ferrante, per un importo complessivo di Euro 127.507,71 (cap. 20221140, 
impegno 29344/2023);
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– la determinazione dirigenziale 1869/2023 esecutiva il 17.05.2023 con la quale è 
stato approvato l'esito del Verbale di verifica e di validazione del progetto di fattibilita' 
tecnica  ed  economica  e  della  relativa  fase  progettuale  prot.corr.  N-OP  22114-5-
2023/5423 dd. 09.05.2023, sottoscritto dal R.U.P. Ing. Luigi Fantini;

– la  determinazione  dirigenziale  2240/2023  esecutiva  in  data  04.08.2023  con  la 
quale si  è  proceduto all'aggiornamento del  compenso per  il  servizio  di  progettazione 
svolto  dallo  studio  MADS  &  Associati,  adeguandolo  al  nuovo  importo  dei  lavori  e 
rideterminandolo per un totale lordo pari ad euro 181.219,20 impegnando ulteriori euro 
53.711,49  (cap.  20221141,  impegno  33628/2023)  a  copertura  delle  ulteriori  somme 
dovute (aggiuntivi euro 42.332,51 quale integrazione onorario per la progettazione, più 
Euro 1.693,30 per relativa ulteriore INARCASSA ed Euro 9.685,68 per integrazione IVA 
al 22%);

– la determinazione dirigenziale 1593/2023 dd. 09.06.2023 con cui e' stato affidato 
all'operatore economico Studio Martini Ingegneria S.r.l., l'incarico per la verifica ai sensi  
dell'art.  26  del  D.  Lgs.  50/2016  del  progetto  definitivo  dell'intervento  in  oggetto  per  
l'importo complessivo di Euro 15.225,60;

– la  determinazione  dirigenziale  2745/2023  dd.  21.07.2023  con  cui  è  stato 
approvato l'esito del citato Verbale di verifica e del Verbale di validazione del progetto 
definitivo dd. 18.07.2023 prot.corr. N-OP 22114-19-2023/9050;

Preso  atto  che  con  deliberazione  giuntale  n.  405  del  28.08.2023  si  è  provveduto 
all'approvazione  del  progetto  definitivo  relativo  all'intervento  Codice  opera  22114 
PNRR_M4C1_I1.1 – 22114 – Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga – ampliamento;

Dato atto che:

- con la stessa deliberazione è stato aggiornato il  quadro economico del progetto definitivo, 
prevedente la spesa complessiva di euro 2.569.384,00:

A Lavori - ampliamento
Valori espressi in Euro

A.1 lavori e forniture 1.870.708,81

A.2 oneri di sicurezza 44.429,66

A - totale lavori appaltati 1.915.138,47

B Somme a disposizione

B.1 Spese progettazione fattibilità e progettazione definitiva 142.827,24

B.2  Progettazione esecutiva  58.754,77

B.3 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva  99.551,73

B.4 Collaudo statico  8.473,41

B.5 Collaudo  12.568,79

B.6 INARCASSA 4 % (su voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5)  12.887,04

B.7 Verifica Progetto Definitivo (oneri previdenziali e IVA inclusi Dim 1593/2023) 15.225,60

B.8 imprevisti (IVA compresa)  0,00

B.9 incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) 30.642,22
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B.10 fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) (calcolato in proporzione ai fondi interni rispetto al costo 
complessivo) 2.087,03

B.11 allacciamenti PP.SS. (fognatura) (IVA compresa) 6.000,00

B - totale somme a disposizione 389.017,83

B.12 IVA

B.12.1 su A.1+A.2 (IVA 10% sui lavori) 10% 191.513,85

B.12.2 IVA 22 % su spese tecniche (voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5. B.6)  73.713,85

TOTALE IVA  265.227,70

TOTALE GENERALE 2.569.384,00

- con la medesima Delibera di Giunta n. 405 dd. 28.08.2023 è stato altresì dato mandato agli 
uffici di procedere ai successivi adempimenti previsti dal succitato Accordo Quadro;

rilevato che:

l'Accordo Quadro in questione è l'AQ1 relativo alla procedura di gara aperta ai sensi 
degli artt. 54, 60 del D.lgs n. 50/2016, realizzato mediante piattaforma telematica, per la 
conclusione di  accordi  quadro con più  operatori  economici  per  l'affidamento  di  lavori 
(OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa 
in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia;

in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi, la procedura è 
stata articolata in 22 (ventidue) lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”); ogni Lotto 
Geografico è, a sua volta, stato suddiviso in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad 
oggetto  differenti  tipologie  di  prestazioni  (di  seguito,  “Sub-lotti  Prestazionali”),  e  così 
ripartiti:

1. Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;

2. Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in Appalto Integrato;

all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi  
del Piano sono stati raggruppati in «cluster»;

all'intervento in oggetto è stato assegnato il cluster  AQ1 – Trieste – A - CIG 9690226377;

INVITALIA S.pA. ha proceduto alla indizione (Determina n. 34/2023 del 3 marzo 2023, 
prot.  Invitalia  n.  0067033),  gestione  e  aggiudicazione  della  procedura  per 
l'aggiudicazione dell'AQ per i lavori in appalto integrato sopra richiamati, addivenendo 
all'aggiudicazione  per  il   Lotto  geografico  n.  7  Friuli-Venezia  Giulia  –  sub-lotto 
prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato; 

con il Provvedimento di aggiudicazione AQ1-SUB2 (prot. n.0173152 del 13.06.2023) il  
Sub-lotto Prestazionale 2 - cluster  AQ1 – Trieste – A  riferito all'intervento in oggetto è 
stato aggiudicato al seguente operatore economico:

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. - 
SOCIETA' COOPERATIVA in sigla "CONSCOOP" (operatore singolo) - TRINACRIA 
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DI BELMONTE - SOCIETA' COOPERATIVA, CO.CER. SOCIETA' COOPERATIVA A 
R.L.,  UOLE  SOCIETA'  COOPERATIVA,  PROGRESSO  E  LAVORO  SOCIETA' 
COOPERATIVA  in  forma  abbreviata  "CPL  POLISTENA",  BRIGANTI  SOCIETA' 
COOPERATIVA  SPA,  ERGON  SOCIETA'  COOPERATIVA,  COOPERATIVA  EDILE 
APPENNINO  SOCIETA'  COOPERATIVA  A  RESPONSABILITA'  LIMITATA, 
(consorziate  esecutrici)  –  MATE SOCIETA'  COOPERATIVA,  STEP ENGINEERING 
SRL (progettisti)

che ha offerto un ribasso unico del 15,5700%;

ritenuto  conveniente  e  opportuno,  oltre  che  necessario  allo  scopo  di  accelerare  la 
realizzazione dell'intervento in oggetto, procedere ad emettere l'OdA - Ordine di Attivazione del 
contratto  specifico,  ricorrendo  all'Accordo  Quadro  sopra  richiamato,  che  sarà  stipulato  dal 
Comune  di  Trieste,  in  qualità  di  soggetto  attuatore,  con  l'Aggiudicatario  della  procedura 
d'appalto aperta;

Dato atto che:

il Codice Unico di Progetto (CUP) è F91B22000690006

il  CIG dell'Accordo Quadro 1 -  Lotto Geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia -  Sub-lotto 
Prestazionale 2 Lavori in appalto integrato è il n. 9690226377

il CIG derivato A0109E8F99;

Dato atto che:

Invitalia  ha  provveduto  a  dare  avvio  alle  verifiche  di  legge  sul  possesso,  da  parte  degli 
Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ivi  
comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui 
all'articolo 83 del Codice dei Contratti,  e dei requisiti  specifici  previsti  dal PNRR, di  cui agli  
articoli  4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari  
opportunità;

in base a quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in legge,  
come  modificato  dall'articolo  51,  co.  1,  lett.  f),  del  D.L.  77/2021  è  sempre  autorizzata  la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto 
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all'  articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

è facoltà di Invitalia  di procedere in via d'urgenza all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche 
nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett.  a), del 
citato D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti; 

l'eventuale  esito  negativo  delle  verifiche  di  cui  alle  premesse  determinerà  la  caducazione 
automatica  dell'aggiudicazione disposta  con provvedimento  prot.  n.  0173152 del  13  giugno 
2023, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;

i Soggetti Attuatori, in ragione del verbale di avvio in via d'urgenza, possono esercitare, a loro  
volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici - precisandosi che  
i termini e la durata dell'appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di  
avvio in via d'urgenza dell'esecuzione di tali Contratti - ovvero stipulare i Contratti Specifici, ivi 
prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della 
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quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle  
premesse desse esito negativo ;

visto pertanto il  VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO 
DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA, sottoscritto  anche con riferimento al Lotto 
Geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia – CIG: 9690226377 , SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – 
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - Provvedimento di aggiudicazione: prot. n. 0173152 del 13 
giugno 2023;

Dato atto che i soggetti attuatori possono procedere a contattare i soggetti aggiudicatari al fine 
di  sottoscrivere  tempestivamente  con  gli  stessi  gli  OdA e  di  procedere  con  la  successiva 
contrattualizzazione e avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;

constatato  che  il  ribasso  unico  offerto  dall'Operatore  Economico  aggiudicatario  è  pari  al 
15,5700%;

Dato atto che a fronte del suddetto ribasso gli  importi relativi alle su richiamate prestazioni 
ammontano a:

importo lavori pari a Euro 1.579.439,45 più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
per  Euro  44.429,66, oltre  all'IVA al  10% pari  a  Euro  Euro  162.386,91,  per  un  totale 
complessivo pari a Euro 1.786.256,02;

importo progettazione esecutiva pari a Euro 49.606,65 oltre agli oneri previdenziali al 
4%  pari  a  Euro  1.984,27  e  all'IVA al  22%  pari  a  Euro  11.350,00  per  un  TOTALE 
COMPLESSIVO di Euro 62.940,92;

ritenuto pertanto di procedere a:

1)  impegnare  le  suddette  spese  riferite  ai  lavori  ed  alla  progettazione  esecutiva,  con 
imputazione ai capitoli 20221140 e 20221141 che presentano la necessaria disponibilità;

2) impegnare sul capitolo 20221141 altresì le seguenti voci di spesa come segue:

- incentivi di cui all'art. 113, comma 2 del D.LGS 50/2016: anno 2023 per euro 30.642,22 (4LIB)

- fondo innovazione di cui all'art. 113, comma 2 del D.LGS 50/2016: anno 2023 per euro 
2.087,03 (4LIB)

3) emettere l'OdA - Ordine di Attivazione per addivenire alla stipulazione del contratto specifico  
relativo al Sub-lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato, predisposto secondo il format 
ministeriale;

rilevato che il QE dell'opera a fronte delle su richiamate obbligazioni si ridetermina e aggiorna 
come segue:

A Lavori - ampliamento
Valori a base di gara 

(espressi in Euro)
Importi post-aggiudicazione 

(espressi in Euro)

A.1 lavori e forniture 1870708,8 1.579.439,45

A.2 oneri di sicurezza 44.429,66 44.429,66

A - totale lavori appaltati 1.915.138,47 1.623.869,11

B Somme a disposizione

B.1 Spese progettazione fattibilità e progettazione definitiva 142.827,24 142.827,24
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B.2  Progettazione esecutiva  58.754,77 49.606,65

B.3 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva  99.551,73 0,00

B.4 Collaudo statico  8.473,41 0,00

B.5 Collaudo  12.568,79 0,00

B.6 INARCASSA 4 % (su voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5)  12.887,04 12.521,11

B.7 Verifica Progetto Definitivo (oneri previdenziali e IVA inclusi Dim 
1593/2023)

15.225,60 15.225,60

B.8 imprevisti (IVA compresa)  0,00 0,00

B.9 incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) 30.642,22 30.642,22

B.10 fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) (calcolato 
in proporzione ai fondi interni rispetto al costo complessivo)

2.087,03 2.087,03

B.11 allacciamenti PP.SS. (fognatura) (IVA compresa) 6.000,00 6.000,00

B - totale somme a disposizione 389.017,83 379.503,78

B.12 IVA

B.12.1 su A.1+A.2 (IVA 10% sui lavori) 10% 191.513,85 162.386,91

B.12.2 IVA 22 % su spese tecniche (voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5. B.6)  73.713,85 0,00

TOTALE IVA  265.227,70  234007,67

TOTALE GENERALE 2.569.384,00 2.237.380,57

Ribasso di gara 332.003,43

atteso che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di cui al  
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari a 
euro 332.003,43 va prenotato nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di 
apposito provvedimento;

ritenuto di procedere altresì alla prenotazione delle seguenti voci del QE sul capitolo 20221141:

(importi in euro)

126.311,24 Direzione lavori AV VINC 4LIB

10.751,06 Collaudo statico AV VINC 4LIB

15.947,28 Collaudo AV VINC 4LIB

6.000,00 Allacciamenti AV VINC 4LIB

Dato atto che:

con  la  deliberazione  consiliare  n.  58  del  19  dicembre  2022  sono  stati  approvati  il  
documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2023-2025  e  il  Bilancio  di 
previsione 2023-2025;

con Delibera di Consiglio n. 9 del 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al 
Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Giunta n. 370 d.d. 31.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la Varazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023-2025;
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la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile,  
con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato  
degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

la  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e 
successive modifiche ed integrazioni;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2023  per  Euro 
624.268,29, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2023 per 
Euro 624.268,29, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2023  per  Euro 
1.425.275,20, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per 
Euro 1.425.275,20, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – ''Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali'';

Espresso il  parere  di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che, per l’opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui 
all’art.  31 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  vengono svolte dal  Dirigente del  Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva Ing. Luigi Fantini;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, 
con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
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1. di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
interamente  richiamate,  al  CONSORZIO  FRA COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E 
LAVORO  -  CONS.  COOP.  -  SOCIETA'  COOPERATIVA  in  sigla  "CONSCOOP" 
(operatore  singolo)  -  TRINACRIA  DI  BELMONTE  -  SOCIETA'  COOPERATIVA, 
CO.CER.  SOCIETA'  COOPERATIVA  A  R.L.,  UOLE  SOCIETA'  COOPERATIVA, 
PROGRESSO  E  LAVORO  SOCIETA'  COOPERATIVA  in  forma  abbreviata  "CPL 
POLISTENA",  BRIGANTI  SOCIETA'  COOPERATIVA  SPA,  ERGON  SOCIETA' 
COOPERATIVA,  COOPERATIVA EDILE  APPENNINO  SOCIETA'  COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA,  (consorziate  esecutrici)  –  MATE  SOCIETA' 
COOPERATIVA, STEP ENGINEERING SRL (progettisti) 

individuato  da  Invitalia  con  il  Provvedimento  di  aggiudicazione  AQ1-SUB2  (prot. 
n.0173152 del  13.06.2023)  il  Sub-lotto  Prestazionale 2 – lavori  in  appalto  integrato - 
cluster   AQ1  –  Trieste  –  A   con  riferimento  all'intervento  Codice  opera  22114 
PNRR_M4C1_I1.1 - 22114 - Scuola dell'Infanzia Nuvola Olga – ampliamento, l'incarico di 
progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e 
dell'esecuzione dei lavori;

2. di autorizzare  l'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione del Contratto Specifico che il 
Comune di Trieste andrà a stipulare con l'operatore economico aggiudicatario di cui al 
punto 1, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' articolo 80 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla  
procedura, ad opera di Invitalia;

3. ad impegnare la  spesa per  l'intervento in  oggetto  come di  seguito  specificato, 
anche  al  fine  di  emettere  la  formalizzazione  dell'OdA -  Ordine  di  Attivazione  per  la 
stipulazione del contratto specifico, ricorrendo all'Accordo Quadro 1 sopra richiamato con 
gli  aggiudicatari  della  procedura  d'appalto  gestita  da Invitalia  al  completamento  delle 
verifiche e salvo buon esito delle stesse;

4. di aggiornare il quadro economico come specificato in premessa;

5. di  procedere  a  contattare  i  soggetti  aggiudicatari  al  fine  di  sottoscrivere 
tempestivamente con gli stessi gli OdA e la successiva contrattualizzazione;

6. di  dare  atto  che l'eventuale  esito  negativo delle  verifiche di  cui  alle  premesse 
determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con provvedimento 
di aggiudicazione, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;

7. di dare atto che ai sensi dell'art.  183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 e smi - TUEL il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

8. di  accertare  l'entrata  complessiva  di  euro  1.571.932,29  ai  capitoli  di  seguito 
elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2023 002500
25

Contributi dello 
Stato PNRR per il 
Servizio Edilizia 
Scolastica e 
Sportiva - RIL. IVA

00406 E.4.02.01.0
1.002

50858 22114 N 624.268,29  
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2024 002500
25

Contributi dello 
Stato PNRR per il 
Servizio Edilizia 
Scolastica e 
Sportiva - RIL. IVA

00406 E.4.02.01.0
1.002

50858 22114 N 631.776,00  

2025 002500
25

Contributi dello 
Stato PNRR per il 
Servizio Edilizia 
Scolastica e 
Sportiva - RIL. IVA

00406 E.4.02.01.0
1.002

50858 22114 N 145944 1CS

2025 002500
25

Contributi dello 
Stato PNRR per il 
Servizio Edilizia 
Scolastica e 
Sportiva - RIL. IVA

00406 E.4.02.01.0
1.002

50858 22114 N 169.944,00 1CS FOI

9.  di  prenotare  la  spesa  complessiva  di  euro  491.013,01  ai  capitoli  di  seguito 
elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 126.311,24 Direzione 
lavori AV 
VINC 4LIB

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 10.751,06 Collaudo 
statico AV 
VINC 4LIB

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 15.947,28 Collaudo 
AV VINC 
4LIB

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 6.000,00 Allacciame
nti AV 
VINC 4LIB

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 332.003,43 Ribasso di 
gara AV 
VINC 4LIB

10.  di  impegnare la spesa complessiva di  euro 1.881.926,19 ai  capitoli  di  seguito 
elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2023 202211
40

PNRR_M4C1_I1.1 
– 22114 – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 624.268,29 Aggiudicazi
one lavori 
1CS
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2023 202211
40

PNRR_M4C1_I1.1 
– 22114 – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 154.718,40 Aggiudicazi
one lavori 
AV VINC 
4CS

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 59.605,33 Aggiudicazi
one lavori 
AV VINC 
4LIB

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 62.940,92 Progettazi
one 
esecutiva 
AV VINC 
4LIB

2024 202211
40

PNRR_M4C1_I1.1 
– 22114 – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 631.776,00 Aggiudicazi
one lavori 
1CS

2025 202211
40

PNRR_M4C1_I1.1 
– 22114 – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 145.944,00 Aggiudicazi
one lavori 
1CS

2025 202211
40

PNRR_M4C1_I1.1 
– 22114 – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 169.944,00 Aggiudicazi
one lavori 
1CS FOI

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 30.642,22 Incentivi 
AV VINC 
4LIB

2023 202211
41

22114 – SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
NUVOLA OLGA – 
AMPLIAMENTO – 
RIL. IVA

02670 U.2.02.01.
09.003

50858 22114 N 2.087,03 Fondo 
innovazion
e AV 
VINC 4LIB

11. Di dare atto che:

con  la  deliberazione  consiliare  n.  58  del  19  dicembre  2022  sono  stati  approvati  il  
documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2023-2025  e  il  Bilancio  di 
previsione 2023-2025;

con Delibera di Consiglio n. 9 del 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al 
Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Giunta n. 370 d.d. 31.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
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stata approvata la Varazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023-2025;

la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile,  
con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato  
degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

la  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e 
successive modifiche ed integrazioni;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare 
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2023  per  Euro 
624.268,29, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2023 per 
Euro 624.268,29, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2023  per  Euro 
1.425.275,20, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per 
Euro 1.425.275,20, nel 2024 per Euro 631.776,00 e nel 2025 per Euro 315.888,00;

che, per l’opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui all’art.  
31 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  vengono svolte  dal  Dirigente  del  Servizio  Edilizia 
Scolastica e Sportiva Ing.  Luigi  Fantini  il  quale dichiara,  con il  presente atto,  di  non 
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO IMMOBILIARE

dott.ssa Lucia Tomasi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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