



comune di trieste
piazza Unica d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 3406 / 2023

Prot. corr. 85/3

CUP: F91B21006370001

CIG: 9886367822

OGGETTO: Opera PNC_2 - 22016 - Viale monumentale (rif. III Lotto). Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al DL 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 □ luglio 2021, n.101 - M1C3 - 4.0. Interventi di recupero e valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste. Aggiornamento quadro economico e aggiudicazione definitiva all' R.T.I. MARI MAZZAROLI SPA (TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziato dall' Unione Europea - Iniziativa NextGenerationEU; visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 □ luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, con cui e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

visto, in particolare l'allegato 1 al predetto decreto, recante l'individuazione degli interventi e dei soggetti attuatori nonché dei relativi CUP;

considerato che ai fini dell'intervento "Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città - CUP F91B21002580001 dell'importo complessivo di 40.000.000,00 euro (quaranta milioni/ euro), incluso nell'allegato 1 del citato DPCM dell' 8 ottobre 2021, è stato individuato quale Soggetto Attuatore il Comune di Trieste;

il suddetto intervento, prevede la realizzazione di due sub-interventi, denominati rispettivamente:

- "Il Porto Vecchio di Trieste, il nuovo rinascimento della città - Parco lineare verde di archeologia industriale dal Terrapieno di Barcola al Centro Storico" dell'importo complessivo di euro 21.000.000,00, CUP F91B21002580001 identificato come CUP master;

- "Il Porto Vecchio di Trieste, il nuovo rinascimento della città - Viale monumentale" dell'importo complessivo di euro 19.000.000,00, CUP F91B21006370001;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

Considerate le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia";

Vista la delibera di Giunta n. 501 dd. 25/10/2022 con la quale la Giunta Comunale prende atto della partecipazione del Comune di Trieste come Soggetto Attuatore ai progetti :

- "Il Porto Vecchio di Trieste, il nuovo rinascimento della città - Parco lineare verde di archeologia industriale dal Terrapieno di Barcola al Centro Storico" dell'importo complessivo di euro 21.000.000,00, CUP F91B21002580001 identificato come CUP master;

- "Il Porto Vecchio di Trieste, il nuovo rinascimento della città - Viale monumentale" dell'importo complessivo di euro 19.000.000,00 sul capitolo 20220160, CUP F91B21006370001; visto che in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura e il Comune di Trieste, riguardante il Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione dell'intervento n. 2 Il porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città';

in data 19 aprile 2022 il Comune ha aderito all'Accordo Quadro con il Ministero della Cultura al fine di accelerare la realizzazione degli interventi su citati nel rispetto dei limiti temporali previsti per la programmazione PNC 2021-2026 ;

visto

che in data 12/12/2022 è pervenuto dal Ministero della Cultura il

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

versamento di euro 1.900.000,00 quale anticipazione del 10% del contributo concesso (reversale n. 27659/2022);

il rapporto conclusivo di verifica sul progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) redatto dalla società RINA Check S.r.l. e pervenuto agli uffici comunali in data 21/06/2023 e conservato in atti;

che con determina 2372/2023 dd. 21/06/2023 sottoscritta, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento è stato approvato il verbale di validazione del progetto;

atteso che

l'Amministrazione comunale, ha redatto e approvato con determina 1791/2023 dd. 22/06/2023 il progetto definitivo esecutivo;

per il progetto sopracitato la somma complessiva a disposizione a base d'asta, come da quadro economico ammonta a euro 19.000.000,00 di cui l'importo dei lavori è di euro 14.300.000,00 + euro 500.500,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA;

A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1 Importo a base di gara	
1) Importo dei lavori	14.300.000,00 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	500.500,00 €
Totale A.1	14.800.500,00 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
a) Indagini	€ 72.245,00
a) 1) Valutazione impatto archeologico	€ 1.105,00
a) 2) Valutazione rischio bellico	€ 44.050,00
b) Sondaggi	€ 32.600,00
c) Spese tecniche aggiuntive	€ 70.000,00
c) 1) Progettazione e DL Illuminazione pubblica	€ 62.621,00
c) 2) Progettazione infrastrutture e reti	€ 99.319,63
d) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 38.418,84
e) Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 42.000,00

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

f) Spese per Collegio Consultivo Tecnico	€ 58.550,00
Totale B.1	€ 520.909,47
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
a) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 497.638,07
b) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 236.808,00
c) Interferenze - IVA inclusa	€ 2.000,00
d) Allacciamenti - IVA inclusa	€ 20.000,00
e) Illuminazione pubblica - IVA inclusa	€ 1.317.296,70
Totale B.2	2.073.742,77 €
B.3 IVA/oneri	
a) IVA su lavori	€ 1.430.000,00
b) IVA su oneri sicurezza	€ 50.050,00
c) IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 116.439,01
d) Contributo previdenziale (4%) su B.1 (voci c,d,e,f)	€ 8.358,75
Totale B.3	1.604.847,76 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	19.000.000,00 €

dato atto che, con la precitata determinazione n. 1791/2023, si è provveduto altresì:

- ad autorizzare, per l'affidamento dei lavori, il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, e di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione dell'offerta, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto;

- prenotare per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 8.100.000,00 e per l'anno 2024 la spesa complessiva di euro 9.000.000,00 derivante dall'importo totale a disposizione di euro 19.000.000,00, tolte le somme già impegnate per le varie spese già affidate per l'importo di euro 341.342,44 e l'importo di euro 1.558.657,56 già prenotato (prenotazione 19395/2023 - acc. 4773/2022 riscosso);

atteso che,

come si evince dal verbale della Commissione di gara, agli atti, in esito alla

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

procedura di gara di cui sopra, l'appalto in questione è stato aggiudicato all' R.T.I. MARI MAZZAROLI SPA (TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL, con il ribasso del 14,84045% (percentuale arrotondata) al prezzo di Euro 12.177.816,13 + Euro 500.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 12.678.316,13 (dodicimilioneisessantasettantotto trecentosedici e tredici centesimi) + I.V.A;

pertanto, il quadro economico aggiornato dell'opera risulta il seguente:

A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1 Importo a base di gara	
1) Importo dei lavori	12.177.816,13 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	500.500,00 €
Totale A.1	12.678.316,13 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
a) Indagini	€ 70.145,00
a) 1) Valutazione impatto archeologico	€ 1.105,00
a) 2) Valutazione rischio bellico	€ 44.050,00
a) 3) Fotoinserimenti	€ 2.100,00
b) Sondaggi	€ 32.600,00
c) Spese tecniche aggiuntive	€ 70.000,00
c) 1) Progettazione e DL Illuminazione pubblica	€ 62.621,00
c) 2) Progettazione infrastrutture e reti	€ 99.319,63
d) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 38.418,84
e) Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 42.000,00
f) Spese per Collegio Consultivo Tecnico	€ 58.550,00
Totale B.1	€ 520.909,47
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
a) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 494.214,99

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

b) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 236.808,00
c) Interferenze - IVA inclusa	€ 2.000,00
d) Allacciamenti - IVA inclusa	€ 20.000,00
e) Illuminazione pubblica - IVA inclusa	€ 1.317.296,70
Totale B.2	2.070.319,69 €
B.3 IVA/oneri	
a) IVA su lavori	€ 1.217.781,61
b) IVA su oneri sicurezza	€ 50.050,00
c) IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 117.056,29
d) Contributo previdenziale (4%) su B.1 (voci a, c,d,e,f)	€ 11.164,55
Totale B.3	1.396.052,45 €
Ribasso di gara	2.334.402,26 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	19.000.000,00 €

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara pari ad Euro 2.122.183,87 iva esclusa e 2.334.402,26 I.V.A. compresa viene prenotato nell'esercizio 2024 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

considerato che

il Ministero della Cultura con il provvisorio d'entrata n. 59325 del 27/10/2023 ha provveduto a versare al Comune l'importo di euro 2.109.708,15 con la causale "CUP F91B21006370001 id. 2.2 pagamento intermedio". A copertura è stata emessa la reversale n. 29832/2023 di euro 2.109.708,15 a carico dell'accertamento n. 4041/2023.

è necessario procedere ad effettuare i seguenti movimenti contabili:

ridurre la prenotazione 32857/2023 anno 2023 per euro 8.100.000,00

ridurre l'accertamento 4041/2023 anno 2023 per euro 5.990.291,85

ridurre la prenotazione 19395/2023 anno 2023 per euro 1.556.095,56 (FPV)

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

ridurre l'accertamento 961/2024 anno 2024 per euro 9.000.000,00

ridurre la prenotazione 9936/2024 anno 2024 per euro 9.000.000,00

prenotare nell'anno 2024 al capitolo 20220160 il ribasso di gara pari a euro 2.334.402,26

prenotare nell'anno 2024 al capitolo 20220160 gli imprevisti pari a euro 2.375.545,56

impegnare nell'anno 2023 l'importo di euro 2.779.219,55 di cui :

impegnare nell'anno 2023 euro 2.109.708,15 per i lavori

impegnare nell'anno 2023 euro 669.511,40 (FPV) per i lavori

impegnare nell'anno 2024 euro 2.375.545,56 relativi alle somme a disposizione

impegnare nell'anno 2024 euro 886.854,16 (FPV) per i lavori

impegnare nell'anno 2024 euro 2.334.196,29 per i lavori

impegnare nell'anno 2025 euro 3.000.000,00 per i lavori

impegnare nell'anno 2026 euro 4.946.147,74 per i lavori

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii, nonché le necessarie variazioni di bilancio agli

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

per le opere in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Giulio Bernetti;

attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione giuntales n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione giuntales n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs 50/2016 e smi Codice dei contratti pubblici e le Linee guida ANAC n. 1/2016 e smi ;

visto:

- lo Statuto del Comune di Trieste e in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e smi TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- il D.Lgs 118/2011 e smi recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

visti i Regolamenti comunali di Contabilità e per la disciplina dei Contratti;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva i lavori relativi all'intervento denominato Opera PNC_2 - 22016 - Viale monumentale , all'R.T.I. MARI MAZZAROLI SPA (TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL, con il ribasso del 14,84045%

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

(percentuale arrotondata) al prezzo di Euro 12.177.816,13 + Euro 500.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 12.678.316,13 + I.V.A, per una spesa totale IVA compresa di Euro 13.946.147,74;

2. di approvare il quadro economico aggiornato dell'opera, prevedente la spesa complessiva di euro 19.000.000,00 così ripartita:

A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1 Importo a base di gara	
1) Importo dei lavori	12.177.816,13 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	500.500,00 €
Totale A.1	12.678.316,13 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
a) Indagini	€ 70.145,00
a) 1) Valutazione impatto archeologico	€ 1.105,00
a) 2) Valutazione rischio bellico	€ 44.050,00
a) 3) Fotoinserimenti	€ 2.100,00
b) Sondaggi	€ 32.600,00
c) Spese tecniche aggiuntive	€ 70.000,00
c) 1) Progettazione e DL Illuminazione pubblica	€ 62.621,00
c) 2) Progettazione infrastrutture e reti	€ 99.319,63
d) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ 38.418,84
e) Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 42.000,00
f) Spese per Collegio Consultivo Tecnico	€ 58.550,00
Totale B.1	€ 520.909,47
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
a) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 494.214,99
b) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 236.808,00

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

c) Interferenze - IVA inclusa	€ 2.000,00
d) Allacciamenti - IVA inclusa	€ 20.000,00
e) Illuminazione pubblica - IVA inclusa	€ 1.317.296,70
Totale B.2	2.070.319,69 €
B.3 IVA/oneri	
a) IVA su lavori	€ 1.217.781,61
b) IVA su oneri sicurezza	€ 50.050,00
c) IVA su imponibile e su cassa professionale	€ 117.056,29
d) Contributo previdenziale (4%) su B.1 (voci c,d,e,f)	€ 11.164,55
Totale B.3	1.396.052,45 €
Ribasso di gara	2.334.402,26 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	19.000.000,00 €

3. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati:

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230004041	22016 PNC_2 PNRR Viale monumentale (rif. III Lotto) - approv.progetto definitivo fin.contr.stato	0025102 0	5.990.291,8 5	-	
2024	20240000961	22016 PNC_2 PNRR Viale monumentale (rif. III Lotto) - approv.progetto definitivo fin.contr.stato	0025102 0	9.000.000,0 0	-	

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	202300328 57	0	22016 PNC_2 PNRR Viale monumentale (rif. III Lotto) - determinazione a contrarre fin.contr.stato	2022016 0	8.100.000,0 0	-	
2023	202300193 95	0	22016 PNRR Viale monumentale - FIN. CONTR. STATO	2022016 0	1.556.095,5 6	-	FPV
2024	202400099 36	0	22016 PNC_2 PNRR Viale monumentale (rif. III Lotto) - determinazione a contrarre fin.contr.stato	2022016 0	9.000.000,0 0	-	

5. di accertare l'entrata complessiva di euro 14.990.291,85 ai capitoli di seguito elencati :

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00251020	Contributi dello Stato PNRR per il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	00406	E.4.02.01.01.001	51101	22016	N	4.709.741,85	
2024	00251020	Contributi dello Stato PNRR per il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	00406	E.4.02.01.01.001	51101	22016	N	2.334.402,26	Ribasso di gara
2025	00251020	Contributi dello Stato PNRR per il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	00406	E.4.02.01.01.001	51101	22016	N	3.000.000,00	Lavori
2026	00251020	Contributi dello Stato PNRR per il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	00406	E.4.02.01.01.001	51101	22016	N	4.946.147,74	Lavori

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.709.947,82 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20220160	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENTALE PORTO VECCHIO	02298	U.2.02.01.09.012	51101	22016	N	2.334.402,26	Ribasso di gara
2024	20220160	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENTALE PORTO VECCHIO			51101	22016	N	2.375.545,56	Somme a disposizione non affidate e imprevisti

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.946.147,74 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20220160	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENTALE PORTO VECCHIO	02298	U.2.02.01.09.012	51101	22016	N	669.511,40	FPV Lavori (acc. 4773/2022 riscosso)
2023	20220160	PNC_2 -	0229	U.2.02.01.0	51101	22016	N	2.109.708,	(acc.

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

	0	22016 - VIALE MONUMENT ALE PORTO VECCHIO	8	9.012				15	4041/2023 riscosso)
2024	2022016 0	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENT ALE PORTO VECCHIO			51101	22016	N	886.584,1 6	FPV Lavori (acc. 4773/2022 riscosso)
2024	2022016 0	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENT ALE PORTO VECCHIO			51101	22016	N	2.334.196, 29	Lavori
2025	2022016 0	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENT ALE PORTO VECCHIO			51101	22016	N	3.000.000, 00	Lavori
2026	2022016 0	PNC_2 - 22016 - VIALE MONUMENT ALE PORTO VECCHIO	0229 8	U.2.02.01.0 9.012	51101	22016	N	4.946.147, 74	Lavori

8. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza:
- nell'anno 2023 - euro 2.779.219,55
- nell'anno 2024 - euro 7.930.728,27
- nell'anno 2025 - euro 3.000.000,00
- nell'anno 2026 - euro 4.946.147,74
10. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento e' il seguente:
- anno 2024 - euro 7.044.144,11
- anno 2025 - euro 3.000.000,00
- anno 2026 - euro 4.946.147,74
11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento si sviluppa

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

nell'anno 2023 – euro 2.779.219,55

nell'anno 2024 – euro 7.930.728,27

nell'anno 2025 – euro 3.000.000,00

nell'anno 2026 – euro 4.946.147,74

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

nell'anno 2023 – euro 2.779.219,55

nell'anno 2024 – euro 7.930.728,27

nell'anno 2025 – euro 3.000.000,00

nell'anno 2026 – euro 4.946.147,74

13. di dare atto che:

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016).

il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023- 2025;

con Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

con Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müller	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Trieste con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti	Tel: 040 675	E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Müllner	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 04/12/2023 08:45:07



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REG. DET. DIR. N. 3406 / 2023

OGGETTO: Opera PNC_2 - 22016 - Viale monumentale (rif. III Lotto). Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al DL 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 ° luglio 2021, n.101 - M1C3 - 4.0. Interventi di recupero e valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste. Aggiudicazione definitiva all' R.T.I. MARI MAZZAROLI SPA (TS)/ADRIACOS SRL/ROSSO SRL. Aggiornamento quadro economico ed impegno di spesa di euro 19.000.000,00. CUP: F91B21006370001 CIG: 9886367822

Allegati:

536_VAR_RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3406_2023.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizio e	D/N
1	211138	Variazione	E	2023	20230004041	0	00251020	5.990.291,85	-	00406			N
2	211140	Variazione	E	2024	20240000961	0	00251020	9.000.000,00	-	00406			N
3	211142	Variazione	S	2023	20230019395	0	20220160	1.556.095,56	-	02805			N
4	211141	Variazione	S	2023	20230032857	0	20220160	8.100.000,00	-	02805			N
5	211143	Variazione	S	2024	20240009936	0	20220160	9.000.000,00	-	02805			N
6	20240001044	Accertamento	E	2024		0	00251020	4.709.741,85		00406	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	N
7	20240001045	Accertamento	E	2024		0	00251020	2.334.402,26		00406	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	N
8	20250000963	Accertamento	E	2025		0	00251020	3.000.000,00		00406	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	N
9	20260	Accertam	E	2026		0	0025102	4.946.1		0040	E.4.02.0	Contributi	N

	000331	ento				0	47,74		6	1.01.001	agli investimenti da Ministeri		
10	2023038087	Impegno	S	2023		0	20220160	669.511,40		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
11	2023038088	Impegno	S	2023		0	20220160	2.109.708,15		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
12	2024010630	Impegno	S	2024		0	20220160	886.584,16		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
13	2024010631	Impegno	S	2024		0	20220160	2.334.196,29		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
14	2025007899	Impegno	S	2025		0	20220160	3.000.000,00		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
15	2026005259	Impegno	S	2026		0	20220160	4.946.147,74		02298	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
16	2024010628	Prenotazione	S	2024		0	20220160	2.334.402,26		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
17	2024010629	Prenotazione	S	2024		0	20220160	2.375.545,56		02805	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	E4020101001200002		
2	E4020101001200002		
3	1005U202010901204580000F91B210063700014		fpv
4	1005U202010901204580000F91B210063700014		
5	1005U202010901204580000F91B210063700014		
6	E4020101001200002	1CS	
7	E4020101001200002	1CS	Ribasso di gara
8	E4020101001200002	1CS	
9	E4020101001200002	1CS	
10	1005U202010901204580000F91B210063700014	1CS	fpv:1
11	1005U202010901204580000F91B210063700014	1CS	(acc. 4041/2023 riscosso)
12	1005U202010901204580000F91B210063700014	1CS	FPV:1
13	1005U202010901204580000F91B210063700014	1CS	Lavori

14	1005U202010901204580000F91B210063 700014	1CS	Lavori
15	1005U202010901204580000F91B210063 700014	1CS	Lavori
16	1005U202010901204580000F91B210063 700014	1CS	Ribasso di gara
17	1005U202010901204580000F91B210063 700014	1CS	Somme a disposizione non affidate e imprevisti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI,
TRIBUTI, PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 05/12/2023 15:45:53