

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAcomune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**REG. DET. DIR. N. 2718 / 2023**

Prot. Corr. N-OP 22133/41 - 2023/11822

Oggetto: PNRR_M4C1_I1.1 22133 Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave. Emissione OdA - Ordine di Attivazione nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia – Lotto geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia – sub-lotto prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato – cluster assegnato AQ1 – Trieste – B. Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Aggiornamento Quadro economico.

CUP F95E22000220006

CIG Accordo Quadro 9690226377

CIG derivato (contratto specifico) **A0109F8CCE**

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si colloca la Componente M4 C1, in cui trova spazio l'Investimento 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", il cui obiettivo è quello far crescere l'offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell'infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti;

per l'attuazione del sopracitato Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", il Ministero dell'Istruzione ha approvato e pubblicato con PG n. 48047 un "Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

europea – Next Generation EU” in data 02.12.2021 con scadenza in data 28.02.2022, con una dotazione finanziaria di complessivi euro 3.000.000.000,00 di euro;

Dato atto che:

in risposta al sopra citato Avviso Pubblico, il Comune di Trieste ha presentato tra le altre la candidatura del progetto Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave prevedendo un importo dell'intervento pari ad euro 2.174.400.00 di cui ha inoltrato richiesta di finanziamento;

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2023 – 2025 è previsto il seguente intervento PNRR_M4C1_I1.1 22133 Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave, per una spesa complessiva di Euro 2.174.400.00 di cui al suddetto contributo PNRR;

Considerato che:

in data 2 dicembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Avviso pubblico 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'Infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato dall'Unione europea Next Generation EU;

il Comune di Trieste ha partecipato al summenzionato Avviso procedendo a candidare vari interventi tra i quali l'intervento in oggetto: “PNRR_M4C1_I1.1 – 22133 – Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave”;

il Comune di Trieste e' risultato in posizione utile della graduatoria per il menzionato intervento, ed a seguito delle integrazioni tecniche dovute con il Ministero e' risultato beneficiario del contributo per Euro 2.174.400,00;

Dato atto che:

all'interno del programma Triennale dei lavori Pubblici 2023 – 2025 è stato previsto il seguente intervento PNRR_M4C1_I1.1 – 22133 – Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave, per una spesa complessiva di Euro 2.174.400,00 di cui al suddetto contributo PNRR;

con la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023/2025, di cui alla Deliberazione Consiliare n. 9 del 05.04.2023 e' stato disposto l'incremento del finanziamento dell'opera sul capitolo di spesa 20221330 per ulteriori euro 217.440,00, a seguito dell'erogazione della preassegnazione dell'importo pari al 10% del contributo PNRR a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 370 dell'art. 1 della legge n.197/2022), fondo correlato all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;

a seguito della citata preassegnazione del 10%, da ultimo confermata con decreto del Ragioniere dello Stato n.124 del 13 marzo 2023, lo stanziamento dell'opera con risorse di cui al PNRR risulta essere complessivamente pari ad euro 2.391.840,00, dei quali nel dettaglio Euro 2.174.400,00 finanziati con fonte di finanziamento 1CS ed Euro 217.440,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4CS;

considerato che in sede di elaborazione del progetto definitivo sono emerse circostanze non prevedibili al momento della determinazione del compenso per l'incarico affidato, quali l'aumento del costo dei materiali nonché la necessità di prevedere lavorazioni ed opere ulteriori non originariamente previste per garantire la fruibilità dell'opera;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Preso atto che tali circostanze hanno determinato l'aumento del costo dei lavori da realizzare per l'intervento in oggetto, il cui importo previsto nel livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica ammontava ad euro 1.762.636,55 (oneri sicurezza esclusi), somma che alla luce delle circostanze di cui sopra e' stata rideterminata in sede di progetto definitivo dai professionisti incaricati in euro 1.870.280,81 (oneri per la sicurezza esclusi);

Richiamata la Delibera di Giunta n. 370 d.d. 31.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023-2025 con la quale e' stato disposto l'incremento del finanziamento dell'opera sul capitolo di spesa 20221331 mediante lo stanziamento di risorse proprie dell'Ente per ulteriori euro 392.252,66 con fonte AV VINC 4LIB;

Dato atto che per effetto del suddetto stanziamento, il finanziamento dell'opera complessivamente pari ad euro 2.784.092,66, di cui nel dettaglio Euro 2.174.400,00 finanziati con fonte di finanziamento 1CS, Euro 217.440,00 con fonte di finanziamento avanzo vincolato già contribuito stato 4CS, ed ulteriori Euro 392.252,66 con fonte avanzo vincolato già avanzo libero 4LIB;

Considerato che:

tra il Comune di Trieste ed il Ministero dell'Istruzione e' stato stipulato l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto *PNRR_M4C1_I1.1 – 22133 – Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave*;

tra il Comune di Trieste ed il Ministero dell'Istruzione e del merito e' stato stipulato l'atto di ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto *PNRR_M4C1_I1.1 – 22133 – Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave*, atto con il quale e' stato modificato il cronoprogramma dell'intervento;

Considerato altresì che:

il Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito della Convenzione MEF – Servizio Centrale PNRR per il supporto tecnico operativo alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi PNRR, ha attivato Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi del Piano per nido e scuole dell'Infanzia (M4C1I1.1);

il 23 novembre 2021 ANCI e Invitalia hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione in forza del quale si impegnano ad tutte le iniziative a supporto dei comuni per accelerare gli interventi PNRR;

Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 quater, del D.L. 77/2021, promuove la definizione e la stipulazione di apposite procedure di Accordo Quadro ai quali i Soggetti Attuatori possono ricorrere per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e senza alcun onere aggiuntivo per i Soggetti Attuatori;

per la realizzazione degli interventi Invitalia gestirà gli Accordi Quadro per l'affidamento dei lavori (anche in Appalto Integrato), e ha proceduto all'individuazione degli appaltatori entro giugno 2023;

parallelamente i Soggetti Attuatori procederanno con lo sviluppo dei servizi tecnici e di

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

progettazione necessari per la successiva stipula dei Contratti Specifici per i lavori con gli appaltatori selezionati da Invitalia;

il Comune di Trieste, pertanto, ha aderito a tale iniziativa e ha inoltrato tramite la piattaforma InGaTe-Invitalia, un'apposita scheda di progetto in cui sono stati indicati i propri fabbisogni, tra i quali l'intervento in oggetto;

Richiamata

- la determinazione dirigenziale n. 436/2023 esecutiva il 20.02.2023 con cui si è proceduto all'affidamento diretto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica e della progettazione definitiva all'Operatore Economico METROAREA ARCH. ASS. - A. BARONCELLI, T. DI PRETORO, G. PALADINI, per un importo complessivo di Euro 166.245,36 (capitolo 20221330, impegno n. 29297/2023, fonte di finanziamento 1CS);
- la determinazione dirigenziale 1870/2023 esecutiva il 17.05.2023 con la quale è stato approvato l'esito del Verbale di verifica e di validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della relativa fase progettuale prot.corr. N-OP 22133/10-2023/5475 dd. 10.05.2023, sottoscritto dal R.U.P. Ing. Luigi Fantini;
- la determinazione dirigenziale 1599/2023 dd. 09.06.2023 con cui è stato affidato all'operatore economico Studio Martini Ingegneria S.r.l., l'incarico per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del progetto definitivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di Euro 19.032,00;
- la determinazione dirigenziale 2784/2023 dd. 21.07.2023 con cui è stato approvato l'esito del citato Verbale di verifica e del Verbale di validazione del progetto definitivo dd. 18.07.2023 prot.corr. N-OP 22133/30-2023/9048;

Preso atto che con deliberazione giunta n. 393 del 21.08.2023 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento Codice opera 22133 PNRR_M4C1_I1.1 22133 Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave;

Dato atto che:

- con la stessa deliberazione è stato aggiornato il quadro economico del progetto definitivo, prevedente la spesa complessiva di euro 2.784.092,66:

A Lavori - ampliamento		Valori espressi in euro	
A.1 lavori e forniture		1.870.280,81	
A.1.1 Opere Edili - E.08		915.078,28	
A.1.2 Opere Strutturali - E.08 - S.03		363.990,53	
A.1.3 Impianti idraulici - IA.01		67.237,74	
A.1.3 Impianti meccanici - IA.02		306.742,52	
A.1.4 Impianti elettrici e speciali - IA.03		217.231,74	
A.2 oneri di sicurezza		89.400,77	
A - totale lavori appaltati		1.959.681,58	
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

B Somme a disposizione	
B.1 Spese progettazione fattibilità e progettazione definitiva	161.326,99
B.2 Progettazione esecutiva	60.908,06
B.3 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva	121.921,41
B.4 Collaudi e verifiche	42.039,16
B.5 INARCASSA 4 % (su voci B.1, B.2, B.3, B.4)	15.447,82
B.6 Verifica Progetto Definitivo (oneri previdenziali e IVA inclusi Dim 1593/2023)	19.032,00
B.7 imprevisti (IVA compresa)	76.946,61
B.8 incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016)	31.354,91
B.9 fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) (calcolato in proporzione ai fondi interni rispetto al costo complessivo)	1.104,40
B.10 allacciamenti PP.SS. (fognatura) (IVA compresa)	10.000,00
B - totale somme a disposizione	540.081,36
B.11 IVA	
B.11.1 su A.1+A.2 (IVA 10% sui lavori) 10%	195.968,16
B.11.2 IVA 22 % su spese tecniche (voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5)	88.361,56
TOTALE IVA	284.329,72
TOTALE GENERALE	2.784.092,66

- con la medesima Delibera di Giunta n. 393 dd. 21.08.2023 è stato altresì dato mandato agli uffici di procedere ai successivi adempimenti previsti dal succitato Accordo Quadro;

rilevato che:

l'Accordo Quadro in questione è l'AQ1 relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 del D.lgs n. 50/2016, realizzato mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia;

in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi, la procedura è stata articolata in 22 (ventidue) lotti geografici (di seguito, “*Lotti Geografici*”); ogni Lotto

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Serгон	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Geografico è, a sua volta, stato suddiviso in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni (di seguito, “*Sub-lotti Prestazionali*”), e così ripartiti:

1. Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;
2. Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in Appalto Integrato;

all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi del Piano sono stati raggruppati in «*cluster*»;

all'intervento in oggetto è stato assegnato il cluster AQ1 – Trieste – B - CIG 9690226377;

INVITALIA S.p.A. ha proceduto alla indizione (Determina n. 34/2023 del 3 marzo 2023, prot. Invitalia n. 0067033), gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione dell'AQ per i lavori in appalto integrato sopra richiamati, addivenendo all'aggiudicazione per il Lotto geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia – sub-lotto prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato;

con il Provvedimento di aggiudicazione AQ1-SUB2 (prot. n.0173152 del 13.06.2023) il Sub-lotto Prestazionale 2 - cluster AQ1 – Trieste – B riferito all'intervento in oggetto è stato aggiudicato al seguente operatore economico:

AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (operatore singolo) - BASCHIERI SRL, C.I.M.S. SCRL, C.I.T.I.S. SOC. COOP., PENTA IMPIANTI SOC. CONS. ARL, MULTISERVICE PROJECT SOC. CONS. ARL, LASA F.LLI NATA SRL, ENRICO COLOMBO SPA, TECNOLOGIE E MOBILITA' SOC. COOP., GRAVILI SRL (consorziate esecutrici) - MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (progettista)

che ha offerto un ribasso unico del 14,700%;

ritenuto conveniente e opportuno, oltre che necessario allo scopo di accelerare la realizzazione dell'intervento in oggetto, procedere ad emettere l'OdA - Ordine di Attivazione del contratto specifico, ricorrendo all'Accordo Quadro sopra richiamato, che sarà stipulato dal Comune di Trieste, in qualità di soggetto attuatore, con l'Aggiudicatario della procedura d'appalto aperta;

Dato atto che:

il Codice Unico di Progetto (CUP) è F95E22000220006

il CIG dell'Accordo Quadro 1 - Lotto Geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia - Sub-lotto Prestazionale 2 Lavori in appalto integrato è il n. 9690226377

il CIG derivato **A0109F8CCE**;

Dato atto che:

Invitalia ha provveduto a dare avvio alle verifiche di legge sul possesso, da parte degli Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR, di cui agli articoli 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

in base a quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in legge, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del D.L. 77/2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

è facoltà di Invitalia di procedere in via d'urgenza all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del citato D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti;

l'eventuale esito negativo delle verifiche di cui alle premesse determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0173152 del 13 giugno 2023, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;

I Soggetti Attuatori, in ragione del verbale di avvio in via d'urgenza, possono esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici - precisandosi che i termini e la durata dell'appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d'urgenza dell'esecuzione di tali Contratti - ovvero stipulare i Contratti Specifici, ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo ;

visto pertanto il VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA, sottoscritto anche con riferimento al Lotto Geografico n. 7 Friuli-Venezia Giulia – CIG: 9690226377 , SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - Provvedimento di aggiudicazione: prot. n. 0173152 del 13 giugno 2023;

Dato atto che i soggetti attuatori possono procedere a contattare i soggetti aggiudicatari al fine di sottoscrivere tempestivamente con gli stessi gli OdA e di procedere con la successiva contrattualizzazione e avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;

constatato che il ribasso unico offerto dall'Operatore Economico aggiudicatario è pari al 14,700%;

Dato atto che a fronte del suddetto ribasso gli importi relativi alle su richiamate prestazioni ammontano a:

importo lavori pari a Euro 1.595.349,53 più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 89.400,77, per totali Euro 1.684.750,30 oltre all'IVA al 10% pari a Euro 168.475,03, per un totale complessivo pari a Euro **1.853.225,33**;

importo progettazione esecutiva pari a Euro 51.954,58 oltre agli oneri previdenziali al 4% pari a Euro 2.078,18 e all'IVA al 22% pari a Euro 11.887,21 per un TOTALE COMPLESSIVO di Euro **65.919,97**;

ritenuto pertanto di procedere a:

1) impegnare le suddette spese riferite ai lavori ed alla progettazione esecutiva, con imputazione al capitolo 20221330 che presenta la necessaria disponibilità:

LAVORI (IVA e oneri sicurezza compresi):

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

anno 2023 euro 620.585,33 (1CS)

anno 2024 euro 821.760,00 (1CS)

anno 2025 euro 217.440,00 (1FOI) + euro 193.440,00 (1CS)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (IVA e CASSA comprese):

anno 2023 euro 65.919,97 (1CS)

2) impegnare sui capitoli 20221330 e 20221331 altresì le seguenti voci di spesa come segue:

INCENTIVI di cui all'art. 113, comma 2 del D.LGS. 50/2016:

anno 2023 : totali euro 31.354,91 di cui

euro 2.437,56 sul capitolo 20221330 (4CS)

euro 28.917,35 sul capitolo 20221331 (AV.VINC. 4LIB)

FONDO INNOVAZIONE di cui all'art. 113, comma 2 del D.LGS 50/2016:

anno 2023 per euro 1.104,40 sul capitolo 20221331 (AV.VINC.4LIB)

3) emettere l'OdA - Ordine di Attivazione per addivenire alla stipulazione del contratto specifico relativo al Sub-lotto Prestazionale 2 – Lavori in Appalto Integrato, predisposto secondo il format ministeriale;

rilevato che il QE dell'opera a fronte delle su richiamate obbligazioni si ridetermina e aggiorna come segue:

A Lavori - ampliamento	Valori espressi in euro	0,00
A.1 lavori e forniture	1870280,81	1.595.349,53
A.1.1 Opere Edili - E.08	915.078,28	780.561,77
A.1.2 Opere Strutturali - E.08 - S.03	363.990,53	310.483,92
A.1.3 Impianti idraulici - IA.01	67.237,74	57.353,79
A.1.3 Impianti meccanici - IA.02	306.742,52	261.651,37
A.1.4 Impianti elettrici e speciali - IA.03	217.231,74	185.298,67
A.2 oneri di sicurezza	89.400,77	89.400,77
A - totale lavori appaltati	1.959.681,58	1.684.750,30
B Somme a disposizione		
B.1 Spese progettazione fattibilità e	161.326,99	161.326,99

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Serгон	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

progettazione definitiva		
B.2 Progettazione esecutiva	60.908,06	51.954,58
B.3 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva	121.921,41	121.921,41
B.4 Collaudi e verifiche	42.039,16	42.039,16
B.5 INARCASSA 4 % (su voci B.1, B.2, B.3, B.4)	15.447,82	15.089,69
B.6 Verifica Progetto Definitivo (oneri previdenziali e IVA inclusi Dim 1593/2023)	19.032,00	19.032,00
B.7 imprevisti (IVA compresa)	76.946,61	76.946,61
B.8 incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016)	31.354,91	31.354,91
B.9 fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) (calcolato in proporzione ai fondi interni rispetto al costo complessivo)	1.104,40	1.104,40
B.10 allacciamenti PP.SS. (fognatura) (IVA compresa)	10.000,00	10.000,00
B - totale somme a disposizione	540.081,36	530.769,75
B.11 IVA		
B.11.1 su A.1+A.2 (IVA 10% sui lavori) 10%	195.968,16	168.475,03
B.11.2 IVA 22 % su spese tecniche (voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5)	88.361,56	86.313,00
TOTALE IVA	284.329,72	254.788,03
TOTALE GENERALE	2.784.092,66	2.470.308,08
C - Ribasso di gara		313.784,58
TOTALE A+B+C		2.784.092,66

atteso che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari a euro **313.784,58** va prenotato nell'esercizio 2023 (cap. 20221331) e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

ritenuto di procedere altresì alla prenotazione delle seguenti voci del QE sui seguenti capitoli:
(importi in euro)

154.693,88 (IVA e CASSA comprese)	Direzione lavori e CSE	89.009,34: capitolo 20221330 (1CS) 65.684,54 capitolo 20221330 (4CS)
56.339,29 (IVA e CASSA comprese)	Collaudi e verifiche	capitolo 20221330 (4CS)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

10.000,00	Allacciamenti	Capitolo 20221331 (AV VINC 4LIB)
-----------	---------------	----------------------------------

Dato atto che:

con la deliberazione consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Consiglio n. 9 del 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Giunta n. 370 d.d. 31.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023-2025;

la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 775.514,64, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2023 per Euro 775.514,64, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 1.327.728,97, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 1.327.728,97, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

DATO ATTO che, per l'opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Ing. Luigi Fantini;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, all'operatore economico **AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (operatore singolo) - BASCHIERI SRL, C.I.M.S. SCRL, C.I.T.I.S. SOC. COOP., PENTA IMPIANTI SOC. CONS. ARL, MULTISERVICE PROJECT SOC. CONS. ARL, LASA F.LLI NATA SRL, ENRICO COLOMBO SPA, TECNOLOGIE E MOBILITA' SOC. COOP., GRAVILI SRL (consorziate esecutrici) - MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (progettista)**

individuato da Invitalia con il Provvedimento di aggiudicazione AQ1-SUB2 (prot. n.0173152 del 13.06.2023) - Sub-lotto Prestazionale 2 – lavori in appalto integrato - cluster AQ1 – Trieste – B con riferimento all'intervento "PNRR_M4C1_I1.1 22133 Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave" l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, che ha offerto un ribasso unico del 14,700%;

2. di autorizzare l'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione del Contratto Specifico che il Comune di Trieste andrà a stipulare con l'operatore economico aggiudicatario di cui al punto 1, nelle more della verifica dei requisiti di cui all' articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ad opera di Invitalia;

3. di emettere l'OdA - Ordine di Attivazione per la successiva stipulazione del contratto specifico, ricorrendo all'Accordo Quadro 1 sopra richiamato con gli aggiudicatari della procedura d'appalto gestita da Invitalia al completamento delle verifiche e salvo buon esito delle stesse;

4. di procedere a contattare i soggetti aggiudicatari al fine di sottoscrivere tempestivamente con gli stessi gli OdA e la successiva contrattualizzazione;

5. di dare atto che l'eventuale esito negativo delle verifiche di cui alle premesse determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con provvedimento di aggiudicazione, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;

6. di aggiornare il quadro economico come specificato in premessa;

7. di accertare l'entrata complessiva di euro 2.008.154,64 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	002500	Contributi dello	00406	E.4.02.01.0	50801	22133	N	775.514,64	ICS

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

	25	Stato PNRR per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA		I.002					
2024	002500 25	Contributi dello Stato PNRR per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA	00406	E.4.02.01.0 I.002	50801	22133	N	821.760,00	Ics
2025	002500 25	Contributi dello Stato PNRR per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA	00406	E.4.02.01.0 I.002	50801	22133	N	193.440,00	Ics
2025	002500 25	Contributi dello Stato PNRR per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA	00406	E.4.02.01.0 I.002	50801	22133	N	217.440,00	IFOI

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 608.764,36 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	202213 30	PNRR_M4CI_11.1 – 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	89.009,34	Direzione lavori ICS
2023	202213 30	PNRR_M4CI_11.1 – 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	65.684,54	Direzione lavori 4CS
2023	202213 30	PNRR_M4CI_11.1 – 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	76.946,61	Imprevisti 4CS
2023	202213 30	PNRR_M4CI_11.1 – 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	53.339,29	Collaudi e verifiche 4CS
2023	202213 31	22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	10.000,00	Allacciamenti AV VINC 4LIB
2023	202213 31	22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	313.784,58	Ribasso di gara AV VINC 4LIB

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.951.604,61 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	202213 30	PNRR_M4CI_11.1 – 22133 - NUOVO	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	620.585,33	Aggiudicazione lavori

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Serгон	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

		ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA							ICS
2024	202213 30	PNRR_M4CI_II.I - 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	821.760,00	Aggiudicazi one lavori ICS
2025	202213 30	PNRR_M4CI_II.I - 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	217.440,00	Aggiudicazi one lavori IFOI
2025	202213 30	PNRR_M4CI_II.I - 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	193.440,00	Aggiudicazi one lavori ICS
2023	202213 30	PNRR_M4CI_II.I - 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	65.919,97	Progettazi one esecutiva ICS
2023	202213 30	PNRR_M4CI_II.I - 22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	2.437,56	Incentivi 4CS
2023	202213 31	22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	28.917,35	Incentivi AV VINC 4LIB
2023	202213 31	22133 - NUOVO ASILO NIDO DI VIA ALLE CAVE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01. 09.017	50801	22133	N	1.104,40	Fondo innovazion e AV VINC 4LIB

10. Di dare atto che:

con la deliberazione consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Consiglio n. 9 del 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025;

con Delibera di Giunta n. 370 d.d. 31.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2023-2025;

la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

successive modifiche ed integrazioni;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 775.514,64, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2023 per Euro 775.514,64, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 1.327.728,97, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 1.327.728,97, nel 2024 per Euro 821.760,00 e nel 2025 per Euro 410.880,00;

che, per l'opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Ing. Luigi Fantini il quale dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO IMMOBILIARE

dott.ssa Lucia Tomasi

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi	Tel: 040675	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Fabrizia Sergon	Tel: 040675	E-mail: fabrizia.sergon@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA TOMASI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/09/2023 18:53:35