



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

REG. DET. DIR. N. 67 / 2020

Prot. Corr. N-OP 2016 -52/22-2020/457

OGGETTO: Codice opera 16052 e Codice opera 16053 – miglioramento strutturale alle normative antisismiche, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ed opere di efficientamento energetico dell'edificio scolastico della Scuola secondaria di primo grado Caprin, sita in Trieste in Salita di Zugnano n. 5. Aggiudicazione alla RTP F&M/DE APOLLONIA/ZADNIK per un importo pari ad euro 376.864,96 (I.V.A e oneri inclusi)
CUP F98E16000000001
CUP F94H16000210006

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

nell'ambito della programmazione delle Opera Pubbliche dell'Ente assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia scolastica;

in tale contesto è stato ritenuto prioritario l'intervento da eseguirsi sull'edificio sito a Trieste in Salita di Zugnano n.5, sede della scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Caprin", finalizzato all'adeguamento dell'immobile alle normative vigenti in materia antisismica, di prevenzione incendi, di impianti elettrici e speciali, nonché di efficientamento energetico;

per la realizzazione di detto intervento sono stati acquisiti i seguenti finanziamenti per un ammontare complessivo di euro 4.275.000,00 di cui:

- euro 1.275.000,00- contributo regionale nell'ambito dei fondi POR FESR 2014-2020 – ASSE 3, OT 4 linea di intervento 3.1 a.1 – Riduzione di consumi di energia negli edifici scolastici (decreto Regione FVG n. 315/TERINF DEL 24.01.2018);

- euro 3.000.000,00 – contributo statale nell'ambito del fondo di cui all'art. 1 comma 140 della L. 232/2016 – Piano degli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici del sistema scolastico (decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 21.12.2017);

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

con Determinazione Dirigenziale n. 2335/2018 esecutiva il 12.09.2018, per le motivazioni ivi espresse, è stato affidato l'incarico all'ing. Fabio Marassi con studio tecnico in Trieste, l'incarico professionale per la valutazione analitica della documentazione di vulnerabilità sismica per l'importo totale di euro 22.330,88, liquidato con Det.Dir. 1248/2019 dd 20/03/2019;

con Determinazione Dirigenziale n. 3720/2018 esecutiva il 19.12.2018, per le motivazioni ivi espresse, è stato affidato l'incarico all'ing. Luciano Zarattini con studio tecnico in Trieste, l'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per l'importo totale di euro 48.595,04, liquidato con Det. Dir. 992/2019 dd 11/03/2019;

RILEVATO che con Deliberazione Giuntale n. 193 dd 11 aprile 2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'intervento da eseguire sull'edificio scolastico "G.Caprin", al fine dell'adeguamento dell'immobile alle normative vigenti in materia antisismica, di prevenzione incendi, di impianti elettrici e speciali;

con la sopracitata Deliberazione Giuntale è stato approvato per il suddetto intervento il quadro economico qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1	Opere di efficientamento energetico	euro	1.098.364,67
A.2	Opere strutturali, di adeguamento antisismico	euro	706.583,95
A.3	Opere edili	euro	443.049,80
A.4	Impianti elettrici e speciali	euro	217.642,04
A.5	Impianti di riscaldamento, adeguamento e norme antincendio	euro	288.416,22
	Sommano Lavori	euro	2.754.056,68
A.6	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) – lavori A.1	euro	29.948,74
A.7	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) – lavori A.2-3-4-5	euro	61.637,55
	Sommano Oneri per la sicurezza	euro	91.586,29
TOTALE A) - Lavori		euro	2.845.642,97

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1	IVA 22% su A.1+A.6	euro	248.228,95
B.2	IVA 10% su A.2+A.3+A.4+A.5+A.7	euro	171.732,96
B.3	Acquisto tende oscuranti	euro	100.000,00
B.4	Rilievi, accertamenti e indagini	euro	50.000,00

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

B.5	Spese per attività di consulenza e supporto	euro	50.000,00
B.6	Spese tecniche	euro	426.846,45
B.7	Fondo accordi bonari	euro	142.282,15
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	euro	142.282,15
B.9	Incentivo (2%)	euro	56.912,86
B.10	Spese di pubblicità gara	euro	1.500,00
B.11	Spese di validazione	euro	20.000,00
B.12	Allacciamenti pubblici servizi	euro	19.571,51
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne		euro	1.429.357,03
TOTALE GENERALE A) + B)		euro	4.275.000,00

Con Determinazione Dirigenziale n.2159/2019 dd 22/08/2019 è stato aggiornato il Quadro Economico così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
TOTALE LAVORI	€ 2.754.056,68
A.1) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 91.586,29
TOTALE LAVORI E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.845.642,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) I.V.A. AL 22 % SU LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 626.041,45
B.2) PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, IVA INCLUSA	€ 20.000,00
B.3) SPESE PER CERTIFICATO ENERGETICO FINALE, IVA INCLUSA	€ 6.000,00
B.4) SP. TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,	€ 449.504,97

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IVA AL 22%	
B.4/1) SP. TECNICHE ING. MARASSI	22.330,88
B.4/2) SP. TECNICHE ING. ZARATTINI	48.595,04
B.5) ONERI DI COLLAUDO STATICO, INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IVA AL 22%	€ 22.000,00
B.6) ONERI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IVA AL 22%	€ 20.000,00
B.7) FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 40.000,00
B.8) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 116.471,83
B.9) INCENTIVI – 2,00% A)	€ 56.912,86
B.10) SPESE DI PUBBLICITA' E GARA	€ 1.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.429.357,03
<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>€ 4.275.000,00</u>

con predetta Determinazione Dirigenziale è stato disposto per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 95 comma 3 b) del D.Lgs. 50/2016;

conseguente alla pubblicazione del relativo bando di gara, entro la scadenza del 05/11/2019 sono pervenute le offerte da parte di 9 operatori economici e più precisamente:

1. ATEC ENGINEERING S.r.l. - Trieste
2. ATIPROJECT S.r.l. - Pisa
3. DBA Progetti S.p.A. - Santo di Cadore (Belluno)
4. F&M INGEGNERIA S.p.A. - Milano (VE)
5. INM and Partner S.r.l. - San Donà di Piave (VE)
6. MDS & ASSOCIATI – Trieste
7. MARIO VIGNERI – Palermo

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

8. RUNCIO ASSOCIATI – Udine

9. STUDIO PARIS ENGINEERING S.r.l. - Avezzano (L'Aquila)

DATO ATTO CHE la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stata demandata alla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 5252/2019 dd 12 novembre 2019 del Direttore del Dipartimento lavori Pubblici , Finanza di Progetto e Partenariati, così composta:

- presidente: ing. Luigi Fantini – Direttore del servizio Coordinamento alle attività di supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori;
- I componente: ing. Roberto Rovatti – Funzionario direttivo del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati- Direzione;
- Il componente: geom. Ingrid Umek – Funzionario Tecnico del Funzionario direttivo del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Direzione;
- segretario verbalizzante: dott. Alfio Giacomani

la summenzionata Commissione si è riunita ed ha espletato le operazioni di gara in 6 sedute, provvedendo a redigere i relativi verbali, così come di seguito elencati ed allegati quale parte integrante del presente atto, con la conseguente proposta di aggiudicazione RTP F&M INGEGNERIA S.p.A. - Milano (VE) / DE APOLLONIA/ ZADNIK per un importo di euro 297.024,72 a cui vanno sommati euro 11.880,99 (4% INARCASSA) + 67.959,26 (I.V.A al 22%) per complessivi euro 376.864,96 (oneri inclusi):

- a) VERBALE SEDUTA PUBBLICA E RISERVATA – APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA dd 28/11/2019
- b) VERBALE SEDUTA RISERVATA- VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA dd 02/12/2019
- c) VERBALE SEDUTA RISERVATA- VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA dd 03/12/2019
- d) VERBALE SEDUTA RISERVATA – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA dd 06/12/2019
- e) VERBALE SEDUTA RISERVATA – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA dd 09/12/2019
- f) VERBALE SEDUTA PUBBLICA – APERTURA OFFERTA ECONOMICA dd 23/12/2019

a seguito della seduta pubblica di data 28/11/2019 relativa all'esame della documentazione amministrativa (Busta A), tutti i suddetti concorrenti operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva della gara, come risulta da relativo verbale conservato agli atti;

RILEVATO CHE nelle sedute di data 02-03-06-09/12/2019 si è proceduto con l'analisi delle singole offerte tecniche prodotte dagli operatori economici attribuendo specifico punteggio per tutti i criteri di valutazione riconoscendo il maggior punteggio all'operatore che meglio ha risposto ai criteri di professionalità e adeguatezza dell'offerta;

nella seduta di data 23/12/2019, operando sulla piattaforma eappalti.regione.fvg.it, si da lettura dei rispettivi ribassi percentuali sia di prezzo che di riduzione del cronoprogramma;

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacomani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

gli operatori economici hanno prodotto i seguenti ribassi

OPERATORI ECONOMICI	RIDUZIONE TEMPO %	RIBASSO UNICO	PERCENTUALE
RTP ATEC/MARASSI/ZARATTINI/ DE LLI	20%	12,84	
RTP ATIPROJECT/STUDIO SASCO/R2M	20%	17,4	
RTP DBA/SERTECO	20%	16,88	
RTP F&M/DE APPOLONIA/ZADNIK	20%	16,16	
RTP MADS ASSOCIATI/AB&P/SGM CON	20%	17,28	
RTP MARIO VIGNERI/BENEDETTI/FEDF	20%	15,06	
RUNCIO ASSOCIATI	20%	20	
STUDIO PARIS	30%		

ai sensi dell'art.59 comma 3 lettera a) del d.lgs 50/2016, l'operatore economico STUDIO PARIS viene escluso causa la riduzione temporale superiore a quella prevista e consentita dal disciplinare di gara;

RITENUTO di procede all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di gara (74,850) al RTP F&M INGEGNERIA S.p.A. - Mirano (VE) / DE APOLLONIA/ ZADNIK per un importo di euro 297.024,72 a cui vanno sommati euro 11.880,98 (4% INARCASSA) + 67.959,26 (I.V.A al 22%) per complessivi euro 376.864,96, così come risulta dalla graduatoria complessiva, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;

VISTO che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A compresa) pari ad euro 72.640,01 va prenotato e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

e pertanto il quadro economico dell'opera risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
TOTALE LAVORI	€ 2.754.056,68

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

A.1) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 91.586,29
TOTALE LAVORI E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.845.642,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) I.V.A. AL 22 % SU LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 626.041,45
B.2) PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, IVA INCLUSA	€ 20.000,00
B.3) SPESE PER CERTIFICATO ENERGETICO FINALE, IVA INCLUSA	€ 6.000,00
B.4) SP. TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IVA AL 22%	€ 376.864,96
B.4/1) SP. TECNICHE ING. MARASSI	22.330,88
B.4/2) SP. TECNICHE ING. ZARATTINI	48.595,04
B.5) ONERI DI COLLAUDO STATICO, INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IVA AL 22%	€ 22.000,00
B.6) ONERI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI E IVA AL 22%	€ 20.000,00
B.7) FONDO PER ACCORDI BONARI	€ 40.000,00
B.8) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 116.471,83
B.9) INCENTIVI – 2,00% A)	€ 56.912,86
B.10) SPESE DI PUBBLICITA' E GARA	€ 1.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.356.717,02
TOTALE GENERALE	€ 4.202.359,99

DATO ATTO CHE con deliberazione consiliare n.16 dd 03/04/2019 e successive varianti n. 8 e n.

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

17, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

con Determinazione Dirigenziale n. 4072/2019 dd 30/12/2019 sono state apportate le seguenti variazioni contabili:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	111080	Variazione	S	2019	20190229590	0	20160530	239.407,16	-	02473			N
2	20190017972	Accertamento	E	2020			00251000	2.400.000,00		00406	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	N
3	20190234437	Prenotazione	S	2020			20160530	2.400.000,00		02473	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	N
4	20190234438	Prenotazione	S	2020			20160530	318.976,27		02473	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	N

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

il comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che l'ammontare della spesa è uguale e indifferibile in quanto propedeutico al positivo utilizzo dei contributi di cui sopra e non è soggetta a pagamento frazionato in dodicesimi;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2020 per euro 282.648,72

nel 2021 94.216,24;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente

nel 2020 per euro 282.648,72

nel 2021 per euro 94.216,24

ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. N 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

VISTO altresì l'art. 131 del vigente Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

DATO ATTO CHE, per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 5 della L.R 31.5.2002 n.14 sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Enrico Cortese;

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione di aggiudicazione, di cui ai verbali di gara meglio elencati in premessa ed allegati quale parte integrante del presente atto, con la conseguente proposta di aggiudicazione alla RTP F&M INGEGNERIA S.p.A. - Mirano (VE) / DE APOLLONIA/ ZADNIK per un importo di euro 297.024,72 a cui vanno sommati euro 11.880,98 (4% INARCASSA) + 67.959,26 (I.V.A al 22%) per complessivi euro 376.864,96;
2. di escludere dalla procedura di gara, per le motivazioni riportate in premessa, l'operatore economico STUDIO PARIS;
3. di aggiudicare, per le motivazioni riportate in premessa, alla RTP F&M INGEGNERIA S.p.A. - Mirano (VE) / DE APOLLONIA/ ZADNIK per un importo di euro 297.024,72 a cui vanno sommati euro 11.880,98 (4% INARCASSA) + 67.959,26 (I.V.A al 22%) per complessivi euro 376.864,96, miglioramento strutturale alle normative antisismiche, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ed opere di efficientamento energetico dell'edificio scolastico della Scuola secondaria di primo grado Caprin, sita in Trieste in Salita di Zugnano n. 5, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;
4. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto nei termini di cui all'art. 32 – commi 9 e 11- del D. Lgs.50/2016;
5. di approvare il quadro economico aggiornato, così come riportato in premessa, prevedente una spesa complessiva di euro **€ 4.202.359,99**
6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20190234438	0	16053 Scuola Caprin opere di adeguamento norme sicurezza - FIN.AVANZO VINC.CONTR.STATO	20160530	239.407,16	-	
2020	20190229591	0	16053 Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicu	20160530	105.048,91	-	
2021	20190229592	0	16053 Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicu	20160530	105.048,90	-	

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 72.640,01 ai capitoli di seguito elencati :

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacobani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	20160530	16053 - SCUOLA CAPRIN - OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	02473	U.2.02.01.09.003	50804	16053	N	72.640,01	RIBASSO DI GARA

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 376.864,96 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	20160530	16053 - SCUOLA CAPRIN - OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	02473	U.2.02.01.09.003	50804	16053	N	282.648,72	RTP F&M INGEGNERIA S.P.A
2021	20160530	16053 - SCUOLA CAPRIN - OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	02473	U.2.02.01.09.003	50804	16053	N	94.216,24	RTP F&M INGEGNERIA S.P.A

9. DI DARE ATTO CHE:

il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

con deliberazione consiliare n.16 dd 03/04/2019 e successive varianti n. 8 e n. 17, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

il comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che l'ammontare della spesa è uguale e indifferibile in quanto propedeutico al positivo utilizzo dei contributi di cui sopra e non è soggetta a pagamento frazionato in dodicesimi;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel

2020 per euro 282.648,72

2021 per euro 94.216,24;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacobani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

anno 2020 per euro 282.648,72

anno 2021 per euro 94.216,24

Allegati:

seduta 1.pdf

seduta 2 .pdf

seduta 3.pdf

seduta 4 .pdf

seduta 5.pdf

seduta 6.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing.Enrico Cortese	Tel: 040 675 8777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu	Tel:	E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 16/01/2020 12:39:14

IMPRONTA: 2217B2AB1DB0E71DE533D064DC1A0420F320D583FA7BBF939FC6BD59F0E8B0B9
F320D583FA7BBF939FC6BD59F0E8B0B9FB6E3DC037F358B8BDA8B2543ADC352F
FB6E3DC037F358B8BDA8B2543ADC352F25FEA25A5CE077E705945FBB8B62D715
25FEA25A5CE077E705945FBB8B62D7157EC37097BC2C64C095176123006BC9E5