comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 1491 / 2022

Prot. corr. N - OP -09154-46-2022/7292

OGGETTO: Cod. opera 09154 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione opere di completamento – 2° lotto. Quadro economico di euro 770.000,00. Determinazione a contrarre per la procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e s.m.i.. CUP F91B21001880004
CIG 928491496A(Lavori)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che questa amministrazione comunale, nell'ambito dei programmi generali di miglioramento degli impianti sportivi, intende procedere al completamento della riqualificazione del campo di calcio di Campanelle avviando, a seguito dell'ultimazione dei lavori del I Lotto, la realizzazione del II Lotto, consistente principalmente nella realizzazione del nuovo manto del campo di calcio in erba artificiale;

ATTESO che a tal fine sono stati assunti i seguenti proveddimenti:
- la Deliberazione giuntale n. 99, dd. 21.03.2013, con la quale è stato approvato il progetto preliminare (l'attuale progetto di fattibilità tecnica ed economica) per un'importo complessivo stimato di euro 520.000,00,
- la Deliberazione giuntale n. 489, dd. 18.11.2014, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per un'importo complessivo stimato di euro 520.000,00,
- la Determinazione dirigenziale n. 3972, dd. 29.12.2017, con la quale è stato affidato al dott. geol. Paolo Marsich di Trieste l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica a corredo della progettazione esecutiva per l'importo onnicomprensivo di euro 5.213,78 (cap. 50091540, imp. 2017/175500), importo già liquidato e pagato (mandato di pagamento n. 27844/2018);
- la Deliberazione giuntale n. 270, dd. 20.06.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo (progetto con cui tra l'altro è stato aggiornato il progetto definitivo approvato con la D.G. 489/2014) redatto dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi per un'importo complessivo stimato di euro 770.000,00;

RILEVATO che con la medesima D.G. 270/2022 è stato approvato il seguente Quadro economico per la spesa complessiva stimata di euro 770.000,00, di cui euro 5.213,78 per l'incarico professionale già affidato:

QUADRO ECONOMICO

A Lavori		
1. Importo lavori	Euro	642.390,00
2. Oneri sicurezza	Euro	15.000,00
Totale A)	Euro	657.390,00
B Somme a disposizione		
1. IVA 10% su A)	Euro	65.739,00
2. Incentivi funzioni tecniche	Euro	10.518,24
2.b Fondo innovazione	Euro	2.629,56
3. Spese tecniche (CNPAIA e IVA inc)	Euro	23.330,00
4.Imp. Disp. Coord. Sicurezza	Euro	1.900,00
5. Incarico professionale "geologo"[P. Marsich (imp. 175500/2017,Cap. 50091540)]	Euro	5.213,78
6. Oneri LND progetto	Euro	732,00
7. Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	Euro	2.547,42
Totale B)	Euro	112.610,00
Totale complessivo	Euro	770.000,00

RILEVATO inoltre che la spesa complessiva stimata di euro 770.000,00 per la opera viene finanziata per euro 764.786,22 con:
a) euro 505.686,22 di Avanzo vincolato (AV VINC) già DEV MUTUO,
b) euro 9.100,00 di Avanzo vincolato (AV VINC) già URB,
c) euro 250.000,00 di Avanzo vincolato (AV VINC) già AV LIB;

che, come già indicato sopra, la spesa di cui alla voce del quadro economico del punto 2) "B.5. Incarico professionale geologo" di euro 5.213,78 (differenza tra euro 770.000,00 di totale complessivo del Quadro economico e tra euro 764.786,22 di stanziamento di spesa nel bilancio 2022 per l'opera) è stata già impegnata con Determinazione dirigenziale n. 3972/2017(cap. 50091540, imp. 2017/175500);

TENUTO CONTO che, per quanto attiene alla quota di spesa finanziata con mutuo, in seguito alla approvazione del progetto definitivo con la D.G. n. 489/2014 la Regione FVG:
- con il Decreto n. 4817/CULT IMP, dd. 27.11.2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 113 e seguenti della Legge regionale 27/2012, ha concesso al Comune di Trieste un contributo straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi allo stesso mutuo, di euro 40.000,00 annui per venti anni,
- con il Decreto n. 5832/CULT, dd. 01.12.2017, ha disposto la liquidazione del contributo e la sua erogazione in coerenza con il piano di ammortamento del mutuo contratto a finanziamento dell'intervento di cui sopra,
- con il Decreto regionale n.145/CULT, dd. 20.01.2022, ha da ultimo prorogati i termini di inizio e fine lavori, il cui rispetto è condizione per il mantenimento del contributo, rispettivamente al 30.07.2022 e al 31.05.2023;

RISCONTRATA la necessita di dover disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori in parola;

PRECISATO che il Comune è autorizzato ad indire la gara d'appalto in quanto sul progetto definitivo/esecutivo in questione è stato acquisito in data 03.05.2022 il parere favorevole preventivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND Servizi s.r.l.);

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"e s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.(di seguito D.L. Semplificazioni);

VISTO l'art. 1 del D.L. Semplificazioni, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici ha previsto delle deroghe agli art.36 (c.2) e 157 (c.2) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., prevedendo agevolazioni nelle procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b) del del D.L. Semplificazioni che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori secondo la seguente modalita': b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

RITENUTO, ai sensi della richiamata normativa e in considerazione del valore dell'appalto, di attivare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. Semplificazioni la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art 63 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti per la categoria SOA prevista nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RICORDATO, ai fini della compilazione della lettera di invito, che il progetto definitivo/esecutivo e' stato validato il 06/06/2022, giusto verbale conservato in atti;

RITENUTO, inoltre, ai sensi dall'art.1 comma 3 del D.L. Semplificazioni:
- di stabilire quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in euro 657.390,00, di cui euro 15.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (I.V.A. ed oneri esclusi);
- di procedere alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello articolo 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

DATO ATTO che per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne dell'Ente;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1414/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa

pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro;

-che il succitato elenco degli operatori economici è stato da ultimo aggiornato con la determinazione n. 759 del 07/03/2022;

- che con la determinazione n. 14/2017 è stato precisato che la stazione appaltante si riserva la facoltà di poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori di cui sopra;

DATO ATTO che relativamente alla spesa complessiva per l'opera in oggetto di euro 770.000,00:
- per euro 5.213,78 è stata già impegnata con Determinazione dirigenziale n. 3972/2017(cap. 50091540, imp. 2017/175500) e corrisponde alla voce dell'attuale quadro economico del punto 2) "B.5. Incarico professionale geologo";
- per euro 764.786,22 e' stanziata al capitolo di spesa 20091540 *09154 - CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE - COMPLETAMENTO - RIL. IVA* dello esercizio 2022, finanziata come sopra specificato, e verra' interamente prenotata con il presente provvedimento;
- si procederà all'impegno della spesa per i lavori con successivo provvedimento di aggiudicazione degli stessi;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 dd. 31.05.2022 con cui è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024 nell'ambito dei quali è stato inserito l'intervento Codice opera 09154 " Campo di calcio di Campanelle – 2 lotto - opere di completamento"(programma 51207-progetto 09154), per la spesa complessiva di euro 764.786,22 così finanziata:
- euro 505.686,22 di Avanzo vincolato (AV VINC) già DEV MUTUO,
- euro 9.100,00 di Avanzo vincolato (AV VINC) già URB,
- euro 250.000,00 di Avanzo vincolato (AV VINC) già AV LIB);

DATO ATTO che il precedente CUP F92J13000030007 acquisito per il lotto II è stato sostituito dal nuovo CUP F91B21001880004;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: nell'anno 2022 - euro 764.786,22;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: nell'anno 2022 - euro 764.786,22;

ESPRESSO il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull"ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

DATO ATTO che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

DATO ATTO inoltre che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di stazione appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e Contratti;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori denominati *Cod. opera 09154 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione opere di completamento – 2° lotto, di procedere* ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e s.m.i, che prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui allo articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti per le categorie SOA previste nel Capitolato speciale d'appalto del progetto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

2. di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, e s.m.i., quale criterio di aggiudicazione dei lavori di cui al punto 1) quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in euro 657.390,00, di cui euro 15.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (I.V.A. ed oneri esclusi);

3. di procedere alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello articolo 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

4. di dare atto, ai fini della compilazione della lettera di invito, che il progetto definitivo/esecutivo e' stato validato il 06/06/2022, giusto verbale conservato in atti;

5. di dare atto che:

5.1. con Deliberazione consiliare n. 26, dd. 31.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022-2024;

5.2. l'intervento denominato Codice opera 09154 " Campo di calcio di Campanelle – 2 lotto - opere di completamento" è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 (programma 51207-progetto 09154) per la spesa complessiva di euro 764.786,22 così finanziata:
- euro 505.686,22 di Avanzo vincolato (AV VINC) già DEV MUTUO,
- euro 9.100,00 di Avanzo vincolato (AV VINC) già URB,
- euro 250.000,00 di Avanzo vincolato (AV VINC) già AV LIB);

5.3. la spesa di cui alla voce del quadro economico del punto 2) "B.5. Incarico professionale geologo" di euro 5.213,78 è stata già impegnata con Determinazione dirigenziale n. 3972/2017(cap. 50091540, imp. 2017/175500);

5.4. di dare atto che il precedente CUP F92J13000030007 acquisito per il lotto II è stato sostituito dal nuovo CUP F91B21001880004;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di dare atto che la obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2022 – euro 764.786,22;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nell'anno 2022 – euro 764.786,22;

9. di prenotare la spesa complessiva di euro 764.786,22 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	20091540	09154 - CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE - COMPLETAMENTO - RIL. IVA	02467	U.2.02.01.09.016	51207	09154	N	505.686,22	Avanzo vincolato (AV VINC) già DEV MUTUO
2022	20091540	09154 - CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE - COMPLETAMENTO - RIL. IVA	02467	U.2.02.01.09.016	51207	09154	N	9.100,00	Avanzo vincolato (AV VINC) già URB
2022	20091540	09154 - CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE - COMPLETAMENTO - RIL. IVA	02467	U.2.02.01.09.016	51207	09154	N	250.000,00	Avanzo vincolato (AV VINC) già AV LIB

10. di demandare a successiva determinazione dirigenziale il concreto impegno della spesa, a seguito dell'avvenuto affidamento dei lavori in questione;

11. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano maggiori oneri diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 040 675 8053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Sansonetti	Tel: 040 675 4769	E-mail: alessandra.sansonetti@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 24/06/2022 10:56:51