



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

### SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

## REG. DET. DIR. N. 3712 / 2025

**OGGETTO:** C.O. 24086 - Stadio G. Grezar – rifacimento della pista di atletica leggera e dell'impianto di illuminazione esterna. Determina a contrarre ai sensi del art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

CUP: F92H23000640002

### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

#### Premesso:

che nel programma di questa Amm.ne comunale rileva l'intervento per il rifacimento della pista di atletica leggera e dell'impianto di illuminazione esterna;

che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 2027 risulta finanziato

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

l'importo di euro 2.000.000,00 derivante da contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 7687/GRFVG del 27.02.2024, i cui termini previsti di inizio e fine lavori sono stati prorogati con decreto n. 22978/GRFVG del 07/05/2025;

**Considerato che** gli interventi di rifacimento del campo di atletica e l'intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Grezar risultano interventi separati, il che permette la loro esigibilità in distinti progetti;

**Considerato che** il rifacimento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Grezar richiede il rilascio di appositi pareri con tempistiche non compatibili con le necessità di intervenire celermente nel rifacimento del campo di atletica, la cui riqualificazione risulta maggiormente impellente;

**Visto e considerato** quanto sopra si ritiene opportuno di procedere alla realizzazione dapprima del rifacimento del campo di atletica;

**Considerato che** con Det. Dir. n. 2023/2025 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la redazione del certificato regolare esecuzione all'arch. Pietro Vittorio dello Studio Vittorio & Associati per l'importo netto di euro 112.185,04.

**Considerato altresì** che la suddetta spesa viene ripartita per Euro 40.469,36 per la fase della progettazione esecutiva e per Euro 71.715,68 per le fasi di CSE, DR e rilascio CRE.

**Visto che** il professionista ha consegnato il progetto esecutivo a mezzo PEC (PROT CORR NOP24086-15-2025/123229) in data 20/10/2025.

**Vista che** il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Progetto ing. Elena Clio Pavan, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 e del ALLEGATO I.7 del D.Lgs. 36/2023, come da verbale conservato in atti PROT CORR N OP 24086-16-

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

2025/13583 firmato in data 17.11.2025;

**Dato atto che** con Delibera di Giunta n. 575 d.d. 24.11.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo del Codice Opera 24086 "Stadio G. Grezar – rifacimento della pista di atletica leggera e dell'impianto di illuminazione esterna", costituito dagli atti ed elaborati allegati al predetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** con la suddetta delibera di Giunta è stato altresì approvato il seguente Quadro Economico dell'intervento in oggetto nei seguenti termini:

	Voce	Importi espressi in Euro
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	RIFACIMENTO PISTA E PEDANE	959.721,91
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	3.618,01
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>963.339,92</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Spese tecniche Prog.+Sicurezza+DL (compresa Cassa 4% +IVA 22%) Dim affidamento n. 2023/2025	112.185,04
B2	Fondo incentivante (ex. Art.113 - 1,6%)	15.413,44
B3	Opere in economia e complementari FIDAL (IVA 22% compresa)	587.978,37
B4	CONTRIBUTO ANAC	410,00
B5	Parere, visite e collaudo finale FIDAL (IVA 22% compresa)	11.346,00
B6	Imprevisti (IVA 22% compresa)	95.991,41
B7	Iva 22% su lavori	211.934,78
B8	Altre spese	1.401,04
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.036.660,08</b>

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

	<b>TOTALE A + B</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Dato atto che** la spesa di Euro 1.220,00 già impegnata con Det. n. 2084/2024 dd.

27.08.2024 e altresì liquidata con Det. n. 2351/2024 dd. 19.09.2024 è inclusa all'interno della voce B5 del suddetto quadro economico.

**Ravvisata** la necessità di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori di cui sopra;

**Dato atto che** l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Rilevato** come l'opera in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per la tipologia d'intervento ed il relativo valore economico;

**Visto** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all' art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità delineate dal comma 1, lettera c):

*procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*

**Ritenuto che** in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente è il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in euro 963.339,92 di cui euro

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

3.618,01 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

**Preso atto che** con Determinazione Dirigenziale n. 2195/2016 e' stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di Euro, da ultimo aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 1094/2025 dd. 24/03/2025;

**Rilevato che** la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà attingendo dagli elenchi di cui sopra e verrà effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1 *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"* al d.lgs. 36/2023 e che l'affidamento avverrà rispettando il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 1, d.lgs. 36/2023";

**Dato atto che** per la procedura in questione:

il CIG verrà richiesto mediante la piattaforma eappalti.regione.fvg-GGAP;

la selezione verrà effettuata con l'utilizzo di piattaforme telematiche (eappalti.regione.fvg);

con la Determina di aggiudicazione si provvederà ad impegnare la spesa per l'esecuzione dei lavori oggetto della procedura di gara ed a impegnare e prenotare conseguentemente le necessarie voci del quadro economico;

#### **Richiamata:**

la Deliberazione Consiliare n. 64 dd. 17.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

la Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 07.01.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell' art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

**Dato atto che** la spesa complessiva di euro 2.000.000,00 trova copertura all'interno del capitolo 20240860 STADIO GREZAR RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA – RIL.IVA finanziato con contributo regionale 7687/GRFVG del 27.02.2024;

**Di dare atto che**, con la presente determina verranno eseguite le seguenti variazioni contabili:

1. variazione in meno accertamento n. 3920/2025 per Euro 71.715,68 (in riferimento alle prestazioni connesse al CSE, DL e redazione CRE che verranno svolte nel 2026);
2. accertamento nel 2026 per Euro 1.958.310,64 al capitolo 00270001 Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC);
3. variazione in meno dell'impegno n. 20363/2025 per l'importo di Euro 71.715,68;
4. prenotazione spesa per Euro 1.886.594,96 nel 2026;
5. impegnare la spesa di Euro 71.715,68 nel 2026 coord. Sicurezza e direzione lavori;

**Considerato** pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii

**Dato atto che:**

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 1.958.310,64;

il cronoprogramma per la riscossione dell'entrata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 1.958.310,64;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 71.715,68;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 71.715,68;

**Dato atto, inoltre, che** per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, inizialmente attribuite al Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Giulio Bernetti, con determina n. 3477/2025 d.d. 30.09.2025 sono state attribuite al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, ing. Elena Clio Pavan;

**Accertato che** il sottoscritto Dirigente ing. Elena Clio Pavan nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

interessi;

**Espresso** il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**Visto** l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** lo Statuto del Comune di Trieste e, in particolare, l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

## DETERMINA

1. Di autorizzare per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato: Codice Opera 24086 "Stadio G. Grezar – rifacimento della pista di atletica leggera e dell'impianto di illuminazione esterna", il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lettera c), procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
2. Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in euro 963.339,92 di cui euro 3.618,01 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	



3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 54 co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque si provvederà all'esclusione delle offerte che risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;
4. Di dare atto che la procedura in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per la tipologia d'intervento ed il relativo valore economico;
5. Di dare atto che per la procedura in questione: il CIG verrà richiesto mediante la piattaforma eappalti.regione.fvg-GGAP e verrà approvato con prossimo provvedimento;
6. Di dare atto che con la Determina di aggiudicazione si provvederà ad impegnare la spesa per l'esecuzione dei lavori oggetto della procedura di gara ed a impegnare e prenotare conseguentemente le necessarie voci del quadro economico;
7. Di dare atto che:

per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, inizialmente attribuite al Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Giulio Bernetti, con determina n. 3477/2025 d.d. 30.09.2025 sono state attribuite al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, ing. Elena Clio Pavan;

il sottoscritto Dirigente ing. Elena Clio Pavan nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

8. Di dare atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 64 dd. 17.12.2024 è stato approvato il Documento

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

con la Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 07.01.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell' art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

la spesa di euro euro 2.000.000,00 trova copertura all'interno del capitolo 20240860 STADIO GREZAR RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA – RIL.IVA finanziato con contributo regionale 7687/GRFVG del 27.02.2024;

9. Di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

10. Di dare atto che:

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 1.958.310,64;

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

il cronoprogramma per la riscossione dell'entrata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 1.958.310,64;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 71.715,68;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 71.715,68;

il cronoprogramma per la riscossione dell'entrata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 40.469,36 e nell'anno 2026 per Euro 1.959.530,64;

11. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati:

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2025	20250003920	24086 Stadio Grezar - Rifacimento pista atletica - INCAR. ARCH PIETRO VITTORIO - FIN. CONTR. REG.	00270 001	71.715,68	-	

12. di accertare l'entrata complessiva di euro 1.958.310,64 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	00270 001	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - RIL. IVA (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.01. 02.001	00002	24086	N	1.958.310,64	

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

13. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	20250020363	0	24086 Stadio Grezar - Rifacimento pista atletica - INCAR. ARCH PIETRO VITTORIO - FIN. CONTR. REG.	2024086 0	71.715,68	-	

14. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.886.594,96 ai capitoli di seguito  
elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20240 860	24086 - STADIO G. GREZAR – RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - RIL. IVA (di interesse storico)	02732	U.2.02.01 .10.007	00002	24086	N	1.886.594,96	

15. di impegnare la spesa complessiva di euro 71.715,68 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20240 860	24086 - STADIO G. GREZAR – RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - RIL. IVA (di interesse	02732	U.2.02.01 .10.007	00002	24086	N	71.715,68	DIREZIO NE LAVORI

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

		storico)							
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

16. Di dare atto che il presente provvedimento sara' pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Trieste, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti ai sensi dello art. 37, comma 1, lett. b del D. Lgs. 33/2013, e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, e ss.mmi.;

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Elena Clio Pavan

Allegati:

### IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale</i>  <i>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Responsabile del procedimento ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Federico Cresciani	Tel:	E-mail: federico.cresciani@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 15/12/2025 14:36:38