



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 534 / 2023

PROT. CORR. N-OP 22093/24 - 2023/2448

OGGETTO: Cod. opera 22093: Lavori di completamento del primo e secondo piano dell'archivio nell'ex Caserma Beleno – Procedura negoziata senza bando ex art. 1 comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione minor prezzo – Aggiudicazione definitiva all'impresa Presotto Ennio S.r.l. per Euro 528.414,16 + Euro 15.070,68 oneri di sicurezza per complessivi Euro 543.484,84 + IVA – Aggiornamento quadro economico con importo complessivo invariato di Euro 750.000,00

CUP: F92H22000060004

CIG: 9645372CC3

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- nell'ambito della razionalizzazione degli spazi degli uffici comunali e relativi servizi annessi si è a suo tempo individuata una palazzina presso il comprensorio dell'ex Caserma Beleno quale sede dell'archivio generale, in grado di accogliere in modo definitivo gli archivi presenti presso il Palazzo Zois di via Punta del Forno;
- con una serie di interventi è stata restaurata ed adeguata una parte di tale edificio e, con un primo intervento di natura strutturale, si è provveduto all'adeguamento antisismico ed alla riqualificazione energetica mentre con un secondo intervento sono stati definiti gli spazi interni del piano terra e di parte del primo piano;
- risulta opportuno provvedere al completamento degli spazi disponibili al primo e al secondo piano di detto edificio, per renderli funzionali come archivio;

Dato atto che con la deliberazione giuntale n. 84/2022, di data 10.03.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento denominato "Lavori di completamento del primo e secondo piano dell'archivio nell'ex Caserma Beleno - Cod. opera 22093", redatto dai tecnici Servizio Edilizia Pubblica prevedente la spesa per lavori di Euro 530.000,00 + Euro 15.900,00 per oneri della sicurezza per complessivi Euro 545.900,00 ed il seguente quadro economico:

Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

A) LAVORI	
a.1 Importo lavori	€ 530.000,00
a.2 Oneri di sicurezza	€ 15.900,00
TOTALE A)	€ 545.900,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 IVA su LAVORI 10%	€ 54.590,00
b.2 Incentivi funzioni tecniche	€ 8.734,40
b.3 Fondo per l'innovazione	€ 2.183,60
b.4 Spese tecniche def/esecc/enrg/DL/CSE (CNPAIA IVA inc.)	€ 133.247,00
b.5 Imprevisti allacciamenti e comitati paritetici	€ 5.345,00
TOTALE B)	€ 204.100,00
TOTALE A + B	€ 750.000,00

Dato atto che con la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, nell'ambito dei quali è prevista all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 l'opera in oggetto con una spesa complessiva di Euro 750.000,00 finanziata con 3LIB (avanzo destinato già finanziato con avanzo libero) e imputata al capitolo 20220930 del bilancio comunale;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1868/2022 di data 11.08.2022, è stato affidato di al per. ind. Maurizio Vegliach dello Studio Vegliach S.r.l., l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Direzione dei Lavori, assistenza e contabilità CRE, S.C.I.A VV.FF, per l'intervento in oggetto, per l'importo di Euro 77.459,50 (IVA 22% esclusa);

Rilevato che, considerata l'urgenza di dar corso ai lavori, la spesa per il suddetto incarico allo Studio Vegliach S.r.l. pari a complessivi Euro 99.225,63, trova copertura al capitolo n. 01230100 "INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA", finanziato con Avanzo vincolato già finanziato da contributi privati (4P), fuori pertanto dal quadro economico approvato con deliberazione giunta n. 84/2022 di data 10.03.2022;

Visto che con la determinazione dirigenziale n. 3017/2022 di data 09.11.2022 si è disposta l'acquisizione del parere sul progetto presentato dal sopraccitato professionista da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e si impegnavano Euro 300,00 a carico del capitolo 20220930 del bilancio comunale;

Dato atto che con la medesima determinazione n. 3017/2022 sono stati prenotati Euro 749.700,00 (prenotazione 18708/2023) sul capitolo 20220930 del bilancio comunale;

Preso atto che in data 23.11.2022 è stata inoltrata richiesta di parere al Comando provinciale dei VV.FF. e con nota PEC di data 21.12.2022 (Prot. gen. 2022-2777728-A) si riceve il parere favorevole con prescrizioni alla valutazione del progetto;

Visto che sul progetto definitivo ed esecutivo di cui sopra è stata effettuata l'attività di verifica con esito favorevole da parte del Responsabile del Procedimento e che lo stesso ha provveduto alla sua validazione in data 28.12.2022 come da verbale conservato in atti (Prot. Corr. N-OP 22093/19-2022/15556);

Dato atto che con deliberazione giunta n. 9/2023 di data 16.01.2023 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo redatto dallo Studio Vegliach S.r.l. prevedente la spesa per lavori per Euro 571.135,06 + Euro 15.070,68 oneri di sicurezza per complessivi Euro 586.205,74 e quadro economico di spesa di seguito trascritto:

A) LAVORI			
Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

a.1 Importo lavori	€ 571.135,06
a.2 Oneri di sicurezza	€ 15.070,68
TOTALE A)	€ 586.205,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 IVA 10% su LAVORI	€ 58.620,57
b.2 Montacarichi IVA 4% compresa	€ 29.484,00
b.3 Scala esterna IVA 10% compresa	€ 56.019,70
b.4 Incentivi funzioni tecniche	€ 8.734,40
b.5 Fondo per l'innovazione	€ 2.183,60
b.6 Imprevisti allacciamenti e comitati paritetici	€ 8.451,99
b.7 Parere VV.FF.	€ 300,00
TOTALE B)	€ 163.794,26
TOTALE A + B	€ 750.000,00

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” , e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (di seguito *D.L. Semplificazioni*);

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 142/2023 di data 24.01.2023 è stato autorizzato l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Dato atto che con la medesima determinazione è stato disposto come criterio di aggiudicazione quello del prezzo piu' basso ed è stato disposto che la stazione appaltante proceda all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Visto il processo verbale di gara a procedura negoziata (Prot. n° 22/3-22023) di data 22.02.2023, redatto dal Servizio Appalti e Contratti dell'Amministrazione;

Dato atto che con medesimo verbale di gara il Servizio Appalti e Contratti dell'Amministrazione propone l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Presotto Ennio S.r.l., che ha offerto un ribasso pari al 7,48% (sette virgola quarantotto per cento) sull'importo a base di gara e perciò al prezzo di Euro 528.414,16 + Euro 15.070,68 oneri di sicurezza + Euro 54.348,48 IVA 10% per complessivi Euro 597.833,32;

Ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara (Prot. n° 22/3-22023) di data 22.02.2023 e di procedere alla aggiudicazione dei lavori per l'intervento denominato 'Cod. opera 22093: Lavori di completamento del primo e secondo piano dell'archivio nell'ex Caserma Beleno' con l'impresa Presotto Ennio S.r.l.;

Dato atto che si rende necessario effettuare le seguenti variazioni contabili:

Euro 749.700,00 riduzione prenotazione 18708/2023

Euro 597.833,32 lavori + IVA impegno 2023

Euro 8.734,40 incentivi funzioni tecniche impegno 2023

Euro 2.183,60 fondo innovazione impegno 2023

Euro 8.451,99 prenotazione imprevisti 2023

Euro 29.484,00 prenotazione montacarichi prenotazione 2023

Euro 56.019,70 prenotazione scala esterna prenotazione 2023

Euro 46.992,99 prenotazione ribasso di gara 2023;

Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Dato atto che il quadro economico viene aggiornato come segue:

A) LAVORI	
a.1 Importo lavori	€ 528.414,16
a.2 Oneri di sicurezza	€ 15.070,68
TOTALE A)	€ 543.484,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 IVA 10% su LAVORI	€ 54.348,48
b.2 Montacarichi IVA 4% compresa	€ 29.484,00
b.3 Scala esterna IVA 10% compresa	€ 56.019,70
b.4 Incentivi funzioni tecniche	€ 8.734,40
b.5 Fondo per l'innovazione	€ 2.183,60
b.6 Imprevisti allacciamenti e comitati paritetici	€ 8.451,99
b.7 Parere VV.FF.	€ 300,00
TOTALE B)	€ 159.522,17
RIBASSO DI GARA	€ 46.992,99
TOTALE A + B	€ 750.000,00

Considerato che allo stato attuale si prevede che i lavori saranno eseguiti nell'anno 2023 e avranno una durata di 151 giorni;

Dato atto che

- con la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;
- l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, con una spesa complessiva di Euro 750.000,00 finanziata con 3LIB - avanzo destinato già finanziato con avanzo libero - e imputata al capitolo 20220930 del bilancio comunale;
- con delibera giunta n. 1/2023 del 09.01.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 608.751,32;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:
anno 2023 Euro 608.751,32;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla dirigente di servizio dott.arch. Barbara Gentilini;

tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

1. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara (Prot. n° 22/3-22023) di data 22.02.2023 redatto dal Servizio Appalti e Contratti dell'Amministrazione, per l'affidamento dei lavori per l'appalto denominato "Lavori di completamento del primo e secondo piano dell'archivio nell'ex Caserma Beleno - Codice Opera 22093", all'impresa Presotto Ennio S.r.l.;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori per l'opera in oggetto all'impresa Presotto Ennio S.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 7,48% (sette virgola quarantotto per cento) sull'importo a base di gara e perciò al prezzo di Euro 528.414,16 + Euro 15.070,68 oneri di sicurezza + Euro 54.348,48 IVA 10% per complessivi Euro 597.833,32;
3. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nei termini dei cui all'art. 32, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di approvare il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
a.1 Importo lavori		€ 528.414,16
a.2 Oneri di sicurezza		€ 15.070,68
	TOTALE A)	€ 543.484,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 IVA 10% su LAVORI		€ 54.348,48
b.2 Montacarichi IVA 4% compresa		€ 29.484,00
b.3 Scala esterna IVA 10% compresa		€ 56.019,70
b.4 Incentivi funzioni tecniche		€ 8.734,40
b.5 Fondo per l'innovazione		€ 2.183,60
b.6 Imprevisti allacciamenti e comitati paritetici		€ 8.451,99
b.7 Parere VV.FF.		€ 300,00
	TOTALE B)	€ 159.522,17
	RIBASSO DI GARA	€ 46.992,99
	TOTALE A + B	€ 750.000,00

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230018708	0	22093 Lavori dell'archivio nell'ex Caserma Beleno - FIN AV DEST GIA LIB	20220930	749.700,00	-	

6. di prenotare la spesa complessiva di Euro 140.948,68 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	8.451,99	prenotazione imprevisti
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	56.019,70	pren. spesa scala esterna iva 10% compresa
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	29.484,00	pren. spesa montacarichi iva 4% compresa
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	46.992,99	prenotazione ribasso di gara

Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 608.751,32 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	597.833,32	aggiudicazione lavori + iva Presotto Ennio Srl
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	8.734,40	impegno incentivi funzioni tecniche
2023	20220930	22093 - COMPLETAMENTO 1° E 2° PIANO ARCHIVIO IN EX CASERMA BELENO	02836	U.2.02.01.09.999	53307	22093	N	2.183,60	impegno fondo per l'innovazione

8. di dare atto che

- con la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;
- l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, con una spesa complessiva di Euro 750.000,00 finanziata con 3LIB - avanzo destinato già finanziato con avanzo libero - e imputata al capitolo 20220930 del bilancio comunale;
- con delibera giunta n. 1/2023 del 09.01.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 608.751,32;

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2023 Euro 608.751,32;

- il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.ssa Arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento; dott.arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca	Tel: 040 675 4196	E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/02/2023 12:04:56



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 534 / 2023

OGGETTO: Cod. opera 22093: Lavori di completamento del primo e secondo piano dell'archivio nell'ex Caserma Beleno
◆ Procedura negoziata senza bando ex art. 1 comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione minor prezzo ◆ Aggiudicazione definitiva all'impresa Presotto Ennio S.r.l. per Euro 528.414,16 + Euro 15.070,68 oneri di sicurezza per complessivi Euro 543.484,84 + IVA ◆ Aggiornamento quadro economico con importo complessivo invariato di Euro 750.000,00 - CUP: F92H22000060004 - CIG: 9645372CC3 - PROT. CORR. N-OP 22093/24 - 2023/2448

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	197123	Variazione	S	2023	20230018708	0	20220930	749.700,00	-	02836			N
2	2023002 9981	Impegno	S	2023		0	20220930	597.833,32		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N
3	2023002 9982	Impegno	S	2023		0	20220930	8.734,40		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N
4	2023002 9983	Impegno	S	2023		0	20220930	2.183,60		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N
5	2023002 9984	Prenotazione	S	2023		0	20220930	8.451,99		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N
6	2023002 9985	Prenotazione	S	2023		0	20220930	56.019,70		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N
7	2023002 9986	Prenotazione	S	2023		0	20220930	29.484,00		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N
8	2023002 9987	Prenotazione	S	2023		0	20220930	46.992,99		02836	U.2.02.01. 09.999	Beni immobili n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0105U202010999901380000F92H220000600044		
2	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB
3	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB
4	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB – FONDO INNOVAZIONE
5	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB
6	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB
7	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB
8	0105U202010999901380000F92H220000600044	3LIB	3LIB - AV DEST FIN CON AV LIB

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 09/03/2023 16:47:28