



**Dipartimento  
per lo sport**



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**REG. DET. DIR. N. 838 / 2023**

PROT. CORR. N – OP 20061/64 – 2023/3720

OGGETTO: Codice opera 20061 PNRR\_M5C2.3\_I3.1 20061 Impianto sportivo indoor di via Frausin. Appalto integrato. Determina a contrarre. Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due stralci ed esecuzione dei lavori del primo stralcio. Spesa complessiva di euro 2.643.532,89.

CUP MASTER: J55E22000170006

CUP: F95B22000170003

CIG: 9735325456 (appalto integrato)

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

#### Premesso che:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di fondi per la "Missione 5: Coesione e inclusione", al fine di promuovere progetti e riforme per migliorare le infrastrutture sociali e migliorare il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale;

il dipartimento "Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio" - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Trieste ha individuato l'area di proprietà del Comune di Trieste, individuata dalle pp.cc.nn. 4908, 4909 e 4931 del C.C. di Trieste, di circa 1.570 mq al fine di realizzare, un impianto per l'attività sportiva indoor a livello agonistico per il basket/volley, arti marziali, scherma e ginnastica artistica, in presenza di spettatori, mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR, per raggiungere gli obiettivi indicati dal PNRR stesso;

il Comune di Trieste si è attivato per richiedere i finanziamenti necessari a dare attuazione alla realizzazione del nuovo impianto sportivo indoor, mediante la presentazione di manifestazione d'interesse a valere sulla Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

tali finanziamenti verranno erogati con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà all'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei progetti proposti dai Comuni Capoluogo di Regione e Capoluoghi di Provincia - Missione 5 *Inclusione e Coesione*, Componente 2 *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*, Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, Cluster 1 e 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

**Visto** il Decreto di approvazione dell'Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo – negoziale in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per, con il quale sono state ammesse alla successiva fase concertativo negoziale le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato elenco comprendente la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

**Visto** il Decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state ammesse al finanziamento le candidature presentate dai Comuni in adesione all'Avviso relativo al Cluster 1 incluse nell'allegato terzo Elenco n. 3 a) (CUP J55E22000170006) il quale comprende la candidatura del Comune di Trieste per la realizzazione di un impianto sportivo indoor in via Frausin;

**Visto** l'accordo di concessione di finanziamento pervenuto al prot. Gen. n. 214945 dd. 06/10/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e il Comune di Trieste;

**Considerato** che nell'ambito di questo nuovo intervento sono confluite le risorse già acquisite (contributo regionale) e quelle messe a disposizione dell'Ente per l'ampliamento con la creazione di una nuova tribuna dell'impianto per la ginnastica artistica intitolato a Emilio Felluga e ciò considerato che quest'ultimo risulta ora assorbito da questo nuovo impianto indoor;

**Vista** la determina n. 2582/2022 dd. 06/10/2022 con la quale è stato affidato al dott. Geol. Maurizio Comar l'incarico per la redazione della relazione geologica per l'intervento in oggetto, per l'importo di Euro 800,00 più Euro 32,00 per oneri previdenziali più Euro 183,04 per iva al 22% a cui si sommano Euro 100,00 per spese tecniche e ricerche, per un totale complessivo pari ad Euro 1.115,04 (impegno n. 39967/2022);

**Vista** la determina n. 2973/2022 dd.16/11/2022 con la quale è stata affidata allo Studio MADS & Associati, P.IVA 01243040324, nella persona dell'Arch. Sergio Vesselli, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin" per l'importo di Euro 38.136,27, oltre contributi previdenziali di Euro 1.525,45 ed I.V.A. pari ad Euro 8.725,58 per un importo complessivo di Euro 48.387,30 (impegno 41298/2022 – accertamento 4526/2022);

### **Considerato:**

che già nel corso dei primi incontri i professionisti incaricati hanno fatto presente l'insufficienza dell'importo previsto per i lavori, circostanza questa già nota ai tecnici del Servizio Edilizia scolastica e sportiva che al momento della presentazione dell'istanza di accesso ai Fondi PNRR avevano fatto riferimento ai finanziamenti disponibili (fondi propri e contributo regionale) e all'importo massimo ammissibile a contributo sui fondi PNRR risultante per differenza tra quello disponibile per popolazione residente di euro 6.500.000,00 e quello richiesto per l'altro intervento (Cittadella dello Sport di Barcola) pari ad euro 4.706.467,11;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacobani	Tel:	E-mail: alfio.giacobani@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

che nell'ottica di poter comunque realizzare l'intervento per lotti di attuazione, su indicazioni del Servizio edilizia scolastica e sportiva il professionista ha elaborato lo studio di fattibilità dell'intervento nel suo complesso quantificando i relativi costi per una struttura funzionale che va ad inserirsi in un contesto di pregio architettonico;

che in relazione a quanto sopra è emersa la necessità di implementare lo stanziamento iniziale di 1.500.000,00 euro;

**Richiamata** al riguardo la Delibera Consigliare n. 58 del 19 dicembre 2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023 – 2025, del Bilancio di Previsione 2023 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, nel quale è inserito il seguente intervento: **Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin**, per una spesa complessiva di Euro 4.143.532,89 di cui 1.793.532,89 di cui al suddetto contributo PNRR di cui all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1A, Euro 500.000,00 AV VINC 4LIB ed Euro 350.000,00 con fonte di finanziamento contributo regionale;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 448/2023, divenuta esecutiva il 20.2.2023 è stato approvato, per le motivazioni esposte nel premesse del provvedimento stesso, l'adeguamento dell'onorario contrattuale ed impegnata la relativa maggiore spesa di euro 32.125,43, comprensiva dei costi per le integrazioni richieste dai Vigili del fuoco e la verifica rischio archeologico (impegno n. 29292/2023);

Dato atto che rispetto al progetto in oggetto sono state assunte le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 912 d.d. 13.03.2023 con la quale è stata dichiarata la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L 77/2021, relativa al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai fini dello sviluppo e il completamento delle successive fasi progettuali dell'intervento " Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin" che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute, provvedimento questo che costituisce determinazione conclusiva FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI della conferenza dei servizi stessa;

determinazione dirigenziale n. 1006/2023 del 16.03.2023 con la quale in esito alla predetta conferenza di servizi e all'attività di verifica con esito favorevole, effettuata da apposita commissione istituita con la determinazione dirigenziale n. 272/2023 d.d. 24.01.2023, il RUP, ing. Luigi Fantini, ha provveduto a validare favorevolmente il progetto in questione come da verbale conservato in atti;

Dato atto che in considerazione a quanto sopra con Delibera di Giunta n. 142 d.d. 27.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deliberato di:

approvare, in linea tecnica il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'arch. Sergio Vesselli dello Studio MADS & Associati, per la realizzazione dell'intervento codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin, prevedente la spesa per lavori e servizi di progettazione di euro 3.182.286,33 costituito dagli atti ed elaborati come allegati quale parte integrante alla deliberazione;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

approvare per l'intervento di cui sopra il quadro economico generale di seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A LAVORI E PROGETTAZIONE</b>		
a.1 Importo Lavori		€ 2.921.111,81
a.2 Oneri sicurezza		€ 74.000,00
a.3 Progetto Definitivo (CNPAIA e IVA escl.)		€ 101.897,47
a.4 Progetto Esecutivo (CNPAIA e IVA escl.)		€ 85.277,05
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 3.182.286,33</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1 IVA 10% su a1+a2		€ 299.511,18
b.2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4		€ 50.312,51
b.3 Incentivi funzioni tecniche [80% dell' 1,8% di (a1+a2)]		€ 43.129,61
b.4 Fondo per l'innovazione [calcolato su (a1+a2) e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse comunali di € 1.933.388,00 che finanziano l'opera e il totale complessivo dell'intervento con esclusione della voce b.9 pertanto di € 4.025.733,53 ]		€ 5.178,79
b.5 Spese tecniche (CNPAIA 4% e IVA 22% incl.)		€ 393.441,80
b.6.1 Progetto di Fattibilità tecnico-economica (CNPAIA e IVA escl.)	€ 63.455,80	
b.6.2 Redazione Relazione Geologica (CNPAIA e IVA escl.)	€ 800,00	
b.6.3 Direzione Lavori (CNPAIA e IVA escl.)	€ 119.118,37	
b.6.4 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA e IVA escl.)	€ 68.773,00	
b.6.5 Verifiche e collaudi (CNPAIA e IVA escl.)	€ 57.942,52	
b.7 Rimborso spese geologo (esente IVA)		€ 100,00
b.8 Caratterizzazione, Imprevisti, Consulenze Comitati Paritetici		€ 51.773,31
b.9 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga		€ 117.799,36
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 961.246,56</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 4.143.532,89</b>

Con la suddetta delibera è stato approvato il quadro economico del primo stralcio, come di seguito riportato prevedente la spesa di euro 2.643.532,89:

A Lavori e progettazione	I LOTTO	
A1 importo lavori		€ 1.745.000,00
A2 oneri sicurezza		€ 44.205,77
A3 progetto definitivo		€ 101.897,47
A4 progetto esecutivo		€ 85.277,05
<b>Totale A</b>		<b>€ 1.976.380,29</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 1 IVA 10% su a1 + a2		€ 178.920,58
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4		€ 48.665,38
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di a1 +a2		€ 25.764,56
B4 Fondo per l'innovazione 20% (calcolato su (a1+a2) e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53)		€ 1.105,23

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

B5 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)		€ 267.857,50
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia e IVA esclu.)	€ 63.455,80	
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA esclu)	€ 800,00	
B.5.3 Direzione Lavori ( Cnpaia e IVA esclu)	€ 71.158,37	
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva ( Cnpaia e IVA esclu)	€ 41.083,29	
B.5.5 Verifiche e collaudi	€ 34.613,43	
B.5.6 Cnpaia e IVA su voci B	€ 56.746,61	
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)		€ 100,00
B7 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici		€ 26.939,99
<b>Totale B</b>		<b>€ 549.353,24</b>
<b>Totale A+B</b>		<b>€ 2.525.733,53</b>
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga		
C.1 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga		€ 117.799,36
<b>Totale A+B+C</b>		<b>€ 2.643.532,89</b>

Rilevato che risulta necessario procedere con la presente determina a correggere gli importi del quadro economico del primo stralcio in riferimento alla voce B.2 e B.7 e pertanto di aggiornare il quadro economico nei seguenti termini:

<b>A Lavori e progettazione</b>	<b>I LOTTO (valori espressi in Euro)</b>		
A1 importo lavori		1.745.000,00	
A2 oneri sicurezza		44.205,77	
A3 progetto definitivo		101.897,47	
A4 progetto esecutivo		85.277,05	
<b>Totale A</b>		<b>1.976.380,29</b>	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B 1 IVA 10% su a1 + a2		178.920,58	
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4		50.312,51	
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di a1 +a2		25.764,56	
B4 Fondo per l'innovazione 20% (calcolato su (a1+a2) e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53)		1.105,23	
B5 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)		267.857,50	
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia e IVA esclu.)	63.455,80		
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA esclu)	800,00		
B.5.3 Direzione Lavori ( Cnpaia e IVA esclu)	71.158,37		
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva ( Cnpaia e IVA esclu)	41.083,29		
B.5.5 Verifiche e collaudi	34.613,43		
B.5.6 Cnpaia e IVA su voci B	56.746,61		
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)		100,00	
B7 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici		25.292,86	
<b>Totale B</b>		<b>549.353,24</b>	
<b>Totale A+B</b>		<b>2.525.733,53</b>	
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga			
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

C.1 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga		117.799,36
<b>Totale C</b>		<b>117.799,36</b>
<b>Totale A+B+C</b>		<b>2.643.532,89</b>

**Preso atto che** verrà presentato un emendamento alla variazione di Bilancio in itinere per adeguare il PTLP 2023-2025 e gli stanziamenti di Bilancio alla previsione dei due stralci di cui in argomento, prevedendo in tal modo le seguenti opere:

- PNRR\_M5C2.3\_I3.1 – 20061 – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA – capitolo di spesa 20200611 (stanziamento complessivo euro 1.793.532,89 finanziato da contributo stato PNRR 1CS)
- 20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA (stanziamento complessivo euro 850.000,00, di cui euro 350.000,00 finanziati con contributo regionale 1CR ed euro 500.000,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero 4LIB);
- 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA – capitolo di spesa 20231020 (stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 finanziato da alienazioni 1A)

#### **Considerato che:**

per l'attuazione dell'intervento in oggetto e' stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di proroga del termine di aggiudicazione dei lavori, già' fissato al prossimo 31.3.2023 motivata dalle oggettive difficoltà' intervenute nella fase di acquisizione dei pareri sul progetto in questione impegnandosi a pubblicare entro il predetto termine l'avviso di gara di appalto integrato per l'intervento in oggetto;

in sede di richiesta di proroga questa Stazione Appaltante si è impegnata a pubblicare entro il predetto termine il bando di gara di appalto integrato per l'intervento in oggetto;

#### **Richiamato:**

il decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Tenuto conto della peculiarità' e specificità' dell'intervento, si rende necessario procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del D.L. 77/2021:

Ravvisata la necessita di dover disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico a cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due stralci, e l'esecuzione dei lavori del primo stralcio dell'intervento in oggetto, prevedente l'importo per lavori e servizi di progettazione pari ad euro 1.976.380,29 come esplicitati nel seguente prospetto e come meglio dettagliati negli atti contrattuali che si vanno ad approvare con la presente:

Importo Lavori		€ 1.745.000,00
Oneri sicurezza		€ 44.205,77
Progettazione definitiva		€ 101.897,47
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it
Addeetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it
		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it

Progettazione esecutiva	€ 85.277,05
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.976.380,29</b>

che per quanto riguarda l'attività di progettazione, propedeutica all'esecuzione dei lavori, il capitolato prestazionale prevede in primo luogo la redazione del progetto definitivo dell'intervento nel suo complesso sul quale andranno acquisiti i pareri tramite indizione di una nuova conferenza di servizi e lo sviluppo progettuale architettonico dei due stralci come già individuati con l'elaborato tecnico "Suddivisione in stralci" allegato al progetto di fattibilità tecnica economica approvato con la precitata deliberazione giunta n. 142 d.d. 27.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

che per quanto attiene ai lavori, lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto che si vanno ad approvare disciplinano l'esecuzione da parte dell'Impresa aggiudicataria dei lavori relativi al I stralcio con l'opzione contrattuale di eseguire altresì i lavori del II lotto nel caso in cui in costanza di contratto, la stazione appaltante riterrà di esercitare la facoltà di cui all'art 63, comma 5 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

che i termini, le modalità e le condizioni di esercizio della predetta facoltà come individuati dal predetto articolo saranno puntualmente esplicitati nel bando di gara;

Visti:

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.;

il succitato D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i.;

Vista la particolare complessità dell'appalto integrato, nonché della previsione della possibilità di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà all'affidamento dello stesso mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto inoltre di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di approvare, in riferimento alla procedura di gara di appalto integrato in oggetto, i seguenti documenti (allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale):

1. Capitola Speciale d'Appalto (allegato A)
2. Schema di contratto (allegato B);
3. Griglia contenente l'esplicitazione dei criteri di valutazione per la gara di appalto (allegato C);

**Rilevato** che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

**Visto** l'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 il quale stabilisce quale requisito necessario dell'offerta l'obbligo "di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

*realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”*

**Richiamate** le “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopracitate disposizioni di cui all’art. 47, del D.L. 77/2021;

**Visto** in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedono un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;

Considerato che è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 16 novembre 2022 che individua, per l'anno 2023, **i settori e le professioni** caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,00% diminuito rispetto a quanto rilevato nell'annualità precedente di cui al Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021;

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, si ritiene opportuno:

confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

derogare interamente alla previsione di una quota almeno pari al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile in considerazione sia dell'attuale tasso di occupazione femminile nel settore delle costruzioni ed altresì in riferimento alla particolarità delle lavorazioni previste nell'appalto in questione, senza prevedere pertanto alcuna quota target da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;

Rilevato che risulta necessario procedere alla prenotazione, con esclusione delle voci già impegnate, dell'interessa del quadro economico per complessivi Euro 2.444.105,76, al fine dell'avvio delle procedure di gara, provvedendo pertanto a ridurre con la presente determina le attuali prenotazioni in essere:

- 18794/2023 per Euro 1.614.179,60 capitolo 20200611 (acc. 2365/2023)
- 18795/2023 per Euro 130.965,99 capitolo 20200611
- 66218/2020 per Euro 26.450,71 capitolo

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	



20200610

–

66219/2020 per Euro 272.361,93 capitolo

20200610

Dato atto che:

con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025;

la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

l'intervento in oggetto è attualmente inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 con il Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin, per una spesa complessiva di Euro 4.143.532,89 di cui euro 1.793.532,89 finanziati con contributo PNRR di cui all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euro 1.500.000,00 con fonte di finanziamento 1A, Euro 500.000,00 AV VINC 4LIB ed Euro 350.000,00 con fonte di finanziamento contributo regionale 1CR;

verrà presentato un emendamento alla variazione di Bilancio in itinere per adeguare il PTLP 2023-2025 e gli stanziamenti di Bilancio alla previsione dei due lotti di intervento, prevedendo in tal modo le seguenti opere come di seguito finanziate:

PNRR\_M5C2.3\_I3.1 20061 IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA capitolo di spesa 20200611 (stanziamento complessivo euro 1.793.532,89 finanziato da contributo stato PNRR 1CS);

20061 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA (stanziamento complessivo euro 850.000,00, di cui euro 350.000,00 finanziati con contributo regionale 1CR ed euro 500.000,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero 4LIB);

23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA – capitolo di spesa 20231020 (stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 finanziato da alienazioni 1A);

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 2.444.105,76;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 2.444.105,76;

**Espresso** il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

**Visto** lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

**Dato atto** che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

**Accertato** che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

tutto cio' premesso e considerato,

## DETERMINA

1. Di autorizzare per l'affidamento dell'Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quest'ultima suddivisa in due stralci, e l'esecuzione dei lavori del Primo stralcio dell'intervento denominato **Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 - Impianto sportivo indoor di via Frausin** il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
2. Di approvare al fine della suddetta procedura di gara i documenti allegati quale parte integrante del presente atto denominati: Capitola Speciale d'Appalto (allegato A), Schema di contratto (allegato B), Griglia contenente l'esplicitazione dei criteri di valutazione per la gara di appalto (allegato C);
3. Di dare atto che il valore di avvio della procedura di gara e' determinato dal quadro economico del primo stralcio, come rettificato in premessa, di seguito trascritto e che si va quindi ad approvare, prevedente la spesa complessiva di euro 2.643.532,89:

A Lavori e progettazione	I LOTTO (valori espressi in Euro)	
A1 importo lavori		1.745.000,00
A2 oneri sicurezza		44.205,77
A3 progetto definitivo		101.897,47
A4 progetto esecutivo		85.277,05
<b>Totale A</b>		<b>1.976.380,29</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 1 IVA 10% su a1 + a2		178.920,58
B2 Cnpaia 4% e IVA 22% su a3 e a4		50.312,51
B3 incentivi funzioni tecniche 80% dell'1,8% di a1 +a2		25.764,56
B4 Fondo per l'innovazione 20% (calcolato su (a1+a2) e riconosciuto in proporzione al rapporto tra le risorse complessive comunali di euro 433.388,00 che finanziano l'intervento e il totale di euro 2.525.733,53)		1.105,23
B5 Spese tecniche (Cnpaia 4% e IVA inclusi)		267.857,50
B.5.1 progetto di fattibilità tecnica economica (Cnpaia e IVA esclu.)	63.455,80	
B.5.2 Redazione relazione geologica (Cnpaia e IVA esclu)	800,00	
B.5.3 Direzione Lavori (Cnpaia e IVA esclu)	71.158,37	
B.5.4 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva ( Cnpaia e IVA esclu)	41.083,29	
B.5.5 Verifiche e collaudi	34.613,43	
B.5.6 Cnpaia e IVA su voci B	56.746,61	
B6 Rimborso spese geologico (esente IVA)		100,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

B7 Caratterizzazione, imprevisti, Consulenze, Comitati Paritetici		25.292,86
<b>Totale B</b>		<b>549.353,24</b>
<b>Totale A+B</b>		<b>2.525.733,53</b>
C) Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga		
C.1 Spese tecniche Progetto iniziale ampliamento impianto Felluga		117.799,36
<b>Totale C</b>		<b>117.799,36</b>
<b>Totale A+B+C</b>		<b>2.643.532,89</b>

4. Di dare atto che come evidenziato in premessa e negli atti contrattuali i termini, le modalita' e le condizioni di esercizio della facolta' di cui all'art 63, comma 5 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 saranno puntualmente esplicitati nel bando di gara;

5. di derogare, per le motivazioni espresse in premessa, interamente alla previsione di cui alle disposizioni di cui al comma 4 del D.L. 77/2021, relative all'occupazione femminile, e pertanto di non prevedere una quota target da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230018794	0	2006I PNRR Impianto sportivo indoor via Frausin - FIN. CONTR. STATO	2020061I	1.614.179,60	-	
2023	20230018795	0	2006I PNRR Impianto sportivo indoor via Frausin - FIN. CONTR. STATO	2020061I	130.965,99	-	
2023	20200066218	0	2006I - Imp. Sport. E. Felluga - fin. contr. UTI	20200610	26.450,71	-	
2023	20200066219	0	2006I - Imp. Sport. E. Felluga - fin. contr. UTI	20200610	272.361,93	-	

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.444.105,76 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	2020061I	PNRR_M5C2.3_I3.1 – 2006I – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51201	7006I	N	1.614.179,60	ICS
2023	2020061I	PNRR_M5C2.3_I3.1 – 2006I – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51201	7006I	N	130.965,99	ICS FPV
2023	20200610	2006I - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	2006I	N	298.812,64	ICR
2023	20200610	2006I - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	2006I	N	400.147,53	AV VINC 4LIB

8. di dare atto altresì che:

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025.

l'intervento in oggetto e' attualmente inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 – 2025 con il **Codice opera 20061 - PNRR\_M5C2.3\_I3.1 - 20061 – Impianto sportivo indoor di via Frausin;**

a seguito della presentazione di emendamento alla variazione di Bilancio in itinere la descrizione dell'intervento verrà modificata come segue: "PNRR\_M5C2.3\_I3.1 – IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - I LOTTO" e che, del pari, verrà inserita la nuova opera 23102 - IMPIANTO SPORTIVO INDOOR DI VIA FRAUSIN - II LOTTO - RIL.IVA;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 2.444.105,76;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 2.444.105,76;

per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

ALLEGATO A.pdf

ALLEGATO B.pdf

ALLEGATO C.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(ing. Luigi Fantini)

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel:	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 27/03/2023 16:50:58