T~~~ ]

comune di trieste

dipartimento territorio, economia, ambiente e mobilita
servizio strade e verde pubblico

codice opera n°20122
Risanamento conservativo e messa in sicurezza

Via Zara - CUP: F97H20003450004
- __________________]
progetto definitivo/esecutivo

B - Capitolato speciale d'appalto

direttore del servizio e responsabile del procedimento
arch. Andrea De Walderstein

progettisti
ing. Stefano Hager.

dicembre 2020



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI NORMATIVE
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLOGGETTO DELLAPPALTO )

TITOLO | — Termini di esecuzione

ART. 1. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

Llappalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di “Risanamento conservativo e messa in sicurezza
Via Zara - CUP: F97H20003450004 - codice opera 20122.” sulla base del progetto esecutivo
elaborato dai tecnici del Servizio Strade e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno
integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di

contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto (D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres).

ART. 2. DISCIPLINA APPLICABILE

L'appalto di lavori in oggetto, oltre che dal presente Capitolato speciale d’appalto, in tutto cio che
non sia in contrasto con esso, € disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed in particolare a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da:

a) D.Lgs.n.50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”’e ss.mm.ii;

b) Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 n. 207 del 2010

c) Decreto marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’'esecuzione».

d) D.Lgs. n. 81 dd. 09.04.2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche
ed integrazioni;

e) Decreto Legislativo n. 285 dd. 30.4.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive
modifiche ed integrazioni;

f) Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 dd. 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

g) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 10.07.2002 “Disciplinare
tecnico relativo agli impianti segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo”.

h) Decreto interministeriale d.d. 04.03.2013 “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi dell’articolo 161, comma
2-bis, del d.lgs. n. 81/2008” e norma EN ISO 20471:2013 “Indumenti ad alta visibilita -
metodi di prova e requisiti”;

i) Decreto Legislativo dd. 15.08.1991 n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti



j) Decreto Presidente Consiglio Ministri dd. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive modifiche ed
integrazioni;

k) Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 dd. 26.10.1995 e relativi atti attuativi;

I) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”;

m) Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 dd. 16.05.1996, Circolare Ministero LL.PP. n. 5923 dd.
27.12.1996 e Circolare Ministero LL.PP. n. 3107 dd. 09.06.1997, in merito "Fornitura e posa
in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale".

n) Decreto Ministeriale n.1584 31.03.95 “Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita
di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la
costruzione dei segnali stradali” e successive modifiche ed integrazioni.

o) Decreto Legislativo n. 235 dd. 08/07/2003 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per I'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori”.

p) D.P.R. n. 380 dd. 20.10.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”

g) Legge comunale del Friuli Venezia Giulia n. 19/2009 “Codice comunale dell'edilizia” e
successive modifiche ed integrazioni e, per quanto non previsto dalla normativa comunale,
il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;

r) Norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/
o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori;

s) Codice Civile;

ART. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del futuro Contratto e nel presente Capitolato speciale d’appalto, i
documenti di seguito elencati, che ne formano parte integrante pur non essendo materialmente
allegati e si intendono noti ed accettati da chi presenta offerta per I'appalto in parola:
Capitolato generale d’appalto (D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres)

* A-Relazione tecnica descrittiva

* B - Capitolato speciale d’appalto

* C-Computo metrico estimativo

* D - Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi

* E - Percentuale incidenza manodopera

* F-Quadro economico

* G -Schema di contratto

* H-Piano disicurezza e coordinamento

* Tav.l-Inquadramento

* Tav.2 —Stato di fatto

* Tav.3 — Progetto ripavimentazione

* Tav.4 — Nuova rete di scarico acque bianche

* Tav.5 — Particolari costruttivi



LAppaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale
d’appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne
derivano.

LAppaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto definitivo/esecutivo, di essere
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie ad una corretta
valutazione dell'appalto, di aver preso piena conoscenza. Gli oneri dovuti ai rischi interferenziali
sono stabiliti nel piano di sicurezza e di coordinamento, pertanto l'appaltatore non potra richiedere
ulteriori compensi per oneri derivanti dall’'esecuzione dei lavori in presenza di altre attivita
contemporanee. Lappaltatore nulla potra richiedere qualora si rendesse necessaria una
sospensione totale o parziale dei lavori conseguente a necessita funzionali del’Amministrazione, se
non un pari prolungamento dei termini contrattuali.

LUappaltatore si impegna quindi a realizzare I'opera salvaguardando le esigenze
dellAmministrazione, senza recare intralci e a procedere al ripristino dei luoghi dopo la conclusione
delle attivita. Non potra inoltre eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che |la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere
da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno
essere utilizzati per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato
speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il
contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
I'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e
degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura,
qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o
nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi

ART. 4. DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”:

Vo Dl e imeoto mops Imporcieropre oy
0G3
1 Strade, autostrade, ponti, p € 116.490,00 / € 116,490,00
viadotti, ferrovie,
metropolitane
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA €116.490,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA €2.300,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA - COVID €2.100,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 120.890,00




LUimporto dei lavori, potra variare in piu o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive
quantita computate secondo l'unita di misura indicata nel computo metrico estimativo, e cio tanto
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dal vigente Capitolato generale d’appalto. Trattandosi di manutenzione straordinaria
di strutture esistenti, e vista I'incertezza dovuta alla tipologia lavorativa da attuare, I'appalto e ‘a
misura’ in quanto per alcune lavorazioni non e possibile stabilire in maniera definita le relative
quantita.

LUimporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto in sede
di gara dall’Aggiudicatario sull’elenco prezzi aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza a
base di gara e dell'lVA.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi unitari, ai
quali viene applicato il ribasso presentato in sede d’offerta, e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d’'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dellopera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera;

d) oneri per le occupazioni del suolo pubblico ove necessario;

e) oneri derivanti dallo svolgimento delle prove sui materiali sia in laboratorio che in sito;

f) altri adempimenti: oneri della sicurezza propri dell'impresa e dichiarati in sede di gara e ogni
attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell’opera e
necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di
altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei
Lavori. Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura
degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a
tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto
dell’art. 15 — Misure generali di tutela — del d.Igs. 81/08 e ss.mm.ii. e dei documenti allegati.
L'appaltatore da cido non potra trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura, salvo nei casi espressamente previsti per legge.

Deve intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque
necessario per la realizzazione delle diverse opere descritte in progetto.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, dovranno essere finite in ogni parte e
dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'appaltatore dichiara di
essere a perfetta conoscenza.

ART. 5. DEFINIZIONE SOMMARIA DELLE TIPOLOGIE D’INTERVENTO

L'appalto in questione consiste nel rifacimento della Via Zara in cubetti di porfido come descritto
nella relazione tecnica descrittiva allegata al progetto.



| lavori consistono schematicamente nella demolizione delle pavimentazioni presenti (porfido e
asfalto), scavi, realizzazione di soletta in c.a., posa di nuova pavimentazione in cubetti di porfido,
realizzazione contestuale di nuova rete di scarico acque meteoriche.

Tutte le lavorazioni dovranno in particolar modo preservare le alberature ed il loro apparato
radicale.

L'appalto ha come riferimento i seguenti C.P.V.:

e 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

ART. 6. LUOGO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

| lavori oggetto del presente appalto verranno svolti presso la Via Zara — Trieste. Potranno

ART. 7. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.. In ogni caso tale stipula non potra avvenire prima dell'accertamento della
disponibilita dei fondi da parte del’/Amministrazione.

Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016.

Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata, trascorsi almeno 35 gg. dalla comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti generali
dell’aggiudicatario.

Le condizioni e l'oggetto del contratto di appalto sono integralmente descritte nel presente
capitolato.

ART. 8. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’'esecuzione
del Contratto non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo dellAmministrazione
comunale.

In particolare I'affidatario non pu0 divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART. 9. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non imputabile al’Amministrazione comunale
rispetto al termine ultimo di esecuzione dei lavori, previsto dal contratto e decorrente dalla data
del verbale di consegna dei lavori, ’lAmministrazione comunale si riserva la facolta di applicare
all’appaltatore una penale pari all’l per mille del corrispettivo complessivo dell’appalto (IVA
esclusa).
Lapplicazione della suddetta penale opera anche nei seguenti casi di ritardo:

* dall'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi;

* nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del verbale di

ripresa lavori;
* nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Nel caso in cui i ritardi siano tali da comportare I'applicazione di penali sino alla concorrenza di un
importo pari al 10% dell’importo del contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il



contratto, in tutto o in parte, affidandone I'esecuzione a terzi, salvo il diritto al risarcimento del
danno, giusto il disposto del Capitolato Generale di cui al D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres,
riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall'inadempienza dell’Appaltatore.
LAmministrazione esigendo tale penale non perdera il diritto a pretendere la prestazione anche
successivamente al suddetto ritardo, con la conseguenza che se Iappaltatore divenisse
definitivamente inadempiente, sara tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello
convenzionalmente coperto dalla penale.

Il Direttore dei lavori si obbliga a riferire tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento
circa gli eventuali ritardi nell’landamento dei lavori rispetto al crono-programma di esecuzione.

E ammessa su motivata richiesta dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale della penale
quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all'impresa. Sull’istanza di disapplicazione
della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui, a fine dei lavori, I'appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva della
strada, dei marciapiedi, delle gallerie e del suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori,
verra applicata una penale di € 10/mq di superficie da pulire.

Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni relative alle
imprese subappaltatrici verra applicata una penale della misura di € 100.00 per ogni ordine di
servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni.

In caso di ritardata consegna delle Dichiarazioni di corretta posa/conformita degli impianti a regola
d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere I'opera collaudabile e completamente
utilizzabile, rispetto al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di
ultimazione lavori, si applichera una penale pari a € 50,00/giorno di ritardo.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

LAmministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone
I'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno nei casi espressamente
previsti dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e dal presente atto, al verificarsi di una delle seguenti
circostanze:

1) inadempienze gravi e/o ripetute da parte dell’Appaltatore, anche in relazione ad una soltanto
delle obbligazioni previste dal Contratto;

2) accertamento della falsita delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore in sede di offerta;

3) mancata copertura assicurativa per l'intero periodo contrattuale di cui all’art. 25 del presente
atto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’articolo 53, comma
16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dellamministrazione comunale che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dellAmministrazione comunale nei
confronti della medesima Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo precedente
sono affetti da nullita.

Ai soggetti sopra indicati & fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti.

La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti
Comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018 .



Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di Integrita
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, la il comune di Trieste si riserva la
facolta di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento comunica, con
preavviso di venti giorni, la decisione assunta mediante PEC o raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avra luogo I'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti.

In sede di liquidazione dei lavori dell’appalto risolto si determinano anche gli oneri a carico
dell’affidatario inadempiente per le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione comunale per
affidare ad altra impresa i lavori.

ART. 11. RECESSO

UAmministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente e in qualunque momento ai sensi
dell’articolo 1339 c.c.. nei casi stabiliti dall’articolo 1, comma 13, della Legge 1 agosto 2012, n. 135,
previa formale comunicazione da inviare al Contraente con preavviso non inferiore a quindici
giorni.

ART. 12. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri conseguenti al presente capitolato e quelle contrattuali, nessuna esclusa od
eccettuata, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc. sono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore.

TITOLO Il - Programma di esecuzione dei lavori

ART. 13. ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine
di servizio.

Lo stesso ordine di servizio verra successivamente trasmesso dal Direttore dei Lavori al
Responsabile Unico del Procedimento, che lo firmera per presa visione.

LAppaltatore e tenuto ad uniformarvisi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli stessi, le
proprie riserve ed osservazioni nei modi prescritti dalla legge.

Qualora I'appaltatore non si uniformi ad un numero superiore a 3 ordini di servizio entro i termini
di volta in volta assegnati dal Direttore dei Lavori, salvo cause ad esso non imputabili, o salvo
giustificazioni motivate per iscritto e successivamente formalmente accettate dalla Direzione
Lavori, '’Amministrazione comunale si riserva la facolta di risolvere il contratto.

ART. 14. CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei



materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell’'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio
con l'appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’appaltatore. Dalla data del
verbale di consegna lavori decorre il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, utile per
il compimento dei lavori. Nel termine sono compresi anche gli eventuali tempi di fornitura dei
materiali e delle eventuali autorizzazioni necessarie per |'accantieramento ed il trasporto dei
materiali.

Sara cura del Direttore dei lavori individuare le date di lavoro distinte per ciascuna galleria in
accordo con la ditta Appaltatrice e nel rispetto delle tempistiche previste.

Dal giorno della consegna inoltre ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sul
appaltatore.

Il verbale di consegna dei lavori deve essere redatto nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 5
del D.M. 49/2018.

Dati i suddetti termini contrattuali, I'alea considerata nella remunerazione dei diversi magisteri,
non si ravvisano i termini per 'applicazione del premio di accelerazione, cosi come previsto all’art.
36 del Capitolato Generale di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2003, n, 0166 Pres..

ART. 15. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| lavori dovranno procedere in conformita al cronoprogramma allegato al Piano di sicurezza e di
coordinamento. LAppaltatore ha la facolta di apportare le modifiche all'ordine delle singole
lavorazioni che riterra piu conveniente, a condizione che ne tenga debito conto nella stesura del
P.O.S. e purché — a giudizio del Direttore dei lavori e del Coordinatore della Sicurezza — cio non vada
a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure d’igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro e degli interessi del’Amministrazione.

Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltatore presentera, all’approvazione del Direttore dei lavori e del
Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, un proprio programma esecutivo dei lavori, che
dovra tener conto delle fasi previste nel PSC e di tutte le esigenze di tutela della sicurezza per i
lavoratori, i dipendenti degli uffici e i soggetti terzi.

Detto programma sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto 'Amministrazione
Comunale si riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata lavorazione entro un
ragionevole termine di tempo o di disporre 'ordine d’esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente per i propri interessi e per recare il minor disagio possibile all’attivita degli uffici
presenti nel palazzo, senza che LAppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

ART. 16. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, NORME GENERALI SU MATERIALl, COMPONENTI,
SISTEMI ED ESECUZIONE

| materiali in genere occorrenti per I'esecuzione delle opere e dei lavori proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle
caratteristiche di ogni singola opera.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti



vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli
altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR,
CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
La scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverra ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato;

b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente

capitolato;

c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto;

d) dalle descrizioni contenute nell’elenco prezzi unitari.
LAppaltatore che nel proprio interesse impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
LAppaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei
Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle eventuali verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.
LUAppaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del committente in sede di visita di collaudo.
| materiali e le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.
Ove [I'’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori,
'Amministrazione comunale puo provvedervi direttamente previo avviso a spese dell’Appaltatore,
a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli
artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.
LAppaltatore resta in ogni caso totalmente responsabile dei materiali forniti.
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TITOLO Ill - Sospensione, ripresa e variazione dei lavori

ART. 17. SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo
ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni ed il soggetto a cui e
imputabile la causa della sospensione.

| termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all’Appaltatore.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori, non appena siano cessate le cause della sospensione. Detto verbale & firmato
dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve
indicare il nuovo termine contrattuale di fine lavori.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'’Appaltatore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, e invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni. Nel caso in cui I'’Appaltatore non firmi i suddetti verbali entro tale termine, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e 'Appaltatore decade dal diritto di far valere in
gualungue termine e modo le contestazioni che ad essi si riferiscono.

ART. 18. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DI
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori
ovvero il Committente potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo
guando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni
di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 19. VARIAZIONE DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto
delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non puo essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al progetto
approvato senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e
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sara a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti
di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie
di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell’'opera.

Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Il Committente, durante |'esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del contratto,
una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 (art. 149 solo se beni
culturali).

TITOLO IV - Oneri a carico dell’appaltatore

ART. 20. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

LUAppaltatore, soggetto al quale I'Amministrazione Comunale ha affidato I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto, esegue i lavori con l'organizzazione di tutti i mezzi
necessari; pertanto ad esso competono obblighi, oneri e responsabilita previsti ex lege e ai sensi
del presente capitolato.

Tra le altre cose, ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

* nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile Unico del
Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la
sicurezza in fase d’esecuzione;

* comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore
dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione i nominativi del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’'emergenza;

* redigere il Piano operativo di sicurezza, secondo quando prescritto dal D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii.. e come precisato ai successivi articoli del presente capitolato;

LUAppaltatore assume in proprio ogni responsabilita direttamente o indirettamente connessa
all’'esecuzione dell’appalto, impegnandosi a tenere indenne 'A.R. e i terzi, anche in sede giudiziale,
da infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere o impianti preesistenti.

LUAppaltatore & responsabile di ogni danno causato allAmministrazione o a terzi dal proprio
personale, intendendosi quindi direttamente obbligato a risarcire il danno o a provvedere a proprie
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spese alla sostituzione o riparazione di quanto danneggiato o asportato. LAppaltatore e
responsabile inoltre dell'esecuzione dei rispettivi lavori da parte dei subappaltatori, che in ogni
caso devono essere stati preventivamente autorizzati, dei lavoratori autonomi nonché delle attivita
svolte dai subcontraenti, comprese le relative forniture, dei danni e degli eventuali ritardi causati
da tali soggetti, che possano incidere sulla regolare esecuzione nei tempi stabiliti dal contratto.

In caso di danni causati da forza maggiore I'"Appaltatore € tenuto a farne denuncia al Direttore dei
lavori entro otto giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

LUAppaltatore e responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali posti in opera e di
eventuali sottrazioni. Di conseguenza, |’Appaltatore & obbligato a sostituire a proprie spese i
materiali, le attrezzature e i macchinari sottratti o danneggiati e a ripristinare le opere gia eseguite
ed eventualmente danneggiate.

LAppaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di
cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali, nonché dei danni cagionati dalla
inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza
disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 21. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell’Appaltatore anche i seguenti oneri ed obblighi specifici, dei quali dovra tener
conto nell'esecuzione dei lavori senza che cid comporti alcun onere aggiuntivo per
I'Amministrazione Comunale.

Oneri a carattere generale:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere;

b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e
sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della
consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi
in un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c) laccatastamento e laggiornamento, qualora necessario, della mappa catastale
dell'immobile realizzato e/o ristrutturato e qualora richiesto dal presente capitolato;

d) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall’/Amministrazione Comunale (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali),
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari,
ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
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f)

g)

h)

relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con il pagamento dei
relativi tributi, canoni, cauzioni, spese per bolli e quant’altro necessario;

il pagamento inoltre delle tasse per le licenze temporanee di passi carrabili o di occupazioni
di suolo pubblico, nonché il pagamento di ogni tassa, presente e futura, inerente la
costruzione di tutte le opere, salvo i casi in cui la normativa non preveda tali oneri;

I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

rispettare gli obblighi di tracciabilita di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i., che
riguarda anche eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.

I'obbligo all'Appaltatore di denunciare |'apertura del cantiere al Dipartimento di
Prevenzione ASUGI entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal verbale di consegna lavori.
L'Appaltatore dovra trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denuncia di quanto sopra a mezzo PEC.

Oneri obbligatori ed organizzativi:

j)

k)

il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di
altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei
lavori sino all’'emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

I'esecuzione di tutti i lavori propedeutici alla formazione del cantiere attrezzato, compresi i
relativi oneri e 'organizzazione del cantiere stesso, secondo le disposizioni della D.L., con le
attrezzature ed i servizi necessari al personale tecnico ed operaio operante (servizi igienici
ecc.), previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati
e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale
computer e idonei applicativi e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
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Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

n)

o)

p)

a)

t)

Il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate, degli
impianti e di tutto il complesso del cantiere, anche durante i periodi sospensione dei lavori
e sino al collaudo delle opere, restando esplicitamente inteso che & facolta
dell'’Amministrazione di esercire gli impianti stessi, parzialmente e/o interamente, anche
nel periodo anteriore a tale data. E’ inoltre a carico dell’/Appaltatore il mantenimento della
continuita dello scolo delle acque, degli impianti fognari e delle condizioni di sicurezza del
traffico pedonale e veicolare in tutta I'area limitrofa ed antistante il cantiere, la fornitura e
la conservazione per tutta la durata dei lavori dei cartelli di avviso del cantiere e
dell’illuminazione notturna;

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell'opera, con
tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di
tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’'emissione del certificato
di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione
delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’'opera, delle strade
e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo

la messa in pristino delle opere sulle quali sono stati eseguiti i saggi richiesti dalla Direzione
dei Lavori e dal Collaudatore;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo,

(in difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni
infrazione accertata);
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v)

w)

y)

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24
ore giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
dell’lammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

I'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la
Direzione dei Lavori, della prescritta tabella di cantiere nelle dimensioni e con le indicazioni
stabilite dalla normativa vigente. Tale tabella dovra essere aggiornata a cura
dell’Appaltatore con i nominativi di tutte le ditte subappaltatrici;

L'obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e
protettive, e relativi oneri, atte a salvaguardare l'incolumita degli utenti, dei terzi, degli
operai (compresa la fornitura di tutti i D.P.I. necessari), e della protezione di tutte le
apparecchiature presenti, nonché per evitare danni ai beni privati e pubblici. U'obbligo
inoltre di segnalare eventuali interruzioni o ingombri causati dai lavori oggetto dell’appalto,
sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal D.Lgs. 285/1992 e
s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Ogni responsabilita ricadra pertanto sul appaltatore, tenendo
sollevata 'Amministrazione comunale ed il proprio personale preposto alla Direzione dei
Lavori e sorveglianza;

aa) l'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento,

allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi
sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; I’Appaltatore dovra preventivamente
verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondita
all'interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Nel caso
si rendesse necessario spostare infrastrutture esistenti, & a carico dell’Appaltatore 'onere
delle relative domande agli enti proprietari, nonché le spese per convocare i proprietari
confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi. Qualora nonostante
le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi,
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’Appaltatore provvedera a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli
enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti
a condotte, cavi o servizi 'Amministrazione rimarra comunque sollevata da ogni
risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale conseguente;

ab) I'accesso al cantiere ed il libero passaggio nelle opere costruite ed in costruzione alle
persone addette ed a qualsiasi altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nell'appalto, nonché I'uso parziale o totale da parte di dette persone o imprese di
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto
il tempo occorrente per l'esecuzione di opere che I'Amministrazione intenda eseguire
direttamente o con l'impiego di altre imprese; di cido UAppaltatore non potra richiedere
alcun compenso aggiuntivo, nonché l'accoglienza in cantiere, il deposito accurato con totale
responsabilita di tutti i materiali, seppur non compresi nel presente appalto, necessari al
completamento dell'opera;

ac) I'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti
deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa
in opera, o, in alternativa, la protezione mediante fasciature, copertura, ecc. di apparecchi,
impianti e di oggetti in genere che non ¢ agevole togliere d'opera per difenderli da rotture,
guasti, manomissioni, ecc.;

ad) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori
e l'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia
dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti
in modo da garantire I'incolumita del personale e dei terzi;

ae) I'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera in relazione
all'entita del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle opere
coerentemente con i tempi previsti. La Direzione dei Lavori avra la facolta di intervenire sul
appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento
previsto e le tempistiche concordate;

af) I'obbligo di esecuzione delle opere previste anche parzialmente o a pil riprese qualora la
Direzione dei Lavori lo richieda, senza poter pretendere compensi aggiuntivi;

ag) La responsabilita di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in
cantiere anche se non di sua proprieta, sino al momento della presa in consegna da parte
dell'Amministrazione comunale. Sono a carico dellAppaltatore tutte le spese per
risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti:
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ah)la fornitura e il trasporto, a pie d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria;

ai) I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

aj) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari)
necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio,
occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti
in economia dalla stazione appaltante;

ak) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'appaltatore I’
assistenza alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti dall'appaltatore, fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

al) le spese ed i rischi derivanti dai trasporti;
am) le spese per 'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

an) il pagamento di ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni
conseguenti;

ao) la fornitura di tutte le campionature dei materiali, dei manufatti e dei componenti da
utilizzare e l'assistenza alle prove sui materiali che verranno in ogni tempo ordinate ad
insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita;

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

ap) alla fine dei lavori 'Appaltatore e tenuto alla pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o
private adiacenti al cantiere e, nel caso di ampliamenti di edifici, anche dei locali gia
esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. La stazione
appaltante non prendera in consegna delle aree in mancanza della suddetta pulizia.
L'Amministrazione non potra prendere in consegna l'immobile se non sara stata effettuata
la suddetta accurata pulizia. Si precisa che la mancata effettuazione della pulizia
comportera l'applicazione della penale prevista dall’Art. 9. ; inoltre dopo 5 (cinque) giorni di
ritardo I'Amministrazione provvedera all’esecuzione d’ufficio con I'addebito delle relative
spese oltre all’'applicazione della penale menzionata;

aq) alla fine dei lavori I'Appaltatore & tenuto al ripristino di tutti i confini e picchetti di

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori prima
dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
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ar) alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara
liquidato in base al solo costo del materiale;

as) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10
giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a
rendere |'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori,
indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in
cui debba essere acquisita I'agibilita della struttura; all’appaltatore e fatto obbligo di
provvedere alla consegna, al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di
giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione necessaria alla
richiesta dell’agibilita stessa. La mancata o tardiva presentazione della suddetta
documentazione o la sua incompletezza imputabili all'appaltatore, comportera Ia
comminazione della penale in misura pari allo 1 per mille dell'importo dell’appalto

at) gli oneri, a lavori ultimati e fino al collaudo, per il mantenimento in perfetto stato di tutte le

opere eseguite, la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento
degli impianti (dichiarazione di conformita) e le garanzie previste dal Codice Civile;

au)In genere ogni onere necessario a dare i lavori finiti a regola d'arte senza che
'Amministrazione Comunale abbia a sostenere spesa oltre il prezzo pattuito, anche se non
specificatamente indicati nelle voci dell’elenco prezzi;

Oneri per la presentazione al Direttore dei Lavori:

av) gli oneri per la presentazione al Direttore dei lavori di eventuali ulteriori disegni esecutivi
che si rendessero necessari e dei calcoli per il dimensionamento di strutture ed impianti
richiesti dalla Direzione Lavori, ove questi non facessero parte dei presenti atti di progetto,
dello schema dell'impianto elettrico di cantiere e relativa dichiarazione di conformita, dei
piani di sicurezza a carico dell'impresa previsti dal D.Lgs 81/08 ed in generale della
documentazione di seguito elencata:

1. la concessione di permessi, di licenze e le autorizzazioni di pubblica sicurezza e/o
comunali eventualmente necessarie per I'appalto in oggetto;

2. la redazione degli atti e la loro presentazione all’autorita competente relativamente
ad eventuali opere in cemento armato ed acciaio, I'esecuzione delle prove previste per
legge su tali materiali e la produzione della documentazione tecnica relativa ai materiali

3. i rilievi di parti che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori e la
realizzazione delle figure quotate delle lavorazioni eseguite, sia edili sia impiantistiche,
rilevate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e UAppaltatore o suo personale tecnico;

4. la trasmissione di tutta la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione
al subappalto e di quella da allegare alla comunicazione di affidamento di lavori mediante
subcontratto, secondo quanto stabilito dall'art. 118 del D. Lgs 163/06 e successive
modifiche;
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5. la verifica dell’'idoneita tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei
lavoratori autonomi prevista dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 e la trasmissione della
relativa documentazione all’Amministrazione comunale, nonché la conservazione in
cantiere della documentazione prevista per legge e di una lista aggiornata di tutti i
lavoratori presenti con I'indicazione dell’idoneita a svolgere le rispettive mansioni;

6. tutte le altre incombenze di legge previste a carico dell'impresa esecutrice
necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

7. relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei
materiali impiegati;

8. la redazioni di relazioni tecniche e/o progetti a firma di tecnici abilitati previste nel
capitolato speciale d’appalto;

9. la fornitura dei certificati di tutti i materiali impiegati
Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

aw)il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di
permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi
carrabili, ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.l, certificazioni relative alla sicurezza
dell'immo-bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

ax) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il
pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

ay) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

az) la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’'organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed
in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese;

ba) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove sui materiali strutturali che
verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
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nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e |'esecuzione di
prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni. In particolare e fatto obbligo di effettuare i prelievi previsti dalle NTC2018
con le modalita previste dalla medesima normativa. Spetta all'insindacabile giudizio della
Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e
quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale
rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione,
munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o
comunque con modalita tali da garantirne |'autenticita;

bb) I'esecuzione di un’‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei
Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

bc) la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche
dei materiali e delle forniture da impiegare nell'appalto prima del loro effettivo utilizzo
secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che |'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla
stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l‘'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso
la direzione tecnica del cantiere (vedi Art. 24. del presente capitolato speciale) la quale viene
assunta da un tecnico qualificato ed iscritto al rispettivo Albo/Ordine della relativa categoria,
dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.o.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. Uappaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

21



Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Resta inteso che tutti gli oneri ed obblighi succitati, ove non specificato diversamente, sono
compresi nei prezzi unitari offerti per le singole voci dei lavori del contratto di cui fa parte
integrante il presente Capitolato e che nei medesimi prezzi, siano essi a corpo 0 a misura sono
incluse indistintamente tutte le forniture, oneri, trasporti, sollevamenti e lavorazioni necessarie a
dare l'opera finita a regola d’arte.

ART. 22. SPESE INERENTI AL CONTRATTO

Sono a carico dell’Appaltatore — senza diritto di rivalsa — tutte le spese, imposte (eccetto I'lVA),
diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla stipulazione del
contratto, alla gestione tecnico-amministrativa dell’appalto, comprese le copie della
documentazione progettuale, spese per collaudi e verifiche degli Enti interessati, nonché quelle per
lo svolgimento e presentazione delle pratiche, inerenti e conseguenti all’appalto, incluse le spese di
bollo per il Certificato di regolare esecuzione.

ART. 23. PERSONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche
in relazione a quanto indicato dal cronoprogramma dei lavori. Dovra essere formato e informato in
materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro ed in materia di sicurezza, come previsto dal D. Lsg. 81/08 e ss.mm.ii.

LAppaltatore dovra inoltre osservare tutte le norme e le prescrizioni di legge vigenti relative
all’'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere e ad applicare,
nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi di categoria e successive modifiche o integrazioni. Su richiesta
del’/Amministrazione comunale, LUAppaltatore € tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli
obblighi di cui al presente articolo.

Tutti i dipendenti dell’impresa affidataria sono tenuti ad osservare:
* |e disposizioni impartite dalla DL e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

* le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

¢ e indicazioni contenute nei Piani di sicurezza.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di
cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
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Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi
cantiere e degli operai dellAppaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave
negligenza.

LUAppaltatore risponde direttamente, sia penalmente che civilmente, dei danni che per effetto
dell'inosservanza della normativa e delle prescrizioni sopra elencate dovessero derivare al
personale, a terzi (compresi dipendenti regionali) ed agli impianti di cantiere.

ART. 24. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, ai sensi dell'articolo 146 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m., nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all’albo/ordine di
categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato
dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo
effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’organizzazione dei lavori.

Lassunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Al Direttore tecnico di cantiere compete, con le conseguenti responsabilita:
» gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

* osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni
contenute nei piani della sicurezza, le norme contrattuali e di coordinamento del presente
capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per |'esecuzione dei lavori;

* allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali da
compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere;

* vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Direttore dei Lavori.

Presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori.

Provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale del’Amministrazione che con
gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuita, la propria opera
sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione.

LU'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata
dei lavori e lI'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente al
Responsabile unico del procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile per la sicurezza in
fase esecutiva.

ART. 25. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto & il contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di tutto o parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
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qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera.

Le lavorazioni sono subappaltabili con le modalita e le misure previste all’articolo n.105 del D.Lgs
50/2016 s.m..

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

Alla luce delle interpretazioni fornite dall’Autorita di Vigilanza per i contratti pubblici-ora ANAC
(vedi Atto di regolazione n. 5/2001 del 31.01.2001, Determinazione n. 6/2003 del 27.02.2003,
Deliberazione n. 35/2008 del 03.09.2008) € da considerarsi subappalto di lavori, e quindi soggetto
a preventiva autorizzazione, I'affidamento di posa in opera di beni “quando il bene finale é il
risultato di una serie di lavorazioni effettuate nel cantiere, tutt’altro che accessorie o
complementari rispetto al bene fornito, che viene trasformato strutturalmente o funzionalmente o
lavorato con maestranze specializzate o macchinari particolari”.

Il subappalto e [Iaffidamento in appalto devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione comunale, che provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della meta.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore.

Il pagamento diretto del subappaltatore avviene contestualmente al pagamento degli stati
avanzamento lavori/saldo disposto nei confronti dell’Appaltatore. A tal fine, prima dell’'emissione
del certificato di pagamento, I'’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante la parte delle
prestazioni affidate in subappalto, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e
s.m.i..

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando
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alla comunicazione la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. In
difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che
dovesse verificarsi in cantiere sara integralmente addebitabile all’Appaltatore.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Non é consentita la cessione del contratto.

LAmministrazione Comunale ha la facolta di accettare invece la cessione da parte dell’esecutore di
parte dei crediti maturati nelle modalita da concordarsi con il Responsabile Unico del
Procedimento. In ogni caso 'Amministrazione puo porre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al contratto con questo stipulato, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26. CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE

Le modalita e la quantificazione della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle seguenti specificazioni:

1. L'esecutore del contratto € obbligato, entro 20 giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs
50/2016. Per fruire di tale beneficio, 'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei requisiti per la riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e Il'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

4. La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
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stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora LUAppaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalla vigente normativa antimafia,
'Amministrazione provvedera all'immediata risoluzione del contratto ed all'incameramento della
garanzia fideiussoria, senza che I'Appaltatore possa vantare altro diritto che il pagamento dei lavori
eseguiti ed accettati dal Direttore dei Lavori.

In caso di varianti in corso d’opera che comportino un aumento dell'importo contrattuale la
cauzione dovra essere proporzionalmente adeguata.

LAppaltatore e inoltre obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dall’Amministrazione comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo
della somma da assicurare €& pari alllimporto del contratto. La polizza deve assicurare
'Amministrazione comunale anche contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori il cui massimale € pari a euro 500.000,00. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lomesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta
I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Tale polizza deve prevedere che tra i terzi si intendono compresi i dipendenti dell/Amministrazione
e gli eventuali collaudatori in corso d’opera il cui accesso al cantiere sia stato consentito dalla
Direzione lavori, dal Direttore operativo e dal Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione
dei lavori.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora LAppaltatore sia
un’Associazione Temporanea di Imprese, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

ART. 27. NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.
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Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto LAppaltatore dichiara:

* di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre;

* di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature
atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso
la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione.

LAppaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel codice civile.

Con l'accettazione dei lavori LAppaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

LUAppaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita
alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

LUAppaltatore si impegna a fornire allAmministrazione Comunale:

* informazioni su macchine, attrezzature ed opere provvisionali a disposizione (quantita,
gualita, omologazione, e verifiche di sicurezza);

* informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza e I'igiene sul lavoro.

Il Direttore tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto dei piani della sicurezza previsti dal
D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Per ciascuna infrazione alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o di legge in
materia di sicurezza, commessa dall’Appaltatore, dalle imprese subappaltatrici o dai lavoratori e
accertata dal Coordinatore in fase d’esecuzione, 'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di
applicare le penali stabilite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’art. 8 del presente capitolato, gravi o ripetute
violazioni delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte
dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di
risoluzione del contratto.
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TITOLO V - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 28. NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI

L'appaltatore €& obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'affidatario (I'appaltatore) e altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di denunciare I'apertura del cantiere al Dipartimento di Prevenzione

ASUGI entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal verbale di consegna lavori. L'Appaltatore dovra

trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta

denuncia di guanto sopra a mezzo PEC.

ART. 29. PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO'

1. Lappaltatore e obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e
s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori
dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

2. E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

3. E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

4. l'appaltatore puod presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi
da parte degli organi di vigilanza.

1  solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di
pilu imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e
redazione del PdSC)
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5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 'appaltatore.

6. Ueventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Lappaltatore e tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione
dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi
per I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con
relativi allegati e ss.mm.ii.

ART. 30. PIANI SOSTITUTIVO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA®

1. B’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano e conservato
in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.

2. E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.

3. lappaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e
92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..

ART. 31. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Uaffidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza,per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole
imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

2 solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08, (cantieri con
unica impresa esecutrice piu eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi € obbligo di nomina dei Coordinatori
e redazione del PdSC.)
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2. Il piano operativo di sicurezza e redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i..

ART. 32. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. Lappaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XllI stesso D.Lgs.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

4. | piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART. 33. RISCHI DELLAMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nellambiente di esecuzione dei
lavori:

* La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare
pericolo di piccoli incidenti ed infezioni;

* La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali &
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per
prevenire incidenti alle persone presenti;

* la presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero
provocare pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati
dall'lmpresa presso gli uffici tecnici del Acegas;
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* La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

* Lapresenza di rischio biologico ambientale;

* Lapresenza di traffico veicolare (pedonale)

ART. 34. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

LUAppaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore
dalla richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da
parte della Direzione Lavori.

TITOLO VI - Contabilizzazione dei lavori e liquidazione del corrispettivo

ART. 35. VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel corrispettivo sia dei lavori valutati a misura sia di quelli valutati a corpo sono compresi tutti gli
oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore
dovra sottoscrivere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura e di quelli valutati a corpo sono comprensivi delle spese per
il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali
includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere
provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile
dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’'opera in oggetto. Viene
quindi fissato che tutte le opere incluse nel presente appalto si intenderanno eseguite con tutte le
lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con
le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme
vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte
dell’Amministrazione comunale, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie
di lavoro e comprensivo, inoltre, dell’'onere per I'eventuale posa in opera in periodi di tempo
diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pilt completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
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conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’'esecuzione dei
lavori.

La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi dell’elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

ART. 36. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.e prevista la corresponsione in favore
dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

ART. 37. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le misurazioni e i rilevamenti per le voci a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia
se U'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato speciale d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori a misura, verranno utilizzate le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che LUAppaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Per i lavori a misura I'importo degli stessi sara desunto dagli atti contabili che dovranno indicare
qualita, quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 38. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro individuato nell’Elenco prezzi come voce “a
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corpo”, assoggettato al ribasso offerto, e fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque
risulti I'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.

Nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo la regola dell’arte.

LUAppaltatore e tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni gia citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

ART. 39. NUOVI PREZZI

Qualora tra le voci dell’Elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per eventuali lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Il corrispettivo per le opere non previste nell’Elenco prezzi iniziale sara determinato utilizzando i
prezzari di seguito di seguito riportati e secondo il ordine di utilizzo nella determinazione del
prezzo:

1) Prezzario del comune di Trieste
2) Prezzario regione Friuli Venezia Giulia
3) Prezzari DEI (genio civile)

Qualora non sia possibile determinare un prezzo dai prezzari sopra elencati il nuovo prezzo sara
determinato in analogia ai prezzi delle opere contrattuali piu simili; se tale riferimento non e
possibile, il nuovo prezzo sara determinato in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. alla data di formulazione dell’offerta
nuovi prezzi.

ART. 40. INVARIABILITA DEI PREZZI

LUAppaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per
I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

ART. 41. STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E PAGAMENTI

Salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.in relazione
all’'anticipazione del prezzo d’appalto, si prevedono i seguenti stati di avanzamento dei lavori:

e alraggiungimento di un SAL per minimo 50.000,00€ di lavori effettuati;

¢ saldo a conclusione dei lavori.
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| pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato nello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva secondo quanto
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

Stati di Avanzamento potranno essere redatti in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
90 gg. per cause non imputabili allAppaltatore, fine dei lavori, risoluzione contrattuale per
liquidare opere compiute effettivamente eseguite, con esclusione dei materiali in fornitura.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta
per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sulla base degli Stati d’Avanzamento il Responsabile del Procedimento provvedera a redigere i
corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei quali 'Appaltatore provvedera ad emettere
fattura.

| pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge, mediante bonifico, su conto dedicato, e con
I'indicazione del codice CIG e del codice CUP.

La contabilizzazione delle opere a corpo verra effettuata quando le stesse sono completamente
concluse o contabilizzando la quota parte proporzionale al lavoro effettivamente eseguito.

Il pagamento delle suddette rate non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’art. 1666, c.2, del codice civile.

LUimporto delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi da Appaltatore verra
conteggiato in detrazione nella liquidazione del credito a fine lavori.

ART. 42. CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori e disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R.
207/2010 é compilato dal D.L. entro 45 gg. dall'avvenuta emissione del certificato di ultimazione
dei lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO VIl — Specifiche modalita e termini per l'accertamento della regolare
esecuzione

ART. 43. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

La data fissata per I'ultimazione dei lavori € stabilita in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi,
dalla data del verbale di consegna, in accordo con quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori.

| lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti e che e parte integrante del presente contratto.
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LUAppaltatore comunica I'avvenuta conclusione dei lavori; entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
di tale comunicazione il Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere
compiute, verbalizzando, in contraddittorio con I'’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione
riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché I'Appaltatore possa
eliminarli. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione
e la necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti
I'avvenuta esecuzione di quanto prescritto ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 49/2018.

Dalla data del certificato di ultimazione lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione
e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del Collaudo da parte
del’/Amministrazione comunale. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del
Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., comma 2 nel caso in cui tale verifica evidenzi difetti che
rendono l'opera inadatta alla sua destinazione. In ogni caso I’Appaltatore e tenuto a prestare la
garanzia per vizi ai sensi dell’art. 1668 c.c., comma 1.

Il Direttore dei Lavori che redige il certificato di regolare esecuzione, in corso di collaudo, puo
prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la
verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto
necessario per I'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico
dell’Appaltatore.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, I'Appaltatore stesso e tenuto ad eseguire entro il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori.

Trascorso tale termine per I'esecuzione dei lavori senza che I'Appaltatore vi abbia provveduto, il
Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all’Appaltatore.

Il Certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve
firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Il collaudo, redatto nella forma del certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed
assume carattere definitivo decorsi due anni dall’'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita di legge.

ART. 44. ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE FINITE

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in
attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera Iart.
230 del D.P.R. 207/2010.
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La presa in consegna anticipata delle opere e soggetta alle seguenti condizioni:
a) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di
cui sopra, manlevando cosi da responsabilita 'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 45. MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili
dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e l'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall'importo
netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con l'obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente comunicato
al Responsabile unico del procedimento. Lappaltatore non pud demolire o comunque alterare i
reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Lappaltatore e responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

ART. 46. GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, Si applica quanto disposto dall’art. 103 del
D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza
di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell'opera, per un
massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita

36



civile per danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00 euro (per l'art. 103 comma 7 il
massimale e pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed
un massimo di 5.000.000,00 di euro).

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori
particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire 'Amministrazione comunale per la durata di due
anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
I'efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a
due anni, queste verranno trasferite allAmministrazione Comunale.

TITOLO VIIl = Modalita di risoluzione delle controversie

ART. 47. DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o
rallentare 'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaltatore & tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 8 (otto) giorni dal verificarsi dell’evento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’/Appaltatore e limitato esclusivamente all'importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno causato dall’evento di forza maggiore.

ART. 48. LIMITI DI RICONOSCIMENTO DI DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’'esecutore al D.L. entro e non oltre
5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.

ART. 49. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del
presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovra essere deferita allAutorita giudiziaria
competente del Foro di Trieste restando in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di
prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

ART. 50. CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplari,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DITRIESTE
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita
Servizio Strade e Verde Pubblico

LAVORI: Risanamento conservativo e messa in sicurezzaVia Zara
CUP: F97H20003450004
Codice opera n. 20122

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd.__/_/200_

Progetto esecutivo redatto da: ing. Stefano Hager — dott. for. Francesco Panepinto

Direttore dei Lavori: ing. Stefano Hager

Direttore Operativo: arch. Elena Ledovini

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: geol. Giorgio Tagliapietra

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geol. Giorgio Tagliapietra

Durata stimata in uomini x giorni: 90 Notifica preliminare in data:_ / /20
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento: arch. Andrea de Walderstein

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro: 120.890,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro: 119.890,00

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: 4.400,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00

Garaindata:_/ /20 offerta di Euro ,00 pari al ribassodel __ %
Impresa/ATI esecutrice:

con sede a ,inVia ,n.
Qualificata per i lavori delle categorie: OG3, classifica | Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:
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inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 5113

http:/lwww.comune.trieste.it

e_mail: stefano.hager@comune.trieste.it

ART. 51. NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell’appalto determinate a corpo la contabilita relativa verra computata quale
percentuale di lavoro effettuato sul corpo d’opera complessivo per cui alla fine dei lavori la misura
sara 100%.

Per tutte le opere dell'appalto contabilizzate a misura le quantita dei lavori eseguiti saranno
determinate con metodi geometrici, 0 a numero, o a peso, a seconda dei casi.

Oltre a quanto & particolarmente indicato all'atto della descrizione delle opere, si conviene quanto
segue.

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, 0 a numero, o a peso, 0 a corpo a seconda dei casi.

Il prezzo a corpo di tutte le opere indicate processualmente come liquidazioni a corpo € da
ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, opere di
assistenza muraria, armature e ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie
per dare l'opera perfettamente finita e rifinita a regola d’arte, funzionante e collaudabile in base
alle normative vigenti al momento del collaudo stesso anche nelle parti indicate graficamente o
altrimenti specificate negli elaborati progettuali; nel prezzo é altresi incluso ogni altro onere per il
pagamento di tasse ed oneri relativi allopera da realizzare, la presentazione di tutte le
documentazioni e certificazioni richieste sui materiali, sui singoli componenti e sul complesso
dell’'opera da realizzare, la progettazione esecutiva e costruttiva dell'opera da effettuarsi secondo le
regole del presente capitolato, I'esecuzione di tutti i calcoli necessari per il reperimento ad opera
eseguita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo dell'opera, I'assistenza al collaudo
medesimo.

E’ altresi compresa la presentazione, anche in opera, prima dell’esecuzione dei lavori, di tutte le
campionature richieste dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni derivanti dalla
difficolta oggettiva di esecuzione, dall’introduzione di nuove e piu restrittive normative durante il
corso dei lavori o dall’opportunita di una migliore e piU razionale realizzazione senza che cio
costituisca motivo per |I'’Appaltatore di richiedere maggiori oneri o speciali compensi rispetto al
prezzo a corpo iniziale.
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Premesso che nella valutazione dei prezzi si deve tener conto degli oneri di cui al presente
Capitolato, particolarmente ¢ prescritto quanto segue:

a) Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il
rappresentante dell'Appaltatore.

b) Verranno contabilizzate solamente le quantita poste in opera che saranno pertanto
comprensive degli sfridi di lavorazione.

c) Materiali o apparecchiature poste in opera in quantita superiore al necessario o non
espressamente richieste dalla Direzione dei lavori non verranno contabilizzate. Le stesse
non potranno essere comungue asportate dall'Appaltatore qualora il loro lievo
comprometta il funzionamento dell'impianto e I'esecuzione a regola d'arte dello stesso.

d) Per tutte le opere da eseguire valgono le regole generali del presente capitolato, del
capitolato Generale e della normativa vigente; P

e) Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi e nelle opere a corpo tutte le
opere accessorie necessarie alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture,
trasporti, sollevamenti, armature di servizio e protezione, oneri per la manodopera, ecc..

Al fine della valutazione dei lavori eseguiti per la determinazione dell'importo relativo agli Stati di
Avanzamento dei lavori si riporta quanto segue:

Movimenti di Materie
| movimenti di materie saranno calcolati col metodo delle sezioni ragguagliate.

All'atto della consegna dei lavori, per i tratti di strada in variante o da correggere, si procedera al
tracciamento dell'asse stradale e si rileveranno in contraddittorio con I'Impresa le sezioni
trasversali opportunamente situate in relazione all'andamento della campagna, prolungandole
guanto basta per comprendere in esse tutta la sagoma stradale e gli accessori.

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita, sara determinato il volume dei
movimenti di materie eseguiti o da pagare.

Nei prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie sono compresi i corrispettivi per apprestamenti
del suolo, gradonamento delle superfici inclinate, per tagli di alberi ed estirpamenti di erbe,
ceppaie e radici, il legname che dovesse venire abbandonato nello scavo (anche a giudizio della
Direzione dei Lavori), i lavori di ripristino di franamenti avvenuti per qualsiasi causa, i
provvedimenti per mantenere asciutto lo scavo durante il lavoro e successivamente per non
guastarlo, la regolarizzazione delle sagome in taglio ed in rilievo e la loro completa profilatura ed
ogni altro onere inerente stabilito dal Capitolato Generale.

Nei prezzi degli scavi in sezione aperta per opere murarie € compreso il corrispettivo per
I'esecuzione di tutte le armature necessarie al contenimento della parete di scavo parallelamente
alla faccia interna della muratura, con cio intendendosi a carico dell'appaltatore ogni maggior
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onere derivante dall'esecuzione di scavi eseguiti in misura maggiore di quella strettamente
necessaria alla esecuzione della muratura stessa e I'eventuale riempimento dei vuoti.

Demolizioni

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto e per impedire danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire od
alle pertinenze limitrofe. Tali demolizioni saranno valutate per |'effettivo volume delle murature
preesistenti.

Murature

Le murature di qualsiasi genere, forma, tipo e dimensione comprese quelle di calcestruzzo,
saranno valutate per il loro effettivo volume, ed il prezzo € comprensivo delle casseforme,
puntellature, feritoie, giunti, ecc.

Ferro

Il ferro sara valutato per |'effettivo suo peso e per quello determinato dal volume corrispondente
alle sue dimensioni in base al peso specifico di 7800 kg/m3.

Pietra

La pietra da taglio & valutata secondo il volume del minimo parallelepipedo retto a base
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Cilindrature e Fondazioni in Pietrame e in Tout-Venant di Frantoio (strato di base della
pavimentazione)

Nel prezzo delle cilindrature si intendono compresi tutti i magisteri all'articolo corrispondente,
nonché la fornitura e lo spargimento del materiale di aggregazione occorrente.

Le fondazioni sono valutate a volume in opera ed a compattazione ultimata. Il volume della
fondazione verra ottenuto moltiplicando la superficie per lo spessore. Si precisa che le altezze e le
larghezze superiori a quelle ordinate dalla Direzione dei Lavori non saranno computate per la parte
eccedente e che lo spessore sara determinato mediante adeguato numero di altezze a giudizio
della Direzione dei Lavori.

Altezze maggiori potranno essere ordinate se ritenute necessarie dalla Direzione dei Lavori.

Ai fini della liquidazione verra misurata la superficie pavimentata escludendosi qualsiasi elemento
di superficie superiore al metro quadrato non facente parte della pavimentazione e cid a
compenso dei maggiori oneri nella posa in opera che detti elementi procurano.

Conglomerato Bituminoso per Binder e Tappeto di Usura

| conglomerati bituminosi, formati per lo strato di base (binder) e per il tappeto di usura verranno
valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti a compressione avvenuta.
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Saranno detratti elementi non facenti parte del trattamento stesso, come chiusini, bocchette
d'ispezione ecc., che abbiano una superficie maggiore o uguale di mqg 0,50 anche se I'esistenza di
detti elementi abbia procurato all'assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Nei relativi prezzi a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti o del
legante secondo le formule accettate o prescritte dalla Direzione dei Lavori, la fornitura e la stesa
del legante per |'ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la
stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, I'attrezzatura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La valutazione degli impasti contabilizzati a peso verra effettuata in base alla pesatura di ogni
singolo mezzo di trasporto, da effettuarsi ad una pesa ufficiale a scelta dell'appaltatore, gli scontrini
rilasciati dalla pesa stessa faranno testo per la contabilizzazione.

| mezzi di trasporto saranno preventivamente tarati ed i dati relativi riportati in apposito verbale.
Ogni maggior onere derivante all'lmpresa in relazione all'effettuazione delle pesature con le
sopraccennate modalita (come maggior percorso o deviazioni nel trasporto, perdita di tempo e
spese di pesatura) saranno a carico dell'Impresa appaltatrice che pertanto di tali oneri deve tenere
conto nella sua offerta.

La Stazione appaltante si riserva di far effettuare a sua discrezione periodiche pesature di controllo
della tara dei mezzi di trasporto impiegati.

Pavimentazioni stradali (strati a penetrazione, tappeti in bitume od in asfalto colato e
spalmature)

Ai fini della liquidazione verra misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, detraendo
elementi non facenti parte del trattamento stesso, come chiusini, bocchette d'ispezione ecc., che
abbiano una superficie maggiore o uguale di mq 0,50 anche se l'esistenza di detti elementi abbia
procurato all'assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Pavimentazione in Lastricato di Pietra

Nei prezzi unitari di detti trattamenti € compresa ogni fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto con le modalita e norme che seguono o che sono stabilite nella voce dei prezzi stessi.

Ai fini della liquidazione verra misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, detraendo
elementi non facenti parte della pavimentazione stessa, come chiusini, bocchette d'ispezione ecc.,
che abbiano una superficie maggiore o uguale di mg 0,50 anche se l'esistenza di detti elementi
abbia procurato all'assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Non verranno detratti dal calcolo della superficie effettivamente pavimentata i chiusini a
riempimento il cui relativo prezzo prevede il maggior onere per la posa del lastrico al loro interno
ma non la fornitura.

ART. 52. QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
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| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare
in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali,
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'Articolo 25
del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei
casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

Tutti i materiali strutturali dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Decreto Ministeriale 17
gennaio 2018 - Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018), in particolare
essere conformi a quanto riportato al Capitolo n.11.

Aggregati

La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere ben granita, ruvida al tatto, di
forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.

E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno non
si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e grossa.

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla
lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 12620/2008 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea
armonizzata UNI EN 13055/2016, secondo quanto previsto dal capitolo n. 11.2.9.2 delle NTC2018.

Pietrame

Tutte le pietre naturali da impiegare nelle murature e nelle pavimentazioni devono essere
compatte, monde da cappellaccio, senza screpolature, di dimensioni adatte al particolare loro
impiego e di efficace adesivita alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in
generale le pietre tenere e quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da
taglio, oltre agli accennati requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli e cavita, di
perfetta lavorabilita. Saranno ammesse lastre con venature bianche di calcite di spessore massimo
pari a 8 mm in modeste quantita distribuite in modo diffuso.

| materiali lapidei da impiegare dovranno essere conformi a seconda delle caratteristiche alle
norme UNI EN 1341:2013 - “Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e
metodi di prova”, UNI EN 1342:2013- “Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne -
Requisiti e metodi di prova” e UNI EN 1343:2013 “Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni
esterne - Requisiti e metodi di prova”.
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Per la pavimentazione in pietra arenaria verra utilizzata la pietra proveniente dalle cave della zona
di Trieste, avente le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

¢ Massa volumica apparente non inferiore a 2550 kg/mc
e Resistenza all’abrasione (norma EN 1341/2013) non superiore ai 21 mm
e Resistenza a compressione (norma EN 1926/2006) non inferiore a 160 Mpa

® Resistenza a compressione dopo cicli di gelivita (norma EN 12371/2010) non inferiore a 160
Mpa

e Resistenza a flessione (nhorma EN 12372/2007) non inferiore a 14 Mpa
¢ Assorbimento d’acqua (norma EN 13755/2008) non superiorea 1,2 %

Il materiale dovra essere corredato di tutti gli allegati richiesti dalle normative EN 1341, EN 1342,
EN 1343 relative alla marcatura CE per la fornitura dei materiali lapidei.

La pietra calcarea del Carso sara quella di Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prezzi non e
indicata la provenienza. La pietra piasentina sara quella di Torreano di Cividale.

La pietra vecchia di opere demolite potra essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riterra
adatta all'uso.

La pietra per sottofondi di massicciata dovra essere dura, compatta, ecc. (come sopra), in pezzi di
altezza e forma adatta allo scopo del suo impiego.

La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dovra essere compatta, senza venature, né
screpolature, non marnosa, in pezzi non inferiori ai mm 0,80 per la cordonata; per i gradini
lunghezza da stabilirsi dalla D.L..

Le pietre per paramenti saranno scelte fra il materiale piu adatto.
Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovra avere i seguenti requisiti fisici:
* peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
e coeff. di dilatazione 0,0037 mm/ml/°C
e porosita vera: 0,50+2,00
e coefficiente d'imbibizione: inferiore a 1,2 %.

Alla prova di compressione, la resistenza dovra essere superiore a 1530 kg/cmq e dopo cicli di
gelivita 1500 kg/cmg.

Pietrisco e Pietrischetto - ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono provenire ed
essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né gelive. Devono essere esenti
da sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono inoltre essere costituite da elementi
di grossezze assortite e la ghiaia deve essere ad elementi tondeggianti. Salvo speciali e diverse
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prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per il calcestruzzo devono essere
tali da passare in un vaglio a fori circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori correnti di
formazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, dicm 4
se si tratta di volti di getto, di cemento 1 a 3 se si tratta di cappe di volta o di lavori in cemento
armato ed a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie tonde
di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volta ed in lavori in cemento armato
nei quali sono ammessi anche elementi piu piccoli. Per i calcestruzzi si preferira I'impiego di ghiaia
di fiume mista.

Pietrisco per pavimentazioni

La merce deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualita omogenea, di grana compatta,
di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze terrose, in pezzi di grandezza uniforme, delle
dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensioni diverse da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.

Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovra dare alla
prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualita:

a) normale 11
b) su elementi singoli 5

Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di
natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno avere
infine coefficiente di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepite dalle Circolari LL.PP.
21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco:

n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm
n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm
n. 3 pietrisco minuto da 25a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto:

n. 1 pietrischetto da3a 5 mm

n. 2 pietrischetto da5a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm
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n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm.
Catrami - Bitume ed Emulsione Bituminosa

Per I'accettazione, detti materiali dovranno soddisfare alle norme contenute nei fascicolin. 1,2 e 3
della "Commissione di Studio dei Materiali Stradali" compilati a cura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

L'emulsione bituminosa, in particolare, dovra corrispondere ai requisiti prescritti all'Art. 2/ER 55
del citato fascicolo n. 3/58 (55% di bitume).

| bitumi impiegarti dovranno essere corrispondenti a quanto previsto dagli standard della UNI EN
12591/2009. Il conglomerato bituminoso dovra rispondere alle norme UNI EN 13108/2016.

| bitumi dovranno corrispondere alle norme dell Commissione di Studio sui materiali stradali del
CNR, e piu precisamente dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti:

e C.R.N. B.U. n.68 “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali — caratteristiche per
I'accettazione” - ed. maggio 1978

e “Norme per 'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, fascicolo n.3 ed 1958

* “Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali (campionatura dei bitumi), ed. 1980

e “Norme per 'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”, fascicolo n.7 ed 1957 del CNR
Acqua

Qualora dovesse rendersi necessario il prelievo di acqua da pozzetti/idranti sara necessario il
nullaosta dell’ente gestore del servizio

Cemento

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portland a lenta presa stagionato, fornito con l'imballaggio
originale piombato e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, volume, densita, finezza, presa,
consistenza, prescritti dal gia richiamato Decreto Ministeriale del 1933, sugli agglomerati idraulici.

Dovra essere conforme a quanto previsto al punto 11.2.9 delle NTC2018, dotato di marcatura CE in
conformita alla norma UNI EN 197-1/2011.

Il cemento che risulti non corrispondente alle qualita sopra descritte a giudizio della Direzione dei
lavori verra rifiutato ed allontanato dai cantieri a spese dell'Impresa.

Dovra inoltre sottostare alle norme prescritte dal D.M. 3.6.1968 pubbl. sulla G.U. n. 180 dd.
17.7.1968

Ferro e acciai

| materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte le
prescrizioni di cui a capitolo 11.3 delle NTC e del Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908,
modificato col DR 15 luglio 1925.
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ART. 53. PROVE DEI MATERIALI

L'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di pavimentazioni, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all'lstituto Sperimentale autorizzato.

ART. 54. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DEI LAVORI

Per regola generale, nell'eseguimento dei lavori, I'Impresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di
lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente
Capitolato ed annesso elenco descrittivo delle voci, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

ART. 55. TRACCIAMENTI

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrive I'Art. 14 del Capitolato Generale resta
stabilito che il tracciamento dell'asse stradale sara fatto all'atto della consegna dalla Direzione dei
Lavori, mentre quello delle singole opere, tanto a misura che a corpo, sara fatto dall'appaltatore e
certificato dalla Direzione Lavori.

Per il tracciamento dell'asse stradale da eseguirsi dalla Direzione dei Lavori, o per le verifiche che
questa dovra fare ai tracciamenti delle singole opere eseguite come si & detto a cura
dell'Appaltatore questo dovra somministrare gli strumenti geodetici e loro accessori, misure
metriche, scandagli, ecc. fornire e stabilire i capisaldi ed i segnali, nel numero, forma e dimensioni
che saranno indicati dalla Direzione e rinnovarli ad ogni richiesta, nonché i mezzi d'opera e gli
operai speciali abili per simili operazioni.

Tutti i su accennati oneri sono a carico dell'lmpresa. Per quanto i tracciamenti delle opere siano
verificati dalla Direzione Lavori, non di meno |'appaltatore restera unico e solo responsabile della
loro esattezza.

Egli pertanto sara obbligato di demolire e rifare a proprie spese tutte quelle opere che non fossero
state eseguite esattamente in conformita dei disegni e delle prescrizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 56. MOVIMENTO DELLE MATERIE

a) Scavi - Rialzi - Rinterri

Gli scavi o i rialzi occorrenti, sia per I'allargamento o sistemazione della strada nell'attuale sede, o
per varianti di tracciato, oppure per ricavare cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno
eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali variazioni che
I'Amministrazione appaltatrice credera di adottare.

Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagomare i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine,
nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate dei tagli e rilevati, saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla
natura e tenacita del terreno.

Per la formazione dei rialzi sara preparato convenientemente il suolo sul quale debbono
impiantarsi, precedendo all'estirpamento di piante, arbusti e relative radici, ed alla scarifica di uno
strato di 20 cm di terreno superficiale.
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Le materie occorrenti saranno della qualita piu adatta e proverranno da tagli stradali e da cave di
prestito che I'lmpresa potra aprire dove riterra di sua convenienza, corrispondenza le relative
indennita ai proprietari di tali cave e provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile deflusso
delle acque che si raccogliessero nelle cave di prestito, evitando nocivi ristagni e sistemando
convenientemente le relative scarpate.

| rialzi saranno effettuati a cordoli di altezza non superiore a cm 30, che dovranno essere
regolarmente pigiati e pestonati per ottenere il perfetto assodamento del piano stradale.

Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose o pietre
di rifiuto disposte in modo da produrre la minore spinta possibile.

Sara dato ai rilevati una larghezza ed altezza maggiori di quelle che dovranno avere a lavoro finito,
per sopperire ad un eventuale ulteriore costipamento naturale delle materie e per poter ritagliare
le scarpate o profilare i cigli secondo le sagome prescritte.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuranza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavori di ricarico, rinnovando, ove
occorra, anche la massicciata stradale.

| rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. | successivi cedimenti saranno colmati.

b) Scavi di Sbancamento o di Fondazione

Per scavi di shancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per
il punto pil depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una parte.

Per scavi di fondazione, si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultano al
di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle
fondazioni delle opere stesse.

Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere murarie saranno spinti alla necessaria profondita fino
a raggiungere il terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimenti o sfaldamento per forza delle
acque.

Il piano di fondazione sara perfettamente orizzontale, e disposto a gradoni con leggera pendenza
verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere convenientemente
spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali
e I'lmpresa dovra, all'occorrenza, sostenerle con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta
compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose
ed all'opera per smottamenti o franamenti dello scavo. Potranno pero anche essere eseguiti con
pareti a scarpata, ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non sara pero
compensato il maggior scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e
I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese al riempimento con materiali adatti dei vuoti rimasti
intorno alla fondazione dell'opera medesima.

Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione dei Lavori si ritenesse necessario armare le
pareti degli scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, I'Impresa avra |I'obbligo di farlo a sua cura e
spese. Le dimensioni delle tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno essere proporzionate
alla spinta delle terre, restando per patto espresso a totale carico dell'Appaltatore ogni
responsabilita per i danni che potessero verificarsi per difetto di resistenze delle sbadacchiature,
per imperizia ed imprevidenza delle costruzioni, tanto alle opere che alle persone addette ai lavori,
rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilita del personale addetto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali fino alla profondita massima di m 1.00
sono considerati scavi di sbhancamento anche agli effetti dei prezzi.
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c) Scavi Subacquei

Sono considerati scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di ml
0.20 sotto il livello costante cui si stabiliscono naturalmente le acque negli scavi di fondazione.

Ogni qualvolta si trovera acqua negli scavi in misura superiore a quella suddetta, I'Appaltatore
dovra provvedere mediante pompe, canali fugatori e con qualsiasi altro mezzo che ravvisasse piu
opportuno, ai necessari aggottamenti che saranno compensati in base al soprapprezzo stabilito in
elenco.

L'Impresa sara tenuta ad evitare il recapito di acqua proveniente dall'esterno degli scavi di
fondazione; ove cio si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.

d) Norme Particolari per la Valutazione degli Scavi
A chiarimento di quanto gia prescritto al capoverso sesto dell'art. 12 si conviene quanto segue:

a) | materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati, restano di proprieta dell'Impresa e
verranno contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo compreso il trasporto fuori cantiere
ad eccezione di quelli utilizzati per la formazione di rilevati o di riempimenti.

b) Nel caso invece, si rendessero necessari la formazione di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuzione di tali opere, restano
di proprieta dell'Amministrazione e verranno contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

ART. 57. SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRICATO

Rimane convenuto che lo smantellamento delle pavimentazioni di carreggiata e marciapiede in
lastrico di qualsiasi tipo e spessore & compensato con |'applicazione dell'articolo relativo di elenco
prezzi.
E’ altresi convenuto, che la proprieta del lastrico rimane dell'Amministrazione comunale restando
obbligo per I'impresa il trasporto e deposito a sua cura e spese nei luoghi indicati dalla Direzione
Lavori.

ART. 58. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni, a cura e spese dell'Impresa medesima, dovra essere
portato a rifiuto e conferito nelle idonee discariche autorizzate.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col valore
dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco della
demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di proprieta dell'’Amministrazione.

ART. 59. MALTE ED INTONACI
Malte
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| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte, dovranno
corrispondere alle proporzioni indicate nelle relative voci dell'Elenco prezzi.

Intonaci

Gli intonaci dovranno essere eseguiti a due riprese e non prima che le pareti alle quali saranno da
applicare non siano conguagliate secondo le sagome prescritte.

Lo spessore degli intonaci viene dedotto dal volume del getto in calcestruzzo.

Il dosaggio dei componenti delle malte sara sempre fatto mediante regolari misure di capacita che
I'Appaltatore sara in obbligo di fornire a sue spese e rinnovarle pure a sue spese secondo il
bisogno.

| materiali per la formazione della malta ordinaria dovranno essere diligentemente mescolati con
tanta acqua dolce quanto occorre per ridurli in pasta omogenea, sopra aree pavimentate in legno o
di costruzione muraria.

Il cemento e la sabbia per la formazione delle malte cementizie verranno mescolati previamente
all'asciutto in modo da ottenere un miscuglio dall'aspetto uniforme onde i due componenti
riescano uniformemente distribuiti nella massa, dopo di che si fara l'impasto aggiungendo Ia
guantita d'acqua strettamente necessaria in modo che le malte risultino una pasta densa,
omogenea ed elastica.

Le malte, in genere, dovranno essere di fresca fabbricazione, confezionate a misura del bisogno e
saranno rifiutate quelle indurite e stemperate di nuovo.

ART. 60. CONGLOMERATO CEMENTIZIO

L'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione della
Direzione dei Lavori:

a) i campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualita dei
materiali medesimi;

b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opere in c.a. e delle armature di sostegno necessarie.
Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme gia precedentemente specificate.

| calcestruzzi utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alle NTC2018 in particolare
per quanto previsto nel capitolo 11.2 e successivi.

Cemento

Devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia
(NTC2018 punto 11.2.9.1), dotati di marcatura CE in conformita alla norma europea armonizzata
UNI EN 197-1.

E escluso I'impiego di cementi alluminosi.
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| leganti idraulici, qualora immessi sul mercato da un distributore attraverso un centro di
distribuzione, devono essere all'origine dotati della marcatura CE. Il centro di distribuzione, cosi
come definito nella norma UNI EN 197-2, deve possedere un'autorizzazione all'uso di detta
marcatura concessa al distributore da un organismo di certificazione notificato, in base
alleprocedure della norma UNI EN 197-2.

La Direzione lavori si riserva comunque di accertare le qualita e le caratteristiche del cemento
presso un laboratorio ufficiale per prove di materiale. Le prove potranno essere ripetute su una
stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del cemento dovuto ad
una causa qualsiasi.

Dosaggio del Cemento

Sara indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito, al metro cubo di calcestruzzo finito. Resta in
facolta della Direzione dei lavori, pero, di prescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa voce di elenco.

Aggregati - Sabbia

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia in precedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Granulometria

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'Impresa ed accettate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere i requisiti di resistenza richiesti per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto l'impiego di almeno tre classi di inerti, la cui
composizione dovra dare la granulometria stabilita.

Acqua

Proverra da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di cloruri e
solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Direzione dei lavori. La quantita d'acqua di impasto,
tenuto conto dell'umidita variabile contenuta negli inerti, dovra essere costantemente regolata in
modo da rimanere nelle quantita totali prescritte.

Comunque detto rapporto dovra essere inferiore a 0,5 (una parte di acqua e due di cemento in
peso).

Qualora I'lmpresa dovesse aumentare la quantita di acqua, dovra aumentare a sue spese, anche la
guantita di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento.

Dimensioni Massime degli Aggregati
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Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilite in cm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, piedritti, briglie e cigli; in cm 4 se si tratta di
cementi armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitato spessore (copertine, zanelle, cordonate,
ecc.).

Confezioni e Trasporto

Per il confezionamento del calcestruzzo con processo industrializzato dovranno essere rispettate le
prescrizioni di cui alle NTC2018 punto 11.2.8..

La confezione del conglomerato dovra essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di tutti i
vari componenti la miscela dovra essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la
Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale cioe
da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a pie d'opera dovra essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la
separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.

Posa in Opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani
di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare
perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei
lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della
Direzione dei lavori.

Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi e irregolarita di sorta.

L'assestamento in opera verra eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati dalla
Direzione dei lavori. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e
comungue non superiori ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenza di aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo
dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con
malta liguida e dosata a g.li 6 di cemento per ogni mc di sabbia.
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Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che 'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento.

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido prosciugamento
delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo.
Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla
superficie esterna con paramenti speciali in pietra od in laterizio; in tal modo i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire
['adattamento e I'ammorsamento.

ART. 61. CALCESTRUZZI ARMATI

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
17.01.2018 oltre che a norme specifiche presenti nel capitolato speciale d’appalto.

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative
prove sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio allo scopo di
determinare la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a far redigere, prima dell'inizio dei lavori, il
progetto esecutivo delle opere da costruire, qualora previsto nel bando. Dal progetto redatto
dall'appaltatore devono risultare tutte le dimensioni e disposizioni del conglomerato e del metallo
e i relativi calcoli giustificativi nonché la precisa indicazione delle qualita e proprieta dei materiali
da impiegarsi, le dosature del conglomerato e le modalita di costruzione, del disarmo e delle prove
dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opera appaltata, saranno quindi eseguite in base ai
calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'lmpresa dovra eseguire a sua cura e spese nei termini di
tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenendosi alle norme particolari che saranno
eventualmente impartite. | disegni esecutivi ed i relativi calcoli dovranno essere firmati da un
ingegnere di fiducia dell'Impresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita
ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i
controlli eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare e documentare eventualmente
con fotografie che |'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto e che si sia
provveduto a fissarla stabilmente, in modo da assicurare l'invariabilita della posizione dei ferri
durante il getto e la vibrazione del conglomerato nonché applicare gli apparecchi di misura per il
rilievo dei cedimenti delle armature durante il getto.
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Disposti i ferri nella posizione progettata, si procedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore di 15 cm, vibrati con adatti apparecchi, fino a che
I'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto. Nelle riprese di lavoro, da svitarsi il piu possibile,
se il conglomerato & ancora molle, se ne spalmera la superficie con malta ricca di cemento; se e gia
indurito, prima di detta spalmatura, si rimettera a vivo la superficie, rendendola scabra, lavandola
con acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi; nelle
costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura si dovranno adottare, durante
I'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivare.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale I'Impresa dovra tenere registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione cioé per un periodo di tempo da
otto a quattordici giorni, dovranno essere periodicamente innaffiate e ricoperte di sabbia o di tela,
mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere piu efficacemente protette contro le vicende
meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere soggetta al passaggio diretto degli operai o mezzi
d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

E' proibito caricare o mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora
sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aver accertato che il conglomerato abbia raggiunto un
grado sufficiente di maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferiche non si devono rimuovere
prima di cinque giorni le sponde dei casseri delle travi e quelle dei pilastri; non si procede al
disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra effettuarsi in modo che la costruzione non riceva
urti, scuotimenti e vibrazioni e quando si sara accertato che il conglomerato ha fatto buona presa.
Subito dopo la sfornatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con una
boiacca fluidissima di cemento da somministrare o diffondere uniformemente con un pennello,
previo accurato risarcimento, con malta ricca di cemento, delle superfici alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati indicati dal progettista delle strutture e indicata pure
nella corrispondente voce di Elenco prezzi, dovra venire controllata in base alle vigenti norme di
Legge allegate al D.M. dd. 27.7.1985 e successive modifiche.

Per le norme di collaudo valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971 n.
1086.

L'Impresa & obbligata a tutti gli apprestamenti necessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio con le modalita che verranno indicate dal Direttore dei

55



lavori prima di aprire al traffico I'opera, sia di quello che potra indicare il collaudatore in sede di
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i relativi elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, |'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita e di collaudo, gli occorrenti
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precisione od estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitate, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I'lmpresa deve comunicare all'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio direttore tecnico.

Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle
cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della
regolarita e sicurezza del transito ed alle quali I'lmpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter
accampare pretese di indennita o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dal
presente Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi.

ART. 62. LAVORI IN FERRO E SPECIALI

Il ferro e I'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente con maestria e regolarita di forma,
precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio di imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione un
campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere di cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nelle NTC al punto 11.3 e successivi, avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in
modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, alle
condizioni del progetto.

ART. 63. GRADINI

| gradini saranno in pietra arenaria (locale), calcare o piasentina (delle cave di Torreano di Cividale)
a sezione piena (dimensioni da stabilirsi di volta in volta) oppure in lastre per rivestimento di alzate
e pedate (spessori, tipo, qualita, lunghezza e larghezza a scelta della D.L.) convenientemente
ancorate al sottostante manufatto anche se preesistente.

ART. 64. CORDONATE IN PIETRA ARTIFICIALE

La cordonata stradale in pietra artificiale confezionata con calcestruzzo a kg 300 di cemento 425
per mc di impasto, graniglia di marmo bianco e cemento ital-bianco avra gli elementi di lunghezza
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non inferiore a ml 1,00 (lunghezza curve secondo disposizioni della Direzione lavori). Gli elementi
saranno convenientemente armati su tutta la lunghezza. | pezzi a bocca di lupo da essere posti in
corrispondenza delle caditoie stradali saranno armati con ferri speciali.

L'Appaltatore dovra fornire una campionatura del tipo prescelto di cordonata per la preventiva
approvazione.

ART. 65. MURATURE

Nelle murature in genere, comprese quelle per i volti, che dovranno servire per ampliamenti e
restauri di opere esistenti o che comunque a queste si dovranno collegare, dovra I'Appaltatore
provvedere con le migliori regole dell'arte alle necessarie immorsature delle nuove con le vecchie
parti delle opere, in modo che il loro collegamento riesca perfetto, tale onere essendo compreso
nel relativo prezzo unitario delle singole murature.

Resta assolutamente vietato il riempimento a tergo delle murature prima dell'assenso della
Direzione dei lavori.

L'Appaltatore sara tenuto anche a praticare nelle murature un sufficiente numero di feritoie, che
verra stabilito dalla Direzione dei lavori, e gli eventuali giunti di dilatazione, oneri anch'essi
compresi nei relativi prezzi di Elenco.

Qualora previsto nell’appalto, le strutture portanti verranno calcolate dall'Impresa che presentera a
tempo debito i calcoli statici ed assumera in qualunque caso tutte le responsabilita relative alla loro
buona esecuzione, solidita e portata.

Le facce viste delle murature di calcestruzzo, dovranno risultare lisce.

ART. 66. RIEMPIMENTO DI PIETRAME PER DRENAGGI E SIMMILI

Il riempimento sara eseguito con pietre da collocarsi in opera, ad una ad una, sistemandole in
modo che il volume dei vani riesca il minimo possibile.

Ciascuna delle pietre o dei ciottoli dovra avere un peso non inferiore a kg 10.

Si impiegheranno al fondo i ciottoli ed il pietrame di maggiori dimensioni e, procedendo a strati, si
coprira l'ultimo con piccoli sassi o pietrisco.

Nell'eseguire il riempimento del cavo, si avra cura di impiegare sul fondo, per la copertura dei
cunicoli, le pietre di maggiore lunghezza e piu regolari, appoggiando convenientemente le
medesime sulle spallette dei cunicoli stessi formati pure di pietrame.

Detti oneri sono compresi nei prezzi di Elenco.

ART. 67. DISEGNI ESECUTIVI E CALCOLI DI STABILITA

L'Impresa dovra presentare alla Direzione dei lavori tutti i disegni delle opere eseguite, i calcoli di
stabilita delle murature, delle centine e dei manufatti richiesti, in modo da poter procedere alla
contabilizzazione delle opere.
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Di detti calcoli e disegni, pero, anche se approvati dalla Direzione dei lavori, I'lmpresa assumera la
completa e totale responsabilita agli effetti di qualsiasi eventuale inconveniente che dovesse in
avvenire verificarsi nell'opera.

Prima di aprire il traffico, si effettueranno le prove di carico prescritte dalla Legge.

La nomina del collaudatore per le prove di carico dovra essere preventivamente accordata con la
Direzione dei lavori.

Dette prove saranno eseguite con le norme stabilite nelle NTC 2018 e nel D.M. 2.8.1980 "Criteri
generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione, collaudo di ponti stradali" per
ponti di la categoria e nel D.M. 21.1.1981 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, |'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione".

Oneri questi tutti che si intendono compresi nei relativi prezzi unitari.

ART. 68. DEMOLIZIONI MEDIANTE FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso
dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della D.L. potranno
essere impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non
compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Committente. La superficie
del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovra risultare perfettamente regolare in
tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere
I'aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera.

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L.
Il rilievo degli spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della demolizione dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato
mediando |'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere eseguita
con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un
piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.
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Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di
attacco di legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo da dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

ART. 69. PAVIMENTAZIONI E CARREGGIATE

a) Preparazione del Fondo Cassonetto

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente le
sovrastrutture, verra preparato asportando le terre per tutta la superficie e per la profondita fissata
dal progetto e stabilita dalla Direzione dei lavori a seconda della natura del materiale scavato nel
sito. Eseguito il cassonetto, spianata la superficie con ogni cura e cilindrato il fondo dello stesso, si
procedera alla stesa dei materiali per la formazione della fondazione stradale.

b) Fondazioni Stradali

Quando occorre la massicciata deve essere munita di una fondazione, a seconda delle particolari
condizioni dei singoli lavori. Viene realizzata in misto ghiaia (o pietrisco) e sabbia, detriti di cava e
materiale prevalentemente sabbioso.

Le fondazioni dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di
altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico.

Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere superiore a 30 cm. Lo strato deve
essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, e
necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero
annaffiamento, tale che 'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte
procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie dovra risultare parallela a quella
prevista per il piano viabile.

Nel caso di fondazioni con materiali di risulta questi non dovranno comprendere sostanze alterabili
e che possano rigonfiare al contatto con I'acqua. Qualora la natura del terreno di sottofondo e per
le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale affondamento del materiale di fondazione,
occorre stendere preventivamente su detto terreno, uno strato di sabbia o materiale
prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a cm 1° o un telo di
geotessile.

c) Massicciata di Conglomerato Bituminoso con Misto di Sabbia e Ghiaia o Pietrisco (tout-venant
bitumato)

Le caratteristiche di questa massicciata, il cui spessore finito non dovra essere inferiore a cm 10,
sono le seguenti.

Materiali Inerti
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Saranno impiegate sabbie, ghiaie o pietrischi provenienti da cave, costituiti da elementi litoidi sani
e tenaci esenti da materie eterogenee. La granulometria presentera una curva a decorso continuo
e possibilmente vicino alla curva ideale (parabola di 2° grado) compresa tra i seguenti limiti:

MAGLIE [mm] % IN PESO DEL PASSANTE

1"% 38,100 100
1" 25,400 77 - 87
3/4" 19,100 60 -78
3/8" 9,520 40 - 58
n. 4 4,760 28 -47
n. 10 2,000 20-35
n. 40 0,420 11 -20

n. 200 0,074 2-6
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L'Impresa proporra alla Direzione Lavori la composizione da adottare.

Legante

Come leganti sono da usare bitumi solidi rispondenti alle norme per I'accettazione dei bitumi per
usi stradali - fascicolo n. 2 CNR Ed. 1951. La percentuale del legante dovra essere pari al 4-4,5% sul
peso degli inerti. La composizione adottata non dovra comunque consentire deformazioni
permanenti nella struttura della massicciata sotto i carichi statici e dinamici nemmeno alle alte
temperature estive e dovra pero dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter eseguire, sotto gli
stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza.

Preparazione:

Si useranno impianti speciali per la preparazione di conglomerati bituminosi a caldo.

Posa in opera

Lo spandimento del materiale avverra a temperature non inferiori a 100°C e in strati di spessore
sciolto corrispondente a cm 5-8 di finito. L'operazione avra luogo (salvo nel caso di piccole
superfici) a mezzo di macchina automatica spanditrice - finitrice e la compattazione di ogni strato
sara rifinita con compressore da 5-14 tonn.

| singoli strati dovranno essere sovrapposti con la maggiore rapidita possibile.

Le analisi necessarie a verificare le caratteristiche della miscela saranno eseguite presso un
laboratorio ufficiale a spese dell'Impresa.

La percentuale dei vuoti nei campioni di massicciata, prelevata ad assestamento ultimato, non
dovra superare |'8%.

ART. 70. PAVIMENTAZIONI SUPERFICI, RIVESTIMENTI IN EMULSIONE BITUMINOSA

a) Tappetino bituminoso per marciapiedi dello spessore reso di 2-2,5 cm

Per I'esecuzione del tappeto bituminoso, si prepara a parte il conglomerato mescolando un mc di
pietrischetto calcare sciolto da 3 a 5 mm con 100 kg di emulsione bituminosa e lo si stende quindi
sullo strato a penetrazione in uno spessore sciolto di circa 4 cm che verra cilindrato con rullo da 8-
10 tonn.

Dopo la cilindratura e con opportuna aggiunta d'impasto per rettificare la deficienza di sagomatura
si procede ad un leggero spargimento di sabbia granita dolce d'lsonzo per otturare i minimi vani
rimasti nel conglomerato ed alla sigillatura della superficie con spalmatura di emulsione
bituminosa (1 kg/mq) cui seguira uno spargimento di sabbia granita dolce d'lsonzo formante uno
strato di mm 5 di spessore.

b) Spalmature d'attacco

La spalmatura d'attacco sara preceduta dalla perfetta pulitura della strada con energica scopatura,
seguita dal lavaggio a pressione. Soltanto dopo un completo asciugamento si procedera alla
spalmatura uniforme di attacco con 1 kg di emulsione bituminosa per mq da stendersi in due volte.
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c) Riparazione delle pavimentazioni bituminose

A seconda della profondita delle buche, delle abrasioni e dei deterioramenti esistenti nella
pavimentazione bituminosa, si provvedera come segue.

Tutte le buche e le forti abrasioni saranno trasformate in figure limitate da margini tagliati a dente,
atte ad ancorare I'impasto del rappezzo e dovranno essere ripulite da ogni detrito o polvere fino al
vivo del pietrisco, sia con la scopa, con soffiatrice o con getto di acqua a pressione.

Soltanto dopo un completo asciugamento si procedera alla spalmatura d'attacco con emulsione
evitando il formarsi dell'emulsione in eccesso nelle piccole depressioni dell'abrasione; fino alla
profondita di 3 cm dell'avvallamento da rappezzare si usera I'impasto del tappeto bituminoso con
graniglia dura da 3 a 5 mm per profondita superiori si adotteranno impasti di pietrischetto medio
duro da 10 a 20 mm e 3-5 mm o di dimensioni maggiori quale sottostrato al tappeto bituminoso
del rappezzo. Tutti i rappezzi a tappeto saranno cosparsi di sabbia dolce per riempirne i vani e poi
spalmati con 1 kg di emulsione bituminosa per mq (spalmatura di sigillatura).

Per abrasioni di profondita fino a 5 mm si usera il metodo delle doppie e triple spalmature,
intercalate da spargimento di graniglia parzialmente bitumata.

d) Dettagli della lavorazione

I mescolamento meccanico € da preferirsi a quello a mano in quanto produce un impasto
uniforme e costante anche per le proporzioni granulometriche che assieme al bitume debbono
dare un conglomerato compatto, privo di vuoti.

Sara posta ogni cura per impedire che vengano modificate le miscele con terra o elementi estranei.
La stesa in opera e la cilindratura saranno eseguite secondo i metodi normali e con gli appositi
attrezzi e rulli di uno spessore unico dello strato in modo da evitare ogni irregolarita o
disuguaglianza del manto.

Tutti i bordi ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli strati come i giunti
in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei
dovranno, prima di addossarvi il manto, essere spalmati con uno strato di emulsione allo scopo di
assicurare la perfetta adesione delle parti.

Inoltre le giunzioni stesse dovranno essere particolarmente curate e battute con appositi pestelli a
base rettangolare. Al termine della cilindratura per il consolidamento dello strato di usura si
spargera su tutta la superficie della pavimentazione un leggero strato di sabbia seguita da una
sigillatura con 1 kg di emulsione per mq.

Ad opera finita la pavimentazione dovra presentarsi con una superficie ed una sagoma
perfettamente regolare ed uniforme e non dovranno in alcun modo apparire le giunture tra le
diverse tratte del pavimento.

La massima cura dovra essere posta nell'esecuzione dello strato di collegamento e quello di usura,
per evitare formazioni di ondulazioni del manto.

La formazione delle ondulazioni stesse costituisce ragione sufficiente per richiedere la riparazione
ed il rifacimento anche totale delle opere o negarne il collaudo e questo a giudizio esclusivo ed
inappellabile della Direzione dei lavori.

e) Spalmatura superficiale di manutenzione (1 kg di emulsione per mq)

Saranno eseguite con emulsione bituminosa due spalmature: la prima a mezzo di spazzolone, la
seconda con spruzzatrice secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei lavori.
Prima della spalmatura, la superficie stradale sara lavata e ripulita con getto d'acqua a pressione, in
modo che sia escluso ogni residuo di polvere tra gli interstizi degli elementi formanti il
conglomerato bituminoso della pavimentazione esistente.
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Avvenuto il perfetto asciugamento della strada, si procedera alla spalmatura con emulsione di tutta
la superficie in modo uniforme. Seguira lo spargimento di pietrischetto duro dosato da 3 a 5 mm
dello spessore sciolto di 1 cm oppure sara effettuato lo spargimento di sabbia granita dolce
d'Isonzo in uno strato dello spessore di 5 mm a seconda delle prescrizioni date dalla Direzione dei
lavori.

NB:ll pietrisco residuo delle spalmature va spazzato ed asportato dopo qualche giorno (secondo gli
ordini della Direzione dei lavori) a spese dell'lmpresa. | quantitativi di emulsione per ogni
spalmatura saranno di 1 kg di emulsione bituminosa per mq da applicarsi con due o piu spalmature
successive. La quantita di emulsione sparsa sara controllata con la capacita dei recipienti
distributori dell'emulsione e I'area spalmata.

f) Misurazione della pavimentazione

Ai fini della liquidazione verra misurata la sola superficie effettiva mente pavimentata, detraendo
elementi non facenti parte del rivestimento stesso, come chiusini, bocchette d'ispezione, ecc. che
abbiano una superficie maggiore o uguale di mqg 0,50, anche se I'esistenza di detti elementi abbia
procurato all'assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

ART. 71. COSTRUZIONE DI PAVIMENTAZIONI PER MACIAPIEDI

1) Struttura della Pavimentazione

La pavimentazione dei marciapiedi sara costituita da tappeto in conglomerato bituminoso o malta
bituminosa, posti su una fondazione di calcestruzzo cementizio dello spessore di 8 o 15 cm.
Spessori e tipi dei tappeti in conglomerato verranno stabiliti dalla Direzione lavori.

Alla pavimentazione verra dato di regola, salvo diverse particolari indicazioni, profilo e falda piana
con pendenza costante del 3% verso il cordone laterale.

Per i tappeti in conglomerato bituminoso valgono le norme stabilite all'articolo riguardante i
"conglomerati bituminosi per pavimentazioni flessibili".

2) Opere di Sottofondo

Prima di addivenire alla stesa del manto di asfalto si dovra provvedere alla preparazione del
sottofondo.

L'Assuntore dovra innanzi tutto eseguire gli scavi necessari per far luogo all'applicazione dei
materiali costituenti la pavimentazione e cido qualunque sia lo spessore della terra o degli altri
materiali esistenti nella sede del lavoro; inoltre egli dovra trasportare subito alle pubbliche
discariche il materiale di risulta.

Il piano di posa sara quindi accuratamente costipato con pilonature, innaffiato e livellato,
dichiarandosi I'Assuntore responsabile di tutti i cedimenti che, per insufficiente costipamento del
suolo o per altre cause qualsiasi dipendenti dall'esecuzione delle opere, avessero a manifestarsi
nella pavimentazione.

Il calcestruzzo di sottofondo dovra essere formato con ghiaietto vivo e lavato, sabbia viva e
cemento tipo "325" nelle seguenti proporzioni:

ghiaietto mc 0,800
sabbia mc 0,400
cemento tipo "325" q.li 2,000
acqua al massimo I 150
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Il calcestruzzo per la formazione della fondazione dovra essere di volta in volta impastato nella sola
guantita che puo essere subito messa in opera.

Il calcestruzzo dovra essere battuto, livellato e frattazzato in modo da risultare ben costipato e, con
una superficie perfettamente parallela a quella prevista per manto in colato.

Per difendere il calcestruzzo appena disteso dai passaggi dei pedoni I'Assuntore dovra provvedere
a sua cura e spese alle apposite protezioni ed ai panconi per mantenere I'accesso alle porte ed alle
botteghe.

Nell'intervallo di tempo corrente tra la formazione del sottofondo, il suo indurimento, e la
successiva stesa dell'asfalto, I'Assuntore dovra inoltre ricoprire il calcestruzzo con uno strato di
buona sabbia per uno spessore di 2 0 3 cm. Prima di passare all'applicazione dell'asfalto si dovra
togliere, tratta per tratta, la sabbia posta a difesa del calcestruzzo e ripulire perfettamente la
superficie con appositi spazzoloni; la sabbia rimossa non potra essere impiegata per la formazione
dei calcestruzzi dei successivi sottofondi.

3) Esecuzione delle Riparazioni e dei Rappezzi

L'Assuntore, oltre ai lavori nuovi, dovra eseguire le opere per il ripristino dei marciapiedi in asfalto
colato comunque manomessi per lavori dipendenti dai servizi di sottosuolo o dalle sistemazioni
stradali.

Il rifacimento dovra essere eseguito secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, in modo da
ridurre al minimo la superficie del rifacimento, pur assicurando il soddisfacente ripristino del
manto. Le riparazioni dovranno essere eseguite con rappezzi per quanto possibile di forma
regolare.

L'Assuntore dovra eseguire i rappezzi e le riparazioni che gli verranno ordinate dalla Direzione dei
Lavori con la massima tempestivita.

4) Manutenzione e Collaudo delle Opere

L'Assuntore all'atto della consegna di ogni lavoro dovra fare le sue eventuali eccezioni sulla natura
e consistenza del sottofondo, anche in relazione alle opere eventualmente eseguite in precedenza
per la posa o la sistemazione delle condutture dei servizi pubblici, perché di ogni difetto o
deficienza che comparisse nella pavimentazione, anche se dovuti a cedimenti o guasti del
sottofondo e anche se quest'ultimo sia stato eseguito dall'Assuntore, sara responsabile I'Assuntore
stesso.

L'Assuntore dovra provvedere alla manutenzione gratuita della pavimentazione fino all'atto del
collaudo delle opere. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Assuntore, la
manutenzione stessa dovra essere eseguita nel modo pil tempestivo, provvedendo di volta in
volta alle riparazioni necessarie, senza che occorrano per questo speciali inviti da parte della
Direzione dei Lavori. Se pero |'Assuntore ritardasse piu di tre giorni ad eseguire le riparazioni
richieste con un invito particolare, la Direzione dei lavori avra facolta di eseguire direttamente le
opere necessarie, a spese dell'Assuntore.

All'atto del collaudo il manto dovra apparire in stato di perfetta conservazione, senza ondulazioni o
depressioni di altezza maggiore di 5 mm rispetto ad un'asta rettilinea di 3 metri appoggiata
comungue sul manto, e senza segni di sgretolamento, screpolature, ormaie e depressioni anormali,
con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie.

Quando pero i rifacimenti apportati dall'Assuntore nel periodo in cui la manutenzione stessa & a
suo carico ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a piu di un quinto della superficie
totale della pavimentazione, I'Amministrazione potra rifiutare il collaudo per l'intero manto.

64



5) Misurazione della Pavimentazione

Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, che abbia una
superficie maggiore o uguali di mg 0,50 anche se l'esistenza di detto elemento abbia procurato
all'Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

ART. 72. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI (STRATO DI
COLLEGAMENTO, STRATO DI USURA E STRATO DI USURA MULTIFUNZIONALE “ANTISKID”)

Generalita

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n.
4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e
degli additivi per costruzioni stradali”) e del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139
dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme Tecniche), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

Inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verra effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo Il del fascicolo 4/1953 - (“Norme per
I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”) e del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992
(Parte IV — Norme Tecniche).

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - (“Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e del con il bollettino ufficiale
del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme Tecniche), con I'avvertenza che la
prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le
Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
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Per strati di collegamento (BINDER):

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulla miscela di aggregati secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per
I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”) e del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992
(Parte IV — Norme Tecniche), inferiore a 0,80;

coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e
del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme
Tecniche) inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-1992);

materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per I'accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e del con il
bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme Tecniche).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Per strati di usura:

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulla miscela di aggregati secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per
I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”) e del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n°® 139 dd. 15.10.1992
(Parte IV — Norme Tecniche), inferiore a 0,85;

coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e
del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme
Tecniche), inferiore a 0,015 (C.N.R 137-1992);

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e
del con il bollettino ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme
Tecniche), con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953;
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ed in particolare:

equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R. B.U. n.
27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%;

materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per 'accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) con le
limitazioni indicate per I'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della
pezzatura 2 ;5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita
della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per
via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 , 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati e richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei
Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

Legante

Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovra essere del tipo “A” e “B” riportato
successivamente nella presente Sezione.

Miscele

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di
collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.l | Passante: % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65 + 100
Crivello 10 50+ 80
Crivello 5 30+ 60
Setaccio 2 20+45
Setaccio 0,4 7+25
Setaccio 0,18 515
Setaccio 0,075 4= 8
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Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati
(C.N.R. 38-1973).

Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i
seguenti requisiti:

la stabilita Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia,
dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall,
cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni
caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973).

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 , 7%. La prova Marshall eseguita su provini che
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di
stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita
e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse
prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi:

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso
Fuso tipo “A”

Crivello 20 100
Crivello 15-100 90 - 100
Crivello 10 -70 +100 70-90
Crivello5-43 + 67 40-55
Setaccio2-25 + 45 25-38
Setaccio0,4-12 + 24 11-20
Setaccio0,18-7 + 15 8-15
Setaccio 0,075 6-10

Il legante bituminoso tipo “A” dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale
degli aggregati (C.N.R. 38-1973).
L'uso del legante bituminoso tipo “B” € ammissibile soltanto su indicazione della Direzione dei
Lavori, per particolari condizioni.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche
sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi
gualungue assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.

Il valore della stabilita Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10.000 N [1000 Kg].

Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
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La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte,
deve essere compresa fra 3% e 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere

compreso fra 4% e 8%.

Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra
3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei
provini Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante
di 50 cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di
produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.

In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature
operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo
stesso dovra essere vagliato se necessario.

Controllo dei Requisiti di Accettazione.

L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato o di legante
per la relativa accettazione.

LUImpresa e tenuta a proporre alla Direzione dei Lavori con congruo anticipo, rispetto all’inizio delle
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, alla composizione delle miscele che intende adottare;
ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le ricette ottimali.

LUimpresa integrera la documentazione di cui sopra con una attestazione del rispetto di tutte le
prescrizioni e specifiche sui materiali (aggregato lapideo e bitume) dettagliatamente elencate nelle
pagine precedenti.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione granulometrica della curva di progetto proposta,
I"Impresa dovra attenervisi rigorosamente comprovandone I'osservanza con esami giornalieri. Non
saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di aggregato grosso di £ 5 per
lo strato di base e di + 3 per gli strati di binder ed usura. Per gli strati di base, binder ed usura non
saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio 2
mm UNI) di £ 2; per il passante al setaccio 0,075 mm UNI di + 1,5.

Per la percentuale di bitume non sara tollerato uno scostamento da quella di progetto di + 0,20.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all'impianto o
direttamente in cantiere, come pure dall’esame delle carote prelevate in sito tenuto conto per
gueste ultime della quantita teorica del bitume di ancoraggio.

Formazione e Confezione degli Impasti

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
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assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso
dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell'additivo.

La zona destinata allammannimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai
scendere al di sotto dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150°C e
170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in
rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

La temperatura all'atto della stesa che dovra risultare, immediatamente dietro la finitrice, non
inferiore a 130°C.

Attivanti I'Adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti I'adesione bitume - aggregato ("dopes" di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.

Legante

Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le
caratteristiche indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati
bituminosi.

Detti leganti sono denominati “A” e “B” .

La tabella che segue si riferisce al prodotto di base cosi com’e prelevato nelle cisterne e/o negli
stoccaggi.

Per tutte le lavorazioni andra sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui
potra essere impiegato il bitume “B” (&€ ammissibile nelle Regioni piu fredde, nord o zone in quota)
sempre su preventiva autorizzazione della D.L..

ITABELLA “BITUMI DI BASE” BITUME “A” BITUME “B” |
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CARATTERISTICHE: UNITA VALORE VALORE
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1 mm 50 70 80 100
Punto di rammollimento C 47 - 56 44 - 49
Indice di penetrazione -1/+41 -1/+1
Punto di rottura (Fraass), min. C -7 -10
Duttilita a 25°C, min. cm 80 100
Solubilita in solventi organici, min. % 99 99
Perdita per riscaldamento (volatilia) T = 163°C, max. % +/-0,5 +/-0,5
Contenuto di paraffina, max. % 3 3
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test)

Viscosita dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di| Pa.s 700 - 800 500 - 700
velocita =151

Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s % <70 <75
Variazione del Punto di rammollimento C/K <+8 /<281 <+10/<283

L’ indice di penetrazione, dovra calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra -1,0 e
+1,0:

indice di penetrazione=20u - 500v / u +50v

dove:

u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C);

v =log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.).

Note
Sara sempre facolta della Direzione dei Lavori, in considerazione alla localita dell’intervento e alla
tipologia del traffico veicolare, variare le curve granulometriche e/o prescrivere in corso d’opera
quelle modifiche che si rendessero necessarie al miglior risultato finale per I'utilizzo della strada.
Per controllare che le norme tecniche stabilite siano osservate e che i materiali abbiano qualita e
caratteristiche prescritte, la Direzione Lavori potra prelevare campioni dei materiali per le prove da
effettuare presso un laboratorio ufficiale.
CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATO DI USURA
Descrizione
Il conglomerato bituminoso & costituito da una miscela di pietrischetti frantumati (di origine
basaltica, porfidica, dioritica o di caratteristiche similari), sabbie di frantumazione ed additivo,
impastati a caldo con bitume modificato. Viene impiegato prevalentemente con le seguenti finalita:

* elevata stabilita e notevole resistenza alla deformazione e all'ormaiamento;

e elevata rugosita superficiale;

* minore rumorosita;

¢ minore invecchiamento del legante dovuto al bassissimo tenore dei vuoti delle miscele.

Bitume
Dovra essere impiegato bitume di modifica di tipo hard secondo le prescrizioni descritte dalla

tabella 8.B in quantita comprese fra 5.5% e 7.0%

Bitumi Modificati
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| bitumi di base di tipo 80+100 potranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni
successive mediante I'aggiunta di polimeri (elastomeri o loro combinazioni) effettuata con idonei
dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele in due modi distinti:
- in modo soft modifica di facile tecnologia e con le caratteristiche riportate nella tabella 8.B
colonna - in modo hard modifiche di tecnologia complessa e con le caratteristiche riportate nella
tabella 8.B colonna 2.

| bitumi potranno entrambi essere impiegati nelle miscele normali (base, binder, usura) mentre
dovranno essere tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard nelle miscele speciali (vedi art. 9.2.)
salvo diversa indicazione della Committente. | leganti bituminosi denominati 60-70 e 80-100 sono
da considerarsi quei bitumi semisolidi per uso stradale utilizzati per il confezionamento dei
conglomerati.

Tabella 8.B — BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POLIMERI

Caratteristiche Unita di Soft | Hard
misura 3%-5% | 5%-7%
Densita a 25°C g/cmc 1.0- 1.0-
1.04 1.04
Penetrazione a 25°C dmm 50-70 | 45-60
Punto di rammollimento P.A. °C 55-65 | 75-85
Indice di penetrazione +1/+3 | +3/+6
Punto di rottura Fraass °C <-12 | <-16
Duttilita a 25°C cm >100 | >100
Ritorno elastico a 25°C % =80 >95
Viscosita dinamica a 80°C: Paxs 200- /
- (SPDL 07, RPM 1) 500
Viscosita dinamica a 100°C: Paxs / 70-100
- (SPDL 07, RPM 10)
Viscosita dinamica a 160°C: Paxs 0.2- /
- (SPDL 21, RPM 20) 0.5
- (SPDL 21, RPM 10) Paxs / 0.5-0.8
Solubilita in solventi organici, min. % 99 99.5
Contenuto di paraffina, max % 2.5 2.5
Tuben Test rammollimento P.A. DT (°C) <3.0 | <3.0
Tuben Test penetrazione a 25°C D (dmm) <5.0 | <5.0
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven
Test):
Penetrazione residua a 25°C (*) % =60 =50
DT° P.A. (**) °C =8 =10
Viscosita dinamica a 80°C Paxs =800
Viscosita dinamica a 100°C Paxs =100

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) x 100
(**) Temperatura P.A. dopo RTFOT — Temperatura P.A. iniziale

Aggregati

72



Gli aggregati dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da
polvere e da materiali estranei secondo le norme CNR BU 139/92 per la classe di traffico PP.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli inerti & costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini ed
eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme CNR art. 1 del fascicolo 1V/1953.
L'aggregato grosso per lo strato di usura sara costituito esclusivamente da frantumati di cava con
una perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulla miscela degli aggregati (secondo le Norme
B.U. CNR n° 34 del 28.03.1973) inferiore al 20%.

Il coefficiente di imbibizione, secondo le Norme B.U. CNR fascicolo 1V/1953 dovra essere inferiore a
0,015.

Uidrofilia dovra rispondere ai valori indicati nelle Norme B.U. CNR fascicolo 1V/1953.

Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovra essere maggiore o uguale a 0,45 (Norme B.U.
CNR 140/92).

- Coefficiente di forma superiore a 0,22 (UNI 8520 parte 18U).

- Coefficiente di appiattimento inferiore a 12% (UNI 8520 parte 18U).

Nel caso sia previsto I'impiego di inerti provenienti da frantumazione di rocce effusive o di
caratteristiche equivalenti si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- Coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovra essere maggiore o uguale a 0,45 (Norme B.U.
CNR 140/92).

- Coefficiente di forma superiore a 0,25 (UNI 8520 parte 18U).

- Coefficiente di appiattimento inferiore a 10% su ogni pezzatura (UNI 8520 parte 18U).

I'aggregato fino (pezzature inferiori a 5 mm.) di tutte le miscele sara costituito da sabbie di
frantumazione.

in ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui e ricavata per
frantumazione la sabbia, dovra avere alla prova “Los Angeles” (CNR B.U. n° 34 del 28.03.1973 —
Prova C) eseguita su granulato della stessa provenienza, la perdita di peso non superiore al 25%.
L'equivalente in sabbia determinato secondo la prova B.U. CNR n°® 27 (30.03.1972) dovra essere
superiore od uguale ad 80.

E’ facolta della Direzione dei Lavori non accettare materiali che in precedenti esperienze hanno
provocato nel conglomerato finito inconvenienti (Rapidi decadimenti di C.AT, scadente
omogeneita dell'impasto per la loro insufficiente affinita col bitume ed altro) anche se rispondenti
ai limiti sopraindicati.

Miscela
Le miscele dovranno avere composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati:

SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI FUSO A

(sp.3+5
cm)

Crivello 15 100 + 100

“ 10 62 + 85

“ 5 30+50

“ 2 22+34

“ 0.42 10+ 20

“ 0.18 9+16
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“ 0.075 8+14

Requisiti di Accettazione

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

il valore della stabilita Marshall, prova (C.N.R. B.U. n. 30 DEL 15.03.73) eseguita a 60°C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 1300 kg

il valore della rigidezza Marshall dovra essere superiore a 200

valore della prova di impronta a 60° dopo un’ora inferiore a 1.00 mm

la resistenza a trazione indiretta eseguita a 25°C su provini Marshall dovra risultare non inferiore a
0.80 N/mmaq.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall e la trazione indiretta dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra I’1.0% e il 4.0% (C.N.R. B.U. n. 39 del
23.03.73).

Controllo dei Requisiti di Accettazione

LU'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato o di legante
per la relativa accettazione.

LUImpresa e tenuta a provvedere con congruo anticipo, rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni
cantiere di confezione, alla composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione
proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in
laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le ricette ottimali.

L'impresa integrera la documentazione di cui sopra con una attestazione del rispetto di tutte le
prescrizioni e specifiche sui materiali (aggregato lapideo e bitume) dettagliatamente elencate nelle
pagine precedenti.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione granulometrica della curva di progetto proposta,
I'Impresa dovra attenervisi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non
saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di aggregato grosso di + 5 per
lo strato di base e di + 3 per gli strati di binder ed usura. Per gli strati di base, binder ed usura non
saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio 2
mm UNI) di £ 2; per il passante al setaccio 0,075 mm UNI di + 1,5.

Per la percentuale di bitume non sara tollerato uno scostamento da quella di progetto di £ 0,20.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dalllesame delle miscele prelevate all'impianto o
direttamente in cantiere, come pure dall'esame delle carote prelevate in sito tenuto conto per
queste ultime della quantita teorica del bitume di ancoraggio.

Limpresa ha l'obbligo di acquisire e conservare presso i propri uffici ed a disposizione su richiesta
della direzione lavori tutta la documentazione attestante la verifica in impianto almeno con
frequenza giornaliera dei seguenti parametri del conglomerato bituminoso multifunzionale:
granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all’'uscita dei vagli di riclassificazione;

composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di
additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore;

caratteristiche del conglomerato finito (peso di volume e percentuale di vuoti ecc.);

caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR n. 40 del
30.3.1973), media di 4 prove; percentuale dei vuoti (B.U. CNR n. 39 del 23.3.1973), media di 4
prove; stabilita e rigidezza Marshall.
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In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuera a sua discrezione tutte le
verifiche, prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle
prescrizioni contrattuali. Per variazioni nella quantita di legante fino a 0.3 punti percentuali oltre la
tolleranza ammessa verra applicata in sede di contabilita una riduzione del 5 (cinque) percento sul
prezzo del conglomerato bituminoso. Non sono ammessi scostamenti maggiori sulle quantita di
bitume utilizzate.

Confezione delle miscele

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri un’idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele rispondenti a quelle di progetto. La D.L. potra approvare I'impiego di impianti continui (tipo
drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee
apparecchiature la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.

La zona destinata allammannimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere
nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di mescolazione sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale
da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 160° e 180°C
e quella del legante tra 150° e 180°C salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al tipo di
bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
Lumidita degli aggregati all’'uscita dell’essiccatore non dovra superare lo 0,5% in peso.

Posa in Opera delle Miscele

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali ad eccezione della
temperatura all'atto della stesa che dovra risultare, immediatamente dietro la finitrice, non
inferiore a 150°C, mentre la temperatura massima d’impasto non dovra risultare superiore a
180°C. Inoltre I'addensamento dovra essere realizzato anche con rulli tandem o vibranti con ruote
metalliche e dovra garantire una densita in tutto lo spessore (comprensiva anche dei vuoti
superficiali) non inferiore al 90% di quella Marshall.

Note
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Sara sempre facolta della Direzione dei Lavori, in considerazione alla localita dell’intervento e alla
tipologia del traffico veicolare, variare le curve granulometriche e/o prescrivere in corso d’opera
quelle modifiche che si rendessero necessarie al miglior risultato finale per I'utilizzo della strada.
Per controllare che le norme tecniche stabilite siano osservate e che i materiali abbiano qualita e
caratteristiche prescritte, la Direzione Lavori prelevera campioni dei materiali per le prove da
effettuare presso un laboratorio qualificato.

ART. 73. CONTROLLO AD OPERA FINITA

Controlli geometrico - strutturali:

Al termine del costipamento lo strato dovra presentare in tutto il suo spessore una massa
volumetrica uniforme non inferiore al 98% della massa volumetrica dei provini Mrsh, dello stesso
giorno o periodo di lavorazione, prelevati nei controlli dell'impianto. La determinazione del grado
di costipamento (CNR 40/73) viene eseguita su carote di diametro 3> 100 mm. o su tasselli di idonea
forma e dimensione.

| controlli relativi alle caratteristiche di portanza della pavimentazione realizzata in conglomerato
bituminoso verranno effettuati di norma per le strade soggette a risanamento strutturale con
rifacimento dell’intero pacchetto di pavimentazione ed interessate da elevati volume di traffico con
significativa percentuale di traffico pesante.

Durante il periodo compreso tra il 15° e il 180° giorno verranno verificate le misure per I'aderenza
all’attrito con strumentazione B.N.P. (British portable tester number) su superficie pulita e bagnata
a temperatura di 15° (Norma CNR 105/85) nonché le misure HS dalle quali dovra risultare che:

Il tappeto di usura tradizionale abbia trascorsi almeno 90 giorni un coefficiente B.N.P. * 50 e/o dopo
360 giorni un coefficiente B.N.P. non inferiore a 45.

Il tappeto di usura multifunzionale “antiskid” abbia trascorsi almeno 90 giorni un coefficiente
B.N.P. 355 e /o dopo 360 giorni un coefficiente B.N.P. non inferiore a 50.

In entrambe le pavimentazioni suddette la tessitura geometrica (HS) intesa come macrorugosita
superficiale misurata secondo la norma ISO 13473 entro 180 giorni dovra essere 3 0,5.

Qualora i valori rilevati siano inferiori a quanto riportato precedentemente e quindi siano giudicati
inaccettabili 'Appaltatore dovra procedere gratuitamente, all’'asportazione completa con fresatura
a freddo della pavimentazione eseguita, e al successivo rifacimento, segnaletica orizzontale
compresa.

ART. 74. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI O LASTRE DI PIETRA

a) Il sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietra arenaria o dei cubetti sara preparato
mediante stendimento di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita impastata con 50 kg/
mc. di cemento.

b) | cubetti di pietra arenaria o di porfido forniti dall'lmpresa da impiegarsi nella
pavimentazione saranno ricavati dalla pietra viva, squadrati a martello, di forma regolare di
tronco di piramide, per la leggera inclinazione sottosquadra che devono avere le facce di
contatto. La faccia formante il pavimento, a rettangolo, perfettamente piana, senza cavita,
gibbosita o slabbrature degli orli in modo da combaciare senza discontinuita di livelli con i
piani di cubetti adiacenti atta a formare cosi la regolare sagoma stradale continua, tanto in
senso trasversale che longitudinale della strada. | cubetti saranno posti in opera a corsi di
forma di quadri o di mezzi cerchi, con lo sviluppo verso I'alto della strada, con i centro
spostati corso per corso, secondo quanto disposto dalla Direzione dei lavori. Ogni corso
deve funzionare da arco di sostegno all'urto del peso dei veicoli che vi transitano. Saranno
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disposti sul piano di fondazione di cui ad a), annaffiati abbondantemente per
I'assestamento e battuti a due riprese con la mazzeranga. Le connessure dei cubetti o
comunque della pavimentazione in pietra, profonde tutta altezza, saranno riempite (se
ordinato dalla Direzione Lavori), con mastice bituminoso o altro riempitivo.
Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, che abbia una
superficie maggiore o uguale di mqg 0,50 anche se |'esistenza di detto elemento abbia procurato
all'Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

ART. 75. FOGNATURA E CANALIZZAZIONI

a) Lavori in Terra

La profondita dello scavo delle trincee per la costruzione delle fogne e degli allacciamenti alle
caditoie, ai doccioni ed ai fognoli privati, dove la nuova strada viene a trovarsi in trincea ed al
livello del terreno naturale, verra misurata dai livelli risultanti dello scavo finito per la costruzione
stradale, quello per la massicciata compresovi. Dove invece la strada e da costruirsi in rilevato, esso
verra naturalmente misurato dall'esistente livello del terreno. Dove il livello del terreno esistente &
inferiore a quello delle costruende fogne, queste e le loro diramazioni dovranno venire sostenute
da un rozzo corpo in muratura di pietrame a secco opportunamente fondato. Ne consegue che nei
tratti dove la strada si trova in rilevato, sia la costruzione di detto sostegno che quello delle fogne e
relativi manufatti, dovra precedere la formazione dei rilevati.

Il tombamento delle opere di fognatura dovra effettuarsi, previo consenso della Direzione dei
Lavori, a strati di altezza non superiore a m 0,30, bagnati e accuratamente costipati a mezzo di
mazzeranga a mano o meccanica di peso conveniente. || materiale da usare sara prescritto dalla
Direzione dei Lavori.

Per le fogne in calcestruzzo gettato in opera nelle trincee, la larghezza sara misurata in ragione
della larghezza in luce della sezione pil lo spessore delle due pareti.

Larghezze maggiori negli scavi non verranno considerate, né pertanto saranno pagate, a meno che
non siano state espressamente indicate dalla Direzione dei Lavori.

La misura degli scavi si computa geometricamente sul vano risultante dello sterro non tenendo
calcolo dell'aumento delle terre.

Il materiale proveniente dagli scavi in trincea se non ritenuto adatta al ritombamento dalla
Direzione dei Lavori dovra venire asportato fino dall'inizio degli scavi. Lungo i margini dello scavo,
d'ambo i lati, dovranno rimanere liberi dei passaggi di almeno 60 cm di larghezza.

Gli scavi per la posa dei tubi per la fognatura dovranno avere le seguenti dimensioni:

TUBO DIAMETRO LARGHEZZA PIANO DI POSA LARGHEZZA TRINCEA

INTERNO ESTERNO

cm 10 cm 15 cm 10 ml 0,70
cm 15 cm 21 cm 13 ml 0,70
cm 20 cm 26,5 cm 16 ml 0,70
cm 25 cm 31,5 cm 20 ml 0,70
cm 30 cm 39 cm 23 ml 0,70
cm 40 cm 51 cm 30 ml 0,85
cm 50 cm 62 cm 35 ml 0,95
cm 80 cm 96 cm 54 ml 1,30
cm 40/60 cm 53 cm 30 ml 0,95
cm 50/75 cm 66 cm 39 ml 1,00
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| cm60/90 | com 78 | cm 39 | ml 1,15

b) Aggottamento

La spesa per |'esaurimento dell'acqua durante gli savi e la costruzione delle opere s'intende
compensata col prezzo dello scavo.

L'aggottamento sara effettuato a mezzo di pompa a motore e pompe a mano secondo le esigenze
del caso.

Le trincee e gli affossamenti in genere dovranno essere mantenuti asciutti durante gli scavi,
durante il getto del calcestruzzo e le costruzioni delle murature, durante la posa dei tubi e opere
relative e per tutto il tempo necessario alla presa delle malte.

Le cisterne delle pompe dovranno di regola essere scavate lateralmente agli affossamenti destinati
ad accogliere le opere ed a sufficiente profondita.

Le pompe dovranno essere impiegate ogni qualvolta i tubi di drenaggio disposti sotto il piano di
fondazione si dimostreranno insufficienti.

c) Drenaggi

Il drenaggio verra eseguito a mezzo di tubi di cemento pressato muniti di almeno sei fori da 2 cm
per ml e posti a secco.

Nei prezzi sono compensati lo scavo del solco necessario per la posa dei tubi sotto il piano di
fondazione delle fogne fino ad una larghezza di 12 cm maggiore del diametro esterno e per una
profondita pari a quella dello stesso diametro ed il riempimento a mezzo di pietrisco vagliato del
vano del solco non occupato dal tubo.

Verranno invece compensati a parte lo scavo eventualmente richiesto in maggior larghezza e
profondita dalla Direzione dei Lavori sotto il piano di fondazione per formare un letto in pietrisco
vagliato ed il pietrisco stesso.

d) Letto di Posa per la Tubatura

Lo scavo per il piano delle fogne e specialmente quello per i tubi confezionati fuori d'opera, deve
venire eseguito con la massima cura ed esattezza in modo che essi poggino pienamente sul terreno
vergine secondo |'esatta livelletta prescritta.

E' severamente vietato di spianare lo scavo con materiale argilloso, terroso e sabbioso.
Avvallamenti risultanti casualmente per incuria degli scavatori dovranno essere spianati a spese
dell'Impresa aggiudicatrice, con ghiaia e ghiaietto vagliato e colmato con calcestruzzo magro.
Quando la posa deve avvenire su terreni rocciosi, nei quali € impossibile eseguire esattamente il
piano di posa, la Direzione dei Lavori ordinera di eseguire un piano di posa artificiale in modo
analogo a quello suindicato.

Un sottofondo in calcestruzzo magro, che verra compensato al prezzo previsto nel Capitolato, verra
eseguito dietro ordine della Direzione dei Lavori ove i terreni risultassero di insufficiente
consistenza. Nello scavo, nella posa dei tubi e nel getto in opera delle fogne in calcestruzzo, i livelli
devono essere esattamente controllati, servendosi di regola di traguardo fisso, posto a circa 1,20 di
altezza media sul piano stradale e di croci di traguardo di lunghezza corrispondente al dislivello tra
la livelletta del fondo e quella del traguardo.

Sulle regole che verranno disposte ad una distanza di circa 30 metri e, quando necessario anche a
minor distanza, saranno segnati I'asse della tubatura o i fianchi dello scavo. Le due facce della
tavoletta delle regole saranno dipinte d'ambo i lati dell'asse con colori diversi, bianco e rosso, la cui
posizione sara alternata da regola a regola, mentre la testa della croce di traguardo sara dipinta di
nero. Su questa croce saranno segnate oltre al fondo dei tubi, le livellate dello scavo e quelle del
dosso dei tubi.
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| tubi verranno posti in opera con la guida di picchetti battuti da 4 a 4 metri sull'asse e con l'ausilio
di spago e piombi. La livellata del fondo sara controllata per mezzo delle regole e della crocetta di
traguardo. Lo spago rimarra teso fra una regola e l'altra fino ad operazione compiuta, e la
posizione di ciascun tubo dovra essere controllata a mezzo del piombino, in modo che |'asse della
tubatura tra una cameretta di ispezione e I'atra risulti perfettamente rettilineo.

| tubi devono essere collegati a perfetta tenuta d'acqua e la Direzione dei Lavori si riserva di
sottoporli alle prove che riterra opportuno (prove ad acqua ed a fumo). La mano d'opera ed i
materiali all'uopo necessari saranno a carico dell'Impresa.

La Direzione si riserva pure d'esaminare a mezzo di specchio e lampada I'interno delle tubature gia
posate e collegate per persuadersi che la posa é stata fatta a piena regola d'arte e cioe che i tronchi
siano perfettamente rettilinei fra una cameretta di ispezione e I'atra, puliti dalle sbavature.

e) Tubi in PVC

Le prescrizioni per |'accettazione delle tubazioni di PVC rigido (non plastificato) sono contenute
nelle seguenti norme UNI:

- UNI 7447-75: tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi,
dimensioni e caratteristiche.

- UNI 7448-75: tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.

- UNI 7444-75: raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi,
dimensioni e caratteristiche (limitata al D 200).

- UNI 7449-75: raccordi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.

| tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita
IIP di proprieta dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI e gestito dall'lstituto Italiana di
Plastici, giuridicamente riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975.

Le giunzioni potranno essere fatte in modo scorrevole con guarnizione elastomerica o in modo non
scorrevole ottenuto per incollaggio. In ogni caso il tubo va tagliato normalmente al suo asse, a
mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L'estremita cosi ricavata per essere introdotta nel
rispettivo bicchiere (sia del tipo scorrevole che del tipo non scorrevole) deve essere smussata
secondo angolazione del valore indicato dal fabbricante dei tubi, conservando all'orlo uno spessore
variabile, crescente con i diametri, secondo valori indicati anch'essi dal fabbricante. Dopo
I'incollaggio e/o la saldatura dei collari (previa introduzione delle flange libere) inserire tra i collari
ben puliti la guarnizione, applicare i bulloni, le rondelle e i dati attuandone il serraggio a croce.

| pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma
UNI 7444-75.

E' importante predisporre fino dall'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali
indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura.

Se si rende necessario l'inserimento di un allacciamento non previsto in una canalizzazione gia
posata ed interrata, & opportuno adottare uno dei sistemi previsti per gli innesti successivi e
derivazioni.

Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.) deve avvenire a perfetta
tenuta mediante l'inserimento di giunzione elastica. Questa & ottenuta per mezzo di adatto pezzo
speciale di PVC o di altro materiale, reperibile in commercio.

Il collegamento con tubi di altri materiali si esegue a mezzo di giunti del tipo Cibault o comunque
con giunti ad azione meccanica, mai con operazioni termiche, tendenti ad adattare le dimensioni
originali del tubo di PVC a quelle del tubo di altro materiale.

Circa le dimensioni della trincea e prescrizioni di posa si prescrive che per larghezza B di una
trincea s'intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo posato, sia per
trincea a pareti parallele sia per trincea a pareti inclinate.
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L'altezza di riempimento H & quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo ed il piano
di campagna.

La larghezza minima da assegnare ad una trincea e data, in metri, dalla seguente formula: B =D +
0,40 (D = diametro esterno del tubo) Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame
e da eventuali altri materiali che impediscano il perfetto livellamento si sovrappone il letto di posa,
costituito da materiali incoerenti, quali sabbia o terra vagliata che formi un piano uniformemente
distribuito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessore non sara inferiore a (10 + 1/10 D) cm e non
deve contenere pietruzze. Il tubo verra poi rinfiancato per almeno 20 cm per lato, fino al piano
diametrale, quindi verra ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non
inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore. Per quanto riguarda il rinfianco, in
considerazione della sua importante funzione, di reazione alle sollecitazioni verticali e di
ripartizione di carichi attorno al tubo, & necessario scegliere con la massima cura il materiale
incoerente da impiegare, preferibilmente sabbia, evitando quindi terre difficilmente costipabili
(torbose, argillose, ecc.) ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati
del tubo.

Ultimata questa operazione si effettua il riempimento con materiale di risulta dallo scavo (se
ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori) opportunamente spurgato del pietrame grossolano
superiore a 100 mm per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere
costipati e bagnati, se necessario, almeno fino a 1 m di copertura. Nel caso il materiale di scavo
non fosse idoneo, si provvedera al ritombamento con scarti di cava di opportuna dimensione.

Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non deve essere inferiore a:

- 150 cm per strade a traffico pesante

- 100 cm per strade a traffico leggero.

Per valori di profondita inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un
diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del
materiale incoerente.

Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con qualunque
altro mezzo idoneo i tronchi di tubazione gia posati e che dovessero rimanere per qualche tempo
aperti e non sorvegliati, onde impedirne l'intasamento.

Per stabilire se la tubazione dopo il rinterro ha subito deformazioni o si fosse ostruita durante il
corso dei lavori, a causa della mancata osservanza da parte dell'installatore delle raccomandazioni
sopra riportate, si puo far passare tra un pozzetto e I'altro una sfera di diametro inferiore del 5% a
quello interno del tubo impiegato.

f) Tubi di Cemento

| tubi di cemento pressato dovranno essere confezionati con cemento tipo 325 e sabbia dolce
d'lsonzo e ghiaietto minuto, perfettamente regolari e lisci; gli spessori delle pareti, il rapporto di
miscela dell'impasto e gli strati di compressione non dovranno essere inferiore alle indicazioni dello
specchietto sotto indicato.

MISURA IN SPESSORE MINIMO MIN.QUANTITA’ DI MASSIMA ALTEZZA DEGLI
LUCE PARETI CEMENTO PER OGNI MC DI | STRATI DI COMPRESSIONE
(cm) (cm) SABBIA O GHIAIETTO (cm)

MINUTO
(kg)
Diam. 15 3,00 400 4
Diam. 25 3,08 380 4
Diam. 30 4,20 360 5
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Diam. 35 4,60 360 6
Diam. 40 5,50 360 7
Diam. 50 6,00 360 8
Diam. 60 6,50 360 9
Ovoid. 40/60 6,5/7,0 360 9
Ovoid. 50/75 7,5/9,0 360 9

Per le maschiature I'impasto deve in ogni caso non essere inferiore al rapporto di miscela di una
parte in volume di cemento tipo 325 su due parti di sabbia.

Il collegamento dei tubi si fara prima a mezzo di un tenue strato di pastella di cemento tipo 325
puro che verra spalmata previa bagnatura dei capi del tubo, sulle masciature, dopo di che l'interno
dovra venire immediatamente e accuratamente ripulito dalle sbavature della pastella. Dopo che il
cemento avra acquistato una certa consistenza si procedera alla sigillatura dell’esterno munendo i
singoli giunti di una fascia di malta di un volume di cemento per due di sabbia di almeno cm 1,5 di
spessore per cm 10 di larghezza. Questa fasciatura che deve coprire tutto il perimetro del giunto
dovra venire protetta con tela e carta da sacco bagnata e la copertura della tubazione per il
tombamento non dovra avvenire che quando le malte avranno raggiunto una sufficiente
consistenza in modo che la fasciatura non venga danneggiata.

| tubi di diametro luce da cm 25 in su dovranno essere muniti del rivestimento del fondo in
cemento fuso colato per almeno un terzo del perimetro interno.

Le singole colonne di tubi dovranno venire rinfiancate con calcestruzzo magro costituito da kg 150
di cemento per mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaietto. Questa rinfiancatura sara della misura
indicata nei disegni allegati al contratto.

| tubi di allacciamento alle caditoie stradali ed ai doccioni verranno raccordati ai giunti predisposti
nelle fogne stradali a mezzo di raccordi in curva e condotti di regola in direzione normale alle fronti
delle case con le pendenze prescritte di caso in caso dalla Direzione dei lavori. Di regola le
tubazioni dovranno essere poste in modo che tutte le condutture dei vari servizi pubblici possano
venire collocate o trovarsi al di sopra degli allacciamenti in parola, il che richiede che la profondita
del dosso del tubo sia di almeno m 1,50 sotto il ciglio dei cordoli dei marciapiedi. Ne risulta che per
allacciare gli scarichi delle caditoie e delle vaschette ai piedi dei doccioni i tubi dovranno salire
verticalmente, il raccordo tra il tubo inclinato e quello verticale verra eseguito a mezzo delle curve
di raccordo.

Le colonne d'allacciamento dovranno essere combinate in modo che risultino composte
esclusivamente di pezzi congiunti a maschio e femmina. Non sara permesso il taglio e la giunzione
in opera di tubi non maschiati ed, ove fossero necessari pezzi di lunghezza ed angolo differenti da
quelli previsti nell'elenco dei prezzi dovranno essere confezionati fuori opera a mezzo di spezzoni e
curve saldati con cemento.

Ogni singola colonna d'allacciamento dovra essere presentata coi tubi collocati provvisoriamente a
secco convenientemente sostenuti. La giunzione definitiva, previa ammorsatura del provvisorio,
potra avvenire solo dopo che la Direzione abbia dato il suo consenso.

Le tubazioni principali verranno misurate e pagate con deduzione della luce dei pozzetti e degli altri
manufatti, quelle degli allacciamenti alle caditoie ed alle case partendo dalla radice dei pozzi di
diramazione.

g) Tubi di Gres Ceramico

| tubi di gres ceramico dovranno essere di prima scelta e qualita, scevri di lesioni di cottura,
perfettamente greificati e verniciati con vernice resistente agli acidi; dovranno essere esattamente
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cilindrici e retti a sezione perfettamente circolare, di spessore uniforme ed avere le superfici
interne prive di scabrosita. | pezzi di raccordo in curva dovranno avere una curvatura uniforme
secondo un raggio di curvatura dell'asse pari a due volte il diametro luce del tubo.

| tubi non corrispondenti a tali caratteristiche verranno scartati dalla Direzione dei lavori e
dovranno venire immediatamente allontanati dal cantiere di lavoro.

| tubi saranno normalmente posti in opera su mattoni in piano, due sotto ciascun tubo, il cui prezzo
e compensato con quello del tubo; la giunzione si fara a mezzo di tracce di stoppa incatramata
ribattuta nel bicchiere e stucco bituminoso colato a caldo nel bicchiere a mezzo di forma adeguata
(gomma o anello) stagnata con argilla plastica.

Le superfici del bicchiere dovranno essere perfettamente asciutte prima e durante la colatura.

Le bocche dei giunti di diramazione predisposti per futuri allacciamenti dovranno essere chiuse con
tappi a disco in cotto od in cemento di almeno 3 cm di spessore, posti in malta magra (una parte di
cemento Portland per quattro di sabbia). Il prezzo dei tappi e la chiusura dei giunti si intende
compensato col prezzo delle tubazioni, rispettivamente dei giunti di diramazione.

Le tubazioni poste in opera dovranno venire accuratamente protette e sorvegliate, specialmente
durante la notte, fino ad avvenuto tombamento per evitare danni, dei quali in ogni caso dovra
rispondere I'Impresa. Il rinterro dovra venire effettuato soltanto dietro ordine della Direzione dei
Lavori, la quale potra sempre far riscoprire e ritombare a spese e carico dell'Impresa ogni
tubazione che fosse stata coperta senza il suo consenso.

Per quanto riguarda il rinfianco dei tubi con calcestruzzo magro, valgono le misura indicate nei
disegni allegati al contratto.

h) Fogne, Pozzetti d'Ispezione, Camere di Raccordo, di Scarico e Consimili in Calcestruzzo Gettato
in Opera

Le opere in calcestruzzo gettato in opera dovranno essere costituite da un impasto di kg 250 di
cemento tipo 325 per mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaietto. Le casseforme e le centine
dovranno essere di metallo o di legno e dovranno essere tenute costantemente in ottimo stato e
sostituite con nuove quando, a giudizio della Direzione dei Lavori, si dimostrassero non piu
adoperabili per una buona esecuzione. Le pareti interne dovranno essere ricoperte di intonaco di
un cm di spessore in malta di cemento dello stesso tipo in rapporto di una parte in volume di
cemento per una parte di sabbia dolce accuratamente lisciata a ferro.

| fondi di fogna e le piastre in cemento alluminoso tipo 5425 dovranno essere posti in malta di
cemento tipo 425 della suindicata miscela e le connessure dovranno essere accuratamente sigillate
e lisciate.

L'estradosso dei volti di copertura e delle solette su manufatti speciali dovra essere munito di
cappa in malta di cemento tipo 325 1:2 di 1 cm di spessore, lisciata a ferro.

Il volume dei getti di calcestruzzo verra calcolato diffalco dello spessore dell'intonaco, dei
rivestimenti e delle malte necessarie alla loro posa in opera. Le aperture nelle volte in
corrispondenza dei pozzi d'ispezione normali di 90 cm di diametro luce non vengono dedotte dal
volume dei manufatti.

Lo spessore della cappa sugli estradossi delle coperture delle fogne e dei manufatti speciali non
viene considerato nel computo del volume dei getti.

Il volume dei pozzetti di visita del tipo normale di 0,90 ml di diametro luce verra determinato come
segue.

Il fondo quale disco di ml 1,20 di diametro e di spessore medio misurato fino allo spigolo dalla
banchina, il mantello quale anello prefabbricato circolare di ml 1,05 di diametro medio, sara
calcolato a pezzo.
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La strombatura sara calcolata secondo il suo volume effettivo ovvero, se prefabbricata, a pezzo.

La superficie dell'intonaco verra calcolata in modo analogo, il fondo quale disco di metro 0,90 di
diametro, moltiplicato per il coefficiente 1,5, il manto cilindrico per |'altezza misurata dallo spigolo
della banchina fino alla base della strombatura, mentre se esso risulta prefabbricato gli intonachi
non sono da computare.

Gli intonachi che dovranno essere tutti lisciati a ferro, verranno eseguiti a due riprese e non prima
che le pareti alle quali saranno d'applicare non siano conguagliate secondo le sagome prescritte.

Il lieve aumento che in tale modo risultera in confronto agli effettivi volumi e superfici stara a
compenso del volume e del maggior lavoro occorrenti per la sagomatura del fondo.

Nel computo del volume dei getti in calcestruzzo per i pozzetti e manufatti speciali non verranno
dedotte entro lo spessore delle pareti le sezioni luce e quella del calcestruzzo o di altro materiale
delle tubazioni che vi entrano ed escano, se non quando la loro sezione superasse i metri quadrati
0,60.

Pezzi di mantello cilindrico, per pozzetti normali, e pezzi a strombo in cemento armato, devono
corrispondere per confezione e misure ai tipi adottati per la nuova fognatura urbana
rispettivamente ai campioni depositati al fondo materiali del Servizio manutenzione fognatura
urbana a Trieste.

i) Caditoie Stradali e Vaschette dei Doccioni

Dovranno essere del tipo comune in uso secondo i disegni allegati, confezionate fuori opera in
cemento leggermente armato, consistente di almeno kg 350 di cemento tipo 325 per mc 0,40 di
sabbia e 0,80 di ghiaietto minuto.

| chiusini e rispettivi telai dovranno avere di regola faccia superiore costituita da un impasto di una
parte in volume di cemento 325 per una parte di graniglia di granito di Baveno, e trattati come la
pietra artificiale con martellina o bocciarda. Le caditoie in sede di carreggiata verranno rinforzate
con ridosso di calcestruzzo, pagato a parte.

Il tutto dovra corrispondere esattamente ai campioni tenuti nel deposito comunale del Servizio
manutenzione fognatura urbana a Trieste.

I) Rivestimento del Fondo delle Fogne con Fondi in Cemento Pozzolanico ad Alta Resistenza

Per quanto concerne i fondi di canale, al riguardo dell'esattezza delle livellette, si richiama quanto
in proposito & precisato al precedente punto D).

| fondi di canale in cemento consisteranno in un impasto di almeno 600 kg di cemento alluminoso
tipo 525 per mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaietto minuto colato in forma di metallo soggetto a
vibrazioni durante la colatura, dovranno essere sformati solo dopo 10 (dieci) ore dalla colatura e
sommersi nell'acqua per altre 24 ore.

Nella colatura i singoli pezzi dovranno risultare capovolti in modo che le superfici a vista e quelle
laterali restino protette dalla forma fino alla sfornatura.

| rivestimenti del fondo in cemento pozzolanico o fuso dei tubi di cemento dovranno venire
confezionati allo stesso modo, ma consisteranno in tutto il loro spessore, che potra variare da 20 a
30 mm a seconda del diametro dei tubi, di un impasto di una parte di cemento pozzolanico su due
parti di sabbia; dovranno venire confezionati a parte, e dopo l'indurimento, collocati nelle forme
nelle quali il tubo di cemento verra pressato. L'ampiezza della suola dovra corrispondere ad un
arco con l'angolo al centro non minore di 105°.

m) Pezzi di Diramazione
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Il numero, le dimensioni e la posizione dei bastardini per I'allacciamento delle diramazioni alle case
ed alle caditoie stradali verranno fissati prima della posa dei tubi e della costruzione dei tronchi in
calcestruzzo in accordo con la Direzione. La Direzione esigera la massima e la piu minuziosa cura ed
esattezza nelle fatture in tutte le parti della fognatura.

E' assolutamente vietato il rinterro delle opere e di singole parti di esse prima che la Direzione le
abbia esaminate e dato il suo benestare. In caso di trasgressione |I'lmpresa appaltatrice € obbligata
a rimettere a giorno, a tutte sue spese, le opere occultate nel rinterro non autorizzato.

n) Piani da Fornire dall'Appaltatore

L'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione dei Lavori, appena eseguita la fognatura di un tratto
stradale, i piani di situazione 1:200 e la sezione longitudinale delle nuove fogne con le esatte
misure atte ad individuare la posizione degli allacciamenti alle caditoie, ai doccioni, ai lavandini ed
ai fognoli delle case. Le conseguenze per l'errata indicazione per la posizione dei giunti di
diramazione e per la mancata consegna dei piani, stanno a tutto carico dell'Appaltatore, al quale
saranno addebitate le spese conseguenti.

0) Incroci con Vecchi Canali

Col prezzo dello scavo € compensata la demolizione totale o parziale dei vecchi canali che verranno
incontrati negli scavi per la nuova fognatura, e tutte le disposizioni che I'Appaltatore dovra
prendere per il deflusso delle acque di detti canali.

L'Appaltatore dovra quindi provvedere alle necessarie arginature delle vecchie fogne, alla fornitura
e posa di tubi o gronde per lo scarico provvisorio dei deflussi oltre le trincee e gli affossamenti.

La scoperchiatura delle vecchie fogne al di fuori dei limiti dello scavo per le nuove opere,
I'eventuale deviazione provvisoria o definitiva di tratti di vecchie fogne e la ricostruzione in genere,
anche per la parte che giova negli scavi per i nuovi canali, delle vecchie fogne, verranno
compensate coi prezzi previsti nell'elenco prezzi.

ART. 76. SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica Orizzontale

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare
in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali,
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del
Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei casi,
applicabili le norme ufficiali in vigore.

Vernice Spartitraffico Rifrangente

La vernice dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; dovra avere
una buona resistenza all'usura, sia del traffico che degli agenti atmosferici, dovra essere visibile e di
colore costante fino alla completa consumazione. La vernice dovra avere modesti tempi di
essiccazione (30-45 minuti). La vernice dovra presentare inoltre una rifrangenza immediata, senza
preventivo passaggio dei veicoli, e mantenerla sino a completa usura.
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L'Impresa dovra, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno 1 kg delle vernice che
intende usare, specificando fabbriche ed analisi. L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare
senza preavviso dei campioni di vernice all'atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni
ad analisi e prove che ritenga opportune a suo insindacabile giudizio.

Le segnalazioni orizzontali, le iscrizioni, i simboli e quant'altro previsto dal Testo Unico del Codice
della Strada, all'art. 14, dovranno essere eseguite con compressore a spruzzo, con l'impiego di
almeno 0,77 kg di vernice per 1,00 mq di superficie.

Il prezzo di posa comprende, oltre al tracciamento, le vernici e la manodopera, anche il materiale
ed i dispositivi di protezione necessari ed ogni altro onere di spesa.

Tutte le segnalazioni orizzontali eseguite, comprese le isole spartitraffico e le scritte, in colore
bianco o giallo, saranno liquidate a mq effettivamente verniciato.

A norma della Legge n.113 dd. 30.03.81 - Art. 13, la ditta esecutrice dovra presentare prima della
messa in opera una dichiarazione impegnativa relativa ai prodotti impiegati, accompagnata da
certificati ufficiali di analisi, o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti Istituti specializzati, per
tutti o in parte dei materiali usati, secondo quanto richiesto dalla D.L.; a norma della circ. n.2130
dd. 06.12.79 & comunque tassativa ed obbligatoria la presenza dei certificati, o delle copie di
questi, relativi alle pellicole rifrangenti.

La dichiarazione impegnativa sopraccitata dovra di norma contenere:

1) i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche dei
prodotti che verranno usati per la fornitura;

2) metodi e cicli usati per la lavorazione dei segnali presso i laboratori di proprieta della Ditta
concorrente;

3) descrizione ed ubicazione delle attrezzature in possesso della Ditta concorrente per la
fabbricazione dei segnali.

La dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai
tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essa indicati.

Non saranno quindi accettati altri prodotti in luogo di quelli dichiarati e, ove venga accertata la
fornitura di materiali diversi da quelli citati nella dichiarazione impegnativa si dara luogo
all'immediato annullamento del contratto.

Segnaletica verticale

Segnali

Tutti i segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio sp. 25/10 semicrudo puro al 99%; ogni
segnale dovra essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata
a scatola.

Il materiale grezzo dopo aver subito i processi di preparazione (sgrassaggio e fosfocromatizzazione)
ed un trattamento antiossidante con vernici tipo wash primer, dovra essere verniciato con prodotti
idonei alla cottura a forno (140° C). Il retro e la scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in
colore grigio neutro con speciale malto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard uniti sul retro
mediante saldatura per punti atti a consentire il fissaggio, con idonee staffe e bulloneria, ai relativi
sostegni.

Pellicole

La pellicola rifrangente da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici dovra avere dovra
avere caratteristiche di cui al punto d) "Pellicola rifrangente ad alta intensita luminosa".
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Sui triangoli e i dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola rifrangente dovra
costituire un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, nome
convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di
pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con
speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
rifrangenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a
quello garantito per la durata della pellicola rifrangente.

Potranno essere accettati simboli ed iscrizioni con pellicola plastica opaca di colore nero purché
questa abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola rifrangente sulla quale viene
applicata.

Le pellicole rifrangenti ad alta intensita luminosa devono essere costituite da un film di materiale
plastico acrilico, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna
perfettamente liscia.

Le proprieta di rifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e
costituito da uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo
indice di rifrazione, incapsulate per mezzo di un'opportuna resina sintetica.

Le pellicole devono essere fornite posteriormente di adesivo secco da attivare con il calore, steso
uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita
al momento dell'applicazione; |'impiego di pellicole autoadesive dovra essere espressamente
autorizzato dalla Direzione Lavori.

Tutte le caratteristiche tecniche delle pellicole rifrangenti ad alta intensita luminosa dovranno
corrispondere a quelle prescritte dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 23.06.90, e
documentate come previsto dal Capitolo 1.2 del disciplinare tecnico "Livelli di qualita delle pellicole
retroriflettenti" allegato al D.M. sopraindicato.

Le pellicole rifrangenti ad alta intensita luminosa, applicate con le tecniche prescritte devono
comportarsi in modo eccellente per 10 anni, se esposte verticalmente all'esterno; entro tale
periodo la pellicola non dovra presentare segni visibili di alterazione (bolle, screpolature, distacchi,
cambiamenti di colore e di dimensione)

Staffe di fissaggio
Tutte le staffe di fissaggio dovranno avere un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale
rispetto al palo di sostegno, come previsto dall'art. 33 del D.M. 27.04.90 n.156 Min. LL.PP.

Pali di sostegno

| pali di sostegno saranno del tipo tubolare in acciaio del diametro esterno di 60 mm. zincati a
caldo e dello spessore minimo di 2.5 mm completi di tappo in plastica sulla sommita e di un
dispositivo inamovibile mediante spinotti antirotazione del palo rispetto al terreno.

La scelta fra |'utilizzo di pali di sostegno diritti o speciali verra fatta all'atto esecutivo dalla D.L., in
relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART. 77. GARANZIE SULLA SEGNALETICA STRADALE

L'appaltatore dovra garantire per tutta la segnaletica stradale realizzata i seguenti periodi minimi di
garanzia:

* 6 mesi per la segnaletica orizzontale realizzata in vernice;

* 10 anni per i segnali con finitura in pellicola rifrangente ad alta intensita luminosa;
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* 10 anni per i pali di sostegno e le staffe di fissaggio.
Per tutto il periodo di garanzia I'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni.

ART. 78. PALETTI — DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI
FORNITURA

1) Paletti parapedonali bianco / rossi:

Il paletto parapedonali B/R sara realizzato in ferro tubolare del diametro di 60/54 mm (diam.
esterno/diam. interno), privo di saldature e giunzioni, avente caratteristiche geometriche secondo
il disegno in allegato, completo di collare finale e fornito sulla sommita di un anello reggicatena.

La coloritura sara’ eseguita a due mani di minio di piombo e ad una mano di olio di lino cotto con
biacca e tinta scelta. La finitura sara’ realizzata in vernice a smalto bianca; verra applicata plastica
autoadesiva con fasce rifrangenti di colore rosso, onde assicurare la perfetta visibilita notturna dei
manufatti.

La verniciatura e tutte le finiture dovranno risultare resistenti agli agenti atmosferici, ben visibili e
di colore costante fino alla completa consumazione.

L'altezza totale fuori terra del paletto parapedonale sara di 100 cm; la parte finale del manufatto
che verra infilata nel bicchiere di fissaggio sara di 20 cm.

2) Paletti parapedonali verniciati:

Il paletto parapedonale verniciato sara realizzato in acciaio tubolare del diametro di 60/54 mm
(diam. esterno/diam. interno), zincato e verniciato a caldo, privo di saldature e giunzioni, finitura in
vernice poliuretanica satinata in colore RAL, avente caratteristiche geometriche secondo il disegno
allegato.

Sara composto da una muratura alta 20 cm, del diametro esterno di 60/54 mm, da una colonna di
altezza 100 cm, del diametro esterno di 60/54 mm, dotata di un anello decorativo di altezza 3cm e
spessore 2.90 mm posto alla base della colonna, da un elemento terminale composto da un toro di
diametro 3,5 cm e da una sfera piena di diametro 6 cm. La colonna sara dotata pure di due anelli
reggicatena in acciaio zincato e verniciato del diametro esterno di 36 mm e diametro interno di 20
mm.

La Direzione Lavori potra, in fase esecutiva, richiedere l'installazione di nastro rifrangente che
dovra venir posto sopra I'anello decorativo posto alla base della colonna e all’altezza dei due anelli
reggicatena, onde assicurare la perfetta visibilita® notturna dei manufatti.

L'altezza totale fuori terra del paletto parapedonale sara di 107 cm; la parte finale del manufatto
che verra infilata nel bicchiere di fissaggio sara” di 20 cm.

3) Bicchiere di fissaggio:

Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tubo di ferro di diametro 68/62 compatibile con quello dei
montanti dei manufatti da installare e avente altezza totale di 25 cm.

Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronamento di altezza minima di 10 mm e del diam.
74/68, sul fondo una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 1,5 mm. e lato di 100 mm,
attaccata al fusto mediante saldatura puntiforme (caratteristiche geometriche secondo il disegno in
allegato).

Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera sulla sede stradale o marciapiede mediante taglio della
pavimentazione, scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cementizio compreso
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ogni onere di allineamento e la piombatura del manufatto, ripresa della pavimentazione
preesistente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a
discarica autorizzata, gli oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare I'opera
eseguita a regola d’arte.

4) Catena di collegamento:

La catena di collegamento da porre in opera per i paletti parapedonali B/R sara’ del tipo a maglia
genovese in acciaio zincato del diametro di 5 mm.

Per i dissuasori in ghisa la catena di collegamento verra verniciata di colore a scelta della Direzione
Lavori sulla scala RAL e comunque dello stesso colore dei paletti verniciati.

5) Gambetti:
L'attacco della catena di collegamento all'anello dei paletti parapedonali verra® effettuato mediante
gambetti in acciaio tipo Robur 24/6.

6) Fondazioni e posa in opera:

La posa in opera dei paletti parapedonali fissi o dei paletti parapedonali mobili dotati di bicchieri di
fissaggio dovra essere eseguita installando i medesimi paletti o bicchieri su apposito basamento in
conglomerato cementizio Rck 250. Le dimensioni dei basamenti saranno determinate dall'Impresa
tenuto conto delle caratteristiche di utilizzo dei paletti parapedonali.

L'Impresa resta comunque responsabile del calcolo per il dimensionamento delle fondazioni.
L'Impresa dovra curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti
prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e
montanti non perfettamente a piombo.

La posizione dei paletti verra® comunicata dalla D.L. all'lmpresa dopo I'aggiudicazione dell'appalto,
in corso d'opera.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione e riservato in modo insindacabile alla D.L. e saranno ad
esclusivo carico e spese dell'Impresa ogni operazione e fornitura relativa allo spostamento dei
manufatti giudicati non correttamente posati.

Nel prezzo relativo alla posa in opera sono compresi:

- trasporto a pié d'opera dei paletti, dei bicchieri di fissaggio e di ogni altro materiale occorrente;

- taglio della pavimentazione;

- scavo;

- reinterro e getto in cls;

- ripristino della pavimentazione preesistente compreso l|'eventuale sistemazione del manto
erboso;

- trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso |I'onere economico della discarica.

Se invece il dissuasore sara mobile, la muratura alta 24 cm di diametro 10 cm verra infilata nel
bicchiere di diametro 111/104 mm ed altezza cm 30, compatibile con il montante del manufatto da
installare. 1l bicchiere di fissaggio verra preventivamente cementato perfettamente a piombo
previa adeguata base fondazionale.

La protezione delle superfici in ghisa € da ottenersi attraverso le seguenti fasi:

- sabbiatura;

una mano di primer monocomponente allo zinco;

una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;

una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche
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- una mano a finire di smalto alchidico
L'altezza totale fuori terra del dissuasore in ghisa sara di 105 cm.

89



Indice generale

PARTE PRIMA . ....cceeeeeeeeee ettt e e e ettt e e e e e e e s ettt e e e e e s e s s an st eaeeeeeeesasnseannsaaaaeeeessassssanaaeeeaaaaeseeeeennnnnes 2
TITOLO | — Termini di @SECUZIONE.....ii i eiiiieee ettt e e eecctre e e e e e et e e e e e e s e s saaere e e e e aeeeesessanssraneeeeesesanssnsennnnn 2
Art. 1. Definizione dell’'oggetto dell'appalto........ueeiiiiiiiiiiiic e 2
Art. 2. DisCiplina @pPliCabile .. .eeiee e 2
Art. 3. Documenti che fanno parte del coNtratto......cccueiiiriiiii i 3
Art. 4. Definizione economica dell’appalto........ccooiiiiiiiiiiei 4
Art. 5. Definizione sommaria delle tipologie d’ intervento........ccceuveviiiiiieeiniiic e, 5
Art. 6. LUOZO € CONAIZIONT di @SECUZIONE....ccuviiiieiiiiiieeeieee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeas 6
Art. 7. SEPUIQ del CONTrattO. it st abe e e e as 6
Art. 8. Riservatezza del CoONTratto........c.uieieiiii i e e e e e e e nr s 6
YN i I =T =Y PR 6
Art. 10. Risoluzione del CONtratto.......eiiii i e e e e e e e e e e e e e 7
F Y o o I (T ol =T o PP 8
Art. 12. Oneri fiscali € spese CONTrattuali.......ccuvieiiiiiiiiiiiiie e 8
TITOLO Il — Programma di €SeCUZiONe dei |aVOri.....uuveeiiiiiiiiiiiieiiee ettt reee e e e e e eeeabnaas 8
FAN o i S TR @ e 17 T LT =T V74 T T 8
Art. 14. Consegna, inizio ed esecuzione dei laVori.......ccccovereeiiiiiiiiiiieeeiee e e e eeeerraes 8
Art. 15. Cronoprogramma dei laVOri.......cccvurreiieiiiiiiiiiiiiieeie e eeccireee e e e e eeseirrereeeeseeeesessssraeeeeeessannnns 9
Art. 16. Accettazione dei materiali, norme generali su materiali, componenti, sistemi ed
L] =Tol U4 o] o = USRI 9
TITOLO IIl — Sospensione, ripresa e variazione dei laVori.......ccccccvvveeeiiieieiiiiieieeeee e 11
Art. 17. Sospensione, ripresa € proroghe dei laVori........ccccuceuvreeiieiiiiiciiiieeiec e 11
Art. 18. Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza di requisiti
YT oV Lo VI IR oW = TSP 11
Art. 19. Variazione i laVOri......ccuuiii ittt e st e e e ra e e e rrn e e e e ee s 11
TITOLO IV — Oneri a carico dell’appaltatore.. ... ... ceiiciiieieee et eanrree e e e 12
Art. 20. Funzioni, compiti e responsabilita dell’'appaltatore.........cccceeuveeiiiiieeiiniiieeeieee s 12
Art. 21. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.......cccceeveiieeiiniiiee e 13
Art. 22. Spese inerenti al CONTrattO.....cccuiiiiiiiie e eee e e s s aaaaaaaaes 22
Art. 23. Personale dell'impresa affidataria.......ccoccueeiiiiiiiiiiiic e 22
Art. 24. Funzioni, compiti e responsabilita del direttore tecnico di cantiere........ccccvvvvvveveveeeeeenns 23
Art. 25. Subappalto, cessione del credito e cessione del contratto.........ccceeevvivvvviviviiviieeeeiiiiinns 23
Art. 26. Cauzione definitiva ed assSiCUrazioNe.........cccuiiiiieeiie et e 25
Art. 27. Norme di SiCUrezza ENEIali.......ciiviuiieiiiiiiieeciieee ettt re e s e e e s siae e e s saraeeeeeeeees 26
TITOLO V — Disposizioni particolari in materia di SICUr€Zza.........ccovvuveeiiriiieeiniiieeceriiee e 27
Art. 28. Norme di sicurezza partiColari.........uiiviiiiiiniiiieeciee e e e e 27
Art. 29. Piani di sicurezza e coordin@meENnto.........ccuuiiieiieiieiciiie e e 28
Art. 30. Piani sostitutivo delle misure per 1a SiCUrezza.........occveeevriiieeeiniiiee e 29
Art. 31. Piano operativo di SICUIEZZA........cccoeeieeeie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 29
Art. 32. Osservanza e attuazione dei piani di SICUIEZZa...........uuuvvrrvrririririiiiiirererrereeeeere .. 30
Art. 33. Rischi dell'ambiente di [aVoro.........cc.uueii i 30
Art. 34. Interventi urgenti di MESSa iN SICUIEZZA......uuuuuviiiiriiiiiiererererererereeereeeeerreeeseeesmmrmrrrr—————.- 30
TITOLO VI — Contabilizzazione dei lavori e liquidazione del corrispettivo.........cccceveeeeeiiecnreeeeeeeennnnnn. 31
Art. 35. Valutazione dei [aVOri.........eiiiciiiee et 31
Art. 36. ANTICIPAZIONE I PrEZZO......uvveeiieiiiiiiieceeee e ee et e e e e e e eeaa s 31



Art. 37. Valutazione dei lavori @ MISUI......cciii ittt e e e e e e et re e e e e aa s 31
Art. 38. Valutazione dei [avori @ COMPO......uuiiiiiiiiie ittt e e e e e s aaaee e 32
AT, 39, NUOVI PrOZZI e e e e s e s e s s aas 32
Art. 40. INVariabilita d@i PrezZzi.....c.ueiieciiieiiiiiei e e e e e e e e e e 33
Art. 41. Stati di avanzamento [avori € Pagamenti.......cccoccveeiiiiiieeiniiiee e 33
Art. 42. Conto fiNale d@i laVOri....eceii it e e e e e 34
TITOLO VIl — Specifiche modalita e termini per I'accertamento della regolare esecuzione............... 34
Art. 43. Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, certificato di regolare esecuzione........... 34
Art. 44. Anticipata consegna delle 0pere fiNite.......cccovuiieiiiiiie e 35
Art. 45. Materiali ed 08getti di ValOre......ccoiviiiiiiciie e 35
Art. 46. Garanzi€ @ aSSICUINAZIONI cuuuuuuiietiieiieiiiiiere e e e e ee ettt ere e e e e e e et e eatb s s e eeeeeetasasseaeesnnnnssanneeeeennns 36
TITOLO VIl — Modalita di risoluzione delle CONtroVErSIe.......ccccvvieiecciiee e, 37
AT, 47, DANNi GllE OPEIE..cccii ittt et e e e e e e ee e e e e bbbber e e e e e e s aarr e e b braaes 37
Art. 48. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore.......cccocvvvveeeeeiiiiciiiieeeeeeeeiee e, 37
Art. 49. Definizione delle CONtrOVEISIE.........ciiieiieieeeceee et e et e e e e e e eeees 37
PARTE SECONDAL. ... .cetiieeeeitee et e et e e e et e e e st e e e e e ateeeeestaeeeeassseeeaansaaeseeeassaeeeaassaaaasaeeeaaaaeaaaannaans 38
Art. 50. Cartello di CANTIEIE......eii e e s e e e e e e e raa e e e e nraeeeeees 38
Art. 51. Norme generali per la misurazione e la valutazione dei lavori.......ccccveveeeeeiiccirveeenceneeenn.. 39
Art. 52. Qualita e provenienza dei Materiali......ccccceieiieciiiieiiec e 42
Art. 53. Prove dei Materiali.......c..eeeccuiiii e et e e e e e 47
Art. 54. Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie dei lavori........cccccuvvveeeee..... 47
At 55, TraCCiameNTi. i e e e aaes 47
Art. 56. MoVvimento delle Materi.. ... e e e e e e e e e e 47
Art. 57. Smantellamento di pavimentazioni in 1astricato.......ccoccveeivriieeiiniiiiee e 49
Art. 58. DeMOIiZIONi € MMOZIONI.....ueiiiiiei e e e rree e e e e e e e e e e e e e eaaenaaaes 49
PN T I\, Y L I =T B T o] o ¥ 1ol F U 49
Art. 60. CONElOMErato CEMENTIZIO. . cciiiiiiei ittt ettt e e s s e e e s sabaeeeeees 50
FAN e N B O Lol Ty (U744 =T 1 0 = o 1SR 53
Art. 62. Lavori in ferro @ SPeCIali......ceiiniieei i 55
F AN S O3S T G 7 [o |1 | PP 55
Art. 64. Cordonate in pietra artificiale........ceoiiiiiiiiii e 55
F N o T AV [V T 1 (U = TP OPPPPRR 56
Art. 66. Riempimento di pietrame per drenaggi € sSimmili........cccceeiviiieiiiiiiininiieeeeees 56
Art. 67. Disegni esecutivi e calcoli di stabilita.........cccovvuvieiiniiiiiin 56
Art. 68. Demolizioni mediante fresatura di pavimentazioni bituminose........cccccevvvvveieiiiiieieeennnn. 57
Art. 69. Pavimentazioni @ CarregEIate. .. ..ot e e e e e e e e et e 58
Art. 70. Pavimentazioni superfici, rivestimenti in emulsione bituminosa.........ccc.cccoevevrvvevvrvnnnn... 60
Art. 71. Costruzione di pavimentazioni per maciapi€di.......ccccvvrrerrreririiiiirerereeeeeeeeeeeeeeesnrmrnr... 62
Art. 72. Conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili (strato di collegamento, strato di
usura e strato di usura multifunzionale “anNtiskid”)......ccueeeeeiiiiiiiiieeeee e 64
Art. 73. Controllo ad 0Pera fiNita.......iiciiccciiiieeeie et e e e e e eesabrreeer e 75
Art. 74. Pavimentazione in cubetti 0 1astre di Pietra.....cccccceceeieeiieeeee e 75
Art. 75. FOENAtUra € CANaliZZaziOoNi...uuueeiiiiiiieciiiieeei ettt e s eear e e e e e e e e eeeaar s 76
Art. 76. SEENAIETICA STratalBuuuueiiii it ee e e e e e e 83
Art. 77. Garanzie sulla segnaletica Stradal..........eeiieiiiciiieiiiiieeeeee e 85
Art. 78. Paletti — descrizione tecnica delle opere e caratteristiche dei materiali di fornitura....... 86

91



