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COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariato Prot. n.

Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: IMPIANTI BENI PATRIMONIALI — Anno 2020 (Codice Opera 18082)
IMPRESA:

(C.F. e Part. IVA )

CIG:

Premesso

che ’Amministrazione ha I'onere di provvedere alla manutenzione straordinaria
degli impianti a servizio dei beni patrimoniali dovendo far fronte con tempestivita a tutti
quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di
esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono
assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilita;

che si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi
di manutenzione tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3
del D. Igs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali I'appaltatore si obbliga ad
eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti
applicativi (c.d. “ordini di servizio”);

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data
, a firma del Direttore del servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi
addotte, € stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art.
63, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo piu basso, per la
stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore
confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti beni patrimoniali (Codice Opera 18170), per un importo complessivo massimo
di Euro 100.000,00 (CentoMila/00), piu Euro 7.000,00 (SetteMila/00) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, piu IVA in misura di legge;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.
, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il
ribasso del % ( percento) sui prezzi di cui all'elenco posto a base

di gara tenuto conto che gli oneri per la sicurezza concorrono all'importo complessivo
per l'importo di Euro 7.000,00 (SetteMila00) non soggetto a ribasso;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il
, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi
addotte, ¢ stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa ai

sensi dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/2016;

che con nota dd. e stata inviata ai contro interessati la comunicazione
di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. e stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
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che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa
aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con I'appaltatore, ha
concordamene dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna
contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente accordo quadro non e fonte di alcuna obbligazione per
I'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle
modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta
disposti con appositi ordini di servizio, nei quali saranno precisati I'oggetto dei lavori di
manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. arch. Lucia IAMMARINO,
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo
Municipale di Piazza dell'Unita d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualita di legale
rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3,
lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell' Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in , piU avanti
detta anche “appaltatore”, nella persona dell’Amministratore Unico, sig. ,
nato a il ) 19 (millenovecento ) e

domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa stessa,
si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO QUADRO
Art. 1) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016, mediante
condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio applicativi
per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti dei beni patrimoniali (Codice Opera
18082) secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati
dal presente Accordo.
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I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,
affida allIMPRESA [eventualmente: AT composta tra
(mandataria); (mandante) (mandante)] che, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori di
manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi e si impegna sin d'ora ad eseguire i
predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati
in relazione alle esigenze dell'’Amministrazione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi Ordini di
Servizio Applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di
cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato
speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta
in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.

Art. 3) — Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti
applicativi.

Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >> : l'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: I’elenco prezzi unitari;
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché,
in materia di sicurezza, nonché:

* I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi)
del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto, con
I'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.

Il presente contratto obbliga sin da ora I'Appaltatore alla puntuale osservanza degli
Ordini di Servizio Applicativi, di cui al successivo art. |5 che saranno emessi
successivamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito dei termini e delle condizioni generali
qui espresse e che faranno riferimento a:
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* il piano di sicurezza e coordinamento generale redatto in relazione alla tipologia dei
lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro dal Coordinatore in fase di progettazione
prima della consegna dei lavori

* |l piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo
all'ordine di servizio applicativo, e le proposte integrative al predetto piano.
* |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o
non compatibili con l'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello stesso, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice
civile (1362 e ss.).

Art. 5) — Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per
tutta la durata del presente accordo €, come da offerta allegata, pari ad Euro 100.000,00
(CentoMila/00) + Euro 7.000,00 (SetteMila/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione
appaltante per un ammontare complessivo di Euro 107.000,00 (CentoSetteMila/00), + L.V.A.
in misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con
i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro, comprensivi degli
oneri per la sicurezza.

Art. 6) - Tipo di appalto
Il presente accordo e gli Ordini di Servizio Applicativi sono relativi ad un “appalto a
misura” come definito dall'art. 3, comma I, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016

L'importo degli Ordini di Servizio Applicativi puo variare, in aumento o in diminuzione,
in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 7) - Modifiche e varianti
Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo contrattuale

oggetto dell'accordo quadro possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt.
106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D. Igs. n. 50/2016.

L'importo contrattuale non puo variare in aumento.

Art. 8) - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali
utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo) e
detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a
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Euro 20.000,00 (VentiMila/00). Il pagamento degli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26,
comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in proporzione agli importi maturati e riportati negli
Stati di Avanzamento, oppure a misura, con le stesse modalita indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dellopera e I'erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne ['esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le
rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che '’Amministrazione &
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle
disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno
applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del
D. Lgs 50/2016.

Art. 9) - Tracciabilita dei flussi finanziari
L’'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole
con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
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| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della
L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto
corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione
dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni,
causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse
in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario)
B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice ldentificativo Gara
(CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 10) - Subappalto
L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che
intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art.
105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23I, per lintegrale recepimento della direttiva
201 1/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a
norma dell'articolo 10, comma |, della legge || novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art.
3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dellALL. XV
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n.
36 e s.m.i. pertanto ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il
nominativo del subcontraente, 'importo del contratto e I'oggetto del lavoro.
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L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |13 del medesimo art. 105, come
modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto
principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 1 1) — Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia
definitiva & calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del D.Lgs
50/2016 ed e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al __
dell'importo contrattuale (al netto dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/12016 la
cauzione € ridotta del ___% in quanto I'lmpresa/ATl é in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine 'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

* prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in atti,
redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione
di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art.103
del D.Lgs 50/2016.

Art. 12) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore € obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera,
per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per I'art. 103 comma 7 devono
sussistere “motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore”)
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di (per l'art. 103 comma 7 il massimale é pari al 5% della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 13) - Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo ha durata massima di 365 (TreCentoSessantaCinque) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n.
49. In particolare, sara applicabile il comma 9 del medesimo decreto, in caso di necessita
della Stazione Appaltante.

Pagina 7 di 16
SDAQ_REV_01_2018



Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 5 % (cinquepercento), per
andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei
lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato per
iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono
tutte le responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e
amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

L'accordo cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo
contrattuale, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui al punto precedente,
senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva
diversa determinazione da parte dell’Amministrazione per motivi di pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro,
fintanto che I'Amministrazione non dara esecuzione agli Ordini di Servizio Applicativi, fatta
salva l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all'art. 8 ultimo comma.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato
emesso |'apposito Ordine di Servizio Applicativo.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia
della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di

manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia validamente
affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi
dall'amministrazione, esso si intendera prorogato del solo tempo previsto dall'ordine di
servizio applicativo per I'esecuzione del relativo intervento.

Ai sensi dell'art. 12, comma |, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il certificato di
ultimazione dei lavori puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore
I'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche non
formulata con Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la
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vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora I'Appaltatore non intervenga nei tempi indicati, per ogni
giorno di ritardo, verra applicata la penale di all'art. 18, comma 2, del presente
contratto.

Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono all'interno o nelle
pertinenze degli immobili di cui al presente Contratto, I'Amministrazione si riserva il diritto
di stabilire la data di inizio di un determinato lavoro e I'esecuzione dello stesso entro un
termine perentorio, oltre alla modalita che riterra piu conveniente, anche in relazione
all'eventuale consegna delle forniture escluse dall'appalto e alla disponibilita dell'immobile in
funzione delle attivita in esso svolte, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto
di richiesta per speciali compensi. In questi casi, I'Appaltatore dovra garantire, in caso
di necessita, I'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi e prefestivi e in ogni
caso nei mesi di luglio e agosto. Qualora I'Appaltatore non rispetti il termine perentorio
di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verra applicata la penale di cui all'art. 18, comma 2,
del presente contratto. Lo svolgimento e [l'organizzazione dei lavori non dovranno
pregiudicare le attivita che si compiono all'interno dell'immobile; I'Appaltatore dovra
garantire le misure di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime
necessarie, provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformita
agli ordini della direzione dei lavori, senza che cio possa costituire motivo di richiesta per
speciali compensi.

Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore in
attuazione del presente accordo, si fara riferimento alle specifiche tecniche contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto.

| lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle
specifiche tecniche esposte nei singoli Ordini di Servizio Applicativi con riferimento alla
progettazione esecutiva delle opere da realizzare, ove questa fosse necessaria, da redigere ai
sensi dell'art. 10, lettera B, comma 28 del Capitolato Speciale di appalto

Art. 15) - Modalita di affidamento dei singoli interventi di manutenzione - Ordini
di Servizio Applicativi

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverra direttamente, senza un
nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3
del D.. Igs. n. 50/2016, si € concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverra mediante appositi Ordini di Servizio
applicativi, disposti dal Direttore dei Lavori dell' Amministrazione (o, se del caso, da parte del
RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e che riporteranno i
tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente, saranno
indicati:

a) l'oggetto dei lavori, con riferimento al progetto esecutivo corrispondente;
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b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;

c) il luogo di esecuzione dei lavori;

d) le specifiche tecniche dell'intervento;

e) la durata stimata dei lavori;

f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di urgenza;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza ed
eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata
nel Piano di sicurezza e coordinamento;

i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per la migliore
esecuzione dei lavori.

Art. 16) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della regolare
esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

l. I certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.
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Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o
nel singolo ordine di servizio.

Art. 17) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto
realizzato in attuazione dell'ordine di servizio applicativo specifico, prima e nelle more
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si
seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera I'art. 230 del D.P.R. 207/2010
(ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e
custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del
successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la
documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o di collaudo, le
certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una
immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora
I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di
sorta.

Art. 18) — Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli Ordini di Servizio
Applicativi per I'esecuzione dei lavori ed in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per
ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una penale

pari all'l %0 (uno per mille) del’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed
al netto dell’l.V.A.).

La penale, con lapplicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di cui
all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma
urgenza, di cui all'art. |13, penultimo comma del presente accordo quadro, e nella mancata
presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della documentazione
inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il

ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del
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termine di ultimazione e da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze
intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle
di cui ai commi |, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sara
quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall'art. 10, punto 2 e seguenti del
Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di
conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 19) — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105
comma | del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 20) — Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro

diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D. Igs.
n. 50/2016.

Art. 21) - Risoluzione dell'Accordo Quadro
La stazione appaltante ha facolta di risolvere l'accordo nei casi e con le modalita
previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione inadempiuta
nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata,
ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla
stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo
aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
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g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma I, lett. e) del D.Lgs
9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per Il'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art.
27 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli
affidamenti in corso di esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22) - Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le
modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23) - Sospensione
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta
qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. |3, terzo
comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

* l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o
dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
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* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-
affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24) - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui
all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo
si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 10l del medesimo decreto, nonché in

conformita alle disposizioni di cui alla Parte ll, Titolo IX capi | e Il del D.P.R. 5.10.2010 n.
207.

Art. 25) - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
I'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L’'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del
D.Lgs 50/2016. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei
lavori.

| suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un
ente preposto, trova applicazione I'art. 3| della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 26) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore
assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 12 del
Capitolato Speciale d'Appalto.
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Art. 27) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente al momento della stipula del
contratto, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.
16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza
del rapporto di cui al presente atto.

Art. 28) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto
di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere
sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 29) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del
D.Lgs. n. 50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali
da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione
della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 30) — Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto
d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune
di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate
all’art. 3 del presente contratto.

Art. 31) - Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di
avere domicilio fiscale a con recapito in Via , N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].
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Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile
Unico del Procedimento.

Art. 32) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore,
intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese
di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 98.800,00
(NovantaOttoMilaOttoCento/00) piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a
mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di
approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 del
presente atto, nonché gli articoli 8, 9, 10, Il e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto,
dichiarando espressamente che la loro accettazione € resa materialmente mediante I'unica
sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e
sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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