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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. |
Definizioni

La Stazione Appaltante ¢ il Comune di Trieste.

L’ Amministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di Servizio,
Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi R.U.P.) e del Direttore dei Lavori.

L’ Appaltatore ¢ il soggetto che si aggiudichera 1’appalto. Le responsabilita e gli obblighi cui si deve
attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione dei lavori. L’Appaltatore dei lavori deve nominare un Direttore tecnico. Il tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovra possedere adeguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente documento sulla scorta delle
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi
elaborati tecnici che 1’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che 1’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede
di gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la parte di
lavoro <<a misura>>, 1 quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Art. 2
Norme di riferimento

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente capitolato
speciale d’appalto e nel capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 oltre a tutte le
leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché 1'd#to d'intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007. Si elencano a titolo non esaustivo le norme cui
l'appaltatore ¢ tenuto all'esatta osservanza:

a) leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 50/2016);

b) leggi e disposizioni vigenti circa 1'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;



d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f) regolamenti comunali vigenti;

g) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

h) normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI, UNI, ecc.;

i) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita di appalto;

k) norme, procedure, obblighi derivanti dalla modalita di gara per la scelta del contraente (MEPA di
CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla procedura di affidamento dell'appalto di cui al mercato
elettronico qui integralmente richiamati.

Art3
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori “Manutenzione straordinaria elementi edili dei
giardini - anno 2020 (VP531 cod. 20087)” sulla base del progetto definitivo/esecutivo elaborato dal
dott. arch. Carmelo Trovato, al quale le parti fanno integrale rinvio, secondo le prescrizioni e
condizioni stabilite dal presente Capitolato, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo possono
essere impartite dal D.L.

L'appalto ha come riferimento il seguente C.P.V.:

Lavori di riparazione di zone ricreative C.P.V. 45236290-9

e comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal contratto, dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto
esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che I’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di
accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche piu idonee, indicate nella parte
III specifica della descrizione delle lavorazioni, per I'esecuzione dei lavori di manutenzione delle aree
gioco costituite da n. 54 aree attrezzate, come evidenziate negli elaborati grafici, in perfetto stato di
decoro, funzionalita e sicurezza.

Art.4
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub << >>: |’offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << B >>:1’elenco prezzi unitari;
allegato sub << F >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo,
tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco:



1. A—-RELAZIONE GENERALE
2. G —-PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
3. D-CRONOPROGRAMMA

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto
d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di
gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema di
varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
I’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Arto 5 -
Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili
con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli
elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 ¢ ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 6
Ammontare dell'appalto

1l progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 59.000,00, di
cui Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza e Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza Covid-19
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'.V.A. in misura di legge.
L'offerta prodotta in sede di gara viene formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco
prezzi.

1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”



TABELLA1
DEFINIZIONE ECONIMICA DELL'APPALTO

N. Ca;jlg.]%ria Classifica Natura |Importo lavori a] INCIDENZA TOTALE
Ord. DPR 207/2010 art. 61 DPR 207/2010 (Po S)| AMISURA %
e €55.000,00 - €55.000,00)
2
3
4
n
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA €55.000,00)
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO €4.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO RIBAESO DI GARA £€59.000,00)

NOTA: Per importo lavori inferiori a 150.000,00 euro non si indica la Categoria e la Classifica. Si applica I'art. 90 del D.L.vo 207/2010

Art. 7
Tipo di appalto

11 presente contratto ¢ relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 8
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento

L'appalto in questione contempla le seguenti principali tipologie di intervento, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal DL.:

1. -opere di scavo

-piccoli interventi stradali

-piccoli interventi di allacciamento idrico/fognario
-interventi per opere da fabbro/lattoneria

-interventi di segnalazione di pericolo emessa in sicurezza

Nk wn

La descrizione degli interventi sopra indicati non esclude la possibilita di richiedere altre
tipologie che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree verdi.
Qualora a giudizio del R.T.S. fosse necessario adeguare i livelli qualitativi delle prestazioni, ¢
possibile modificare le frequenze e/o le quantita previste nelle schede di prestazione del servizio
riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma.

Art. 9
Localizzazione delle aree di intervento

Le aree fanno parte del patrimonio dell' Amministrazione Comunale o da essa gestite (giardini,
aree gioco, aree verdi ecc.) nell'ambito del comune di Trieste.



Art. 10
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato sub “A” al presente capitolato quale
sua parte integrante e sostanziale.

Nel termine contrattuale ¢ computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell’inizio dei lavori ’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia
della nomina del medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovra procedere con le modalita e i
tempi indicati all'art. 57 del presente documento.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016.

L'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 permette al D.L. di assegnare un termine di
completamento per lavorazioni di piccola entita dopo l'ultimazione dei lavori principali.

Art. 11
Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 (art. 149 solo se
beni culturali).

Art. 12
Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva ¢ calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed ¢ definita quindi in
ragione di Euro ( ) pari al 10% dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed
al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la
cauzione ¢ ridotta del % in quanto ['Impresa/ATI ¢ in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto. | .

A tale fine 'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla
Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalita indicate nel

D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016.

Art.. 13
Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I’appaltatore ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
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assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni
causati a terzi per un massimale di 500.000,00 euro (per l'art. 103 comma 7 il massimale é pari al 5%
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di
5.000.000,00 di euro)

Art. 14
Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera art.
230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale
di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 15
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa 1’iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione 1’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui I’appaltatore sia una cooperativa:|
La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo,
economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 16
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stessi fino alla scadenza contrattuale;



2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di cui all'art. 12, e quelle inerenti la stipulazione del contratto di
appalto, i diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei disegni e
quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del collaudo;

3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entita delle prestazioni appaltate, per
consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo impianto ed
esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;

4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;

5) la presenza continua in cantiere di una persona idonea e qualificata, denominata Direttore Tecnico,
incaricata dal titolare dell'impresa ed accettata dal Direttore dei Lavori. Egli assume la responsabilita
del buon andamento dei lavori, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere gli ordini
impartiti dal D.L.;

6) prima dell’inizio dei lavori, I’Appaltatore sara tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico della persona delegata alla Direzione Tecnica (D.T.),
allegando il relativo curriculum con indicazione della qualifica professionale. Eventuali sostituzioni
del D.T. devono essere tempestivamente notificate al Direttore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non ¢ ammesso alcun periodo di vacanza della Direzione Tecnica per cui fino alla data del
ricevimento della suddetta comunicazione la Direzione Tecnica si intende ancora in capo alla persona
in via di sostituzione;

7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero e
nel modo indicato di volta in volta dal D.L.;

8) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle attrezzature ed il conferimento presso impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essere effettuata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni di servizio;

9) I’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e I’incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. A quanto
sopra |I’Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando 1I’Amministrazione ed il
personale addetto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilita;

10) la redazione di eventuali disegni di contabilita secondo le prescrizioni del D.L..;

11) 'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dal D.L..
nonché I’onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;

12) inoltre I’'impresa dovra fornire al D.L.. ’elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui ai
presenti lavori, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.

Allo scopo di consentire il controllo della corrispondenza tra tali elenchi e le persone effettivamente
operanti nei cantieri, la Ditta Appaltatrice dotera ogni dipendente di idoneo tesserino di
riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato dovra essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;

13) resta in carico all'Appaltatore la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento dell'appalto. L’impresa fornira al D.L. ogni certificazione prevista dalla legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di
legge in materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nei lavori
devono essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi e le attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione
infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;

14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La carta di circolazione che I’impresa ¢ tenuta a sottoporre
all’esame del D.L., attestera I’utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate e collaudate;

15) I’'impresa ¢& inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e
predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;



16) I’'impresa dovra predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma di
inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguire ed a dare comunicazione scritta
all’ Amministrazione di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e
cause;

17) & rigorosamente vietato all’ Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere senza
la preventiva autorizzazione del D.L.. Se I’ Appaltatore di sua iniziativa e senza la predetta
autorizzazione rilasciata per iscritto procedera al taglio o all’abbattimento di alberature, verranno
addebitati all’impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;

18) I’impresa dovra predisporre e far pervenire all'’Amministrazione Comunale, con modalita previste
dalla normativa vigente, prima dell’inizio dell'appalto, i piani di cui al successivo art. 41;

19) I’Appaltatore deve presentare, alla consegna dei lavori, all’Amministrazione Comunale la
documentazione comprovante ’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se ¢
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;

20) tutti i materiali smontati non piu riutilizzati a parere del D.L.. (cosi come qualsiasi tipo di rifiuto o
materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprieta dell'Appaltatore, che dovra
provvedere al loro recupero secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni;

21) sono altresi oneri per 'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate
dal D.L.. per accertare la qualita dei materiali interessati all'esecuzione del Servizio. L'Appaltatore non
potra pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione dei lavori
conseguenti alle prove suddette;

22) sono obbligo dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumita pubblica;

23) e' in carico all'Appaltatore I'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele
da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti di irrigazione ecc. relativi a servizi di interesse pubblico
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

24) 1'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso D.L.. per errori o variazioni
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

25) ¢' in carico dell'Appaltatore I'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero ¢ dimensioni andranno concordate con il D.L.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in volta
piu efficaci e da attivare su indicazione specifica del D.L.;

26) l'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell' Amministrazione;

27) I’appaltatore assume I’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

28) I’appaltatore ¢ obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano
1’appaltatore per tutto il periodo di validita del contratto d’appalto;

29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai lavori, attivita, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessita accessorie che, stante la complessita organizzativa del
lavoro, non si ¢ riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia ragione
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente Capitolato Speciale d'appalto, 1’appaltatore ¢ responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del lavoro prestato, nonché in generale a persone o
a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo;

31) I’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.



Art. 17
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
31.1.2014, immediatamente eseguibile, ¢ nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente
contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 18 - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

Art. 19
Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 20
Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016

Art. 21 - Risoluzione

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti
dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I’igiene, la salute e
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad
avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza
di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni
60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
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i)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente
atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti ¢ comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalita
di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.. 23 - Sospensione

La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. I’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dei Lavori, dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
5. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte

fornitrici ed altre eventuali controversie tra I’appaltatore, i fornitori, 1 sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 24
Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art.
111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo si esplicano
secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle disposizioni di
cui alla Parte II, Titolo IX capile Il del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 25
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il D.L. giudichi opportuno eseguire delle lavorazioni non previste dal contratto
o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo,
i nuovi prezzi da assegnarsi a dette lavorazioni o dei materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili comprese nel contratto; quando sia impossibile 1'assimilazione, ricavandoli
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totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta
rifacendosi all’art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il D.L. e I’appaltatore.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e 1’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I’Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione ¢
dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 27
Domicilio dell'appaltatore

At sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, 1’appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via ,n.
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel
luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico
del Procedimento.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni dettate
in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016.
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PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29
Verbale di consegna dei lavori

L’ Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’ Appaltatore il giorno stabilito
per la consegna delle aree riguardanti i lavori. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall’Appaltatore. 11 lavoro dovra iniziare nello stesso giorno
della consegna. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, 1’appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna dei Lavori
dovra risultare la data di ultimazione degli stessi. Nei casi in cui I’Appaltatore non si presenti alla
consegna dei lavori o non controfirmi il verbale di avvio degli stessi, 'Amministrazione avra la
facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre
al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo di sette
giorni dalla consegna, senza che 1'Appaltatore abbia iniziato i lavori, ' Amministrazione ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione
definitiva e salvo il diritto dell’ Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, l'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali piu avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori
spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

Art. 30
Certificato di ultimazione dei lavori e riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dei Lavori, alla data prevista di ultimazione degli stessi, redigera apposito
"certificato di ultimazione dei lavori" contenente eventuali annotazioni. Nel "certificato di ultimazione
dei lavori" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione
Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sara sottoscritto dalle parti.

Art. 31
Termini per Certificato di Collaudo o per I'accertamento della Regolare
Esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione ¢ emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e 1’accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
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Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del
codice civile, 1‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo: resta nella facolta dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Art. 32
Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pi¢ d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori
¢ operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e [’erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza, spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le
rispettive competenze. |

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che 1’Amministrazione ¢
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni
contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016.

Art. 33
Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 1’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che 1’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del
presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B§7H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il
Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 34
Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢
applicata una penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell’[.V.A.).

La penale, con I’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione ¢
da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 35
Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
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Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, - qualora
stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari sono
soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto &
fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente,
I’importo del contratto e I’oggetto del lavoro.

Art. 36
Conto finale dei lavori

I1 conto finale dei lavori ¢ disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R.
207/2010 ¢ compilato dal D.L. entro 45 gg. dall’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei
lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro, dovranno essere acquisite a cura e spese dell' Appaltatore, senza alcun onere a carico della
Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere preventivamente comunicate all'’Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti ¢ a punta,
dovranno essere lasciate incustodite. L’ Amministrazione declina ogni responsabilita in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimita di strade, 1’ Appaltatore dovra predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Art. 38
Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente,
gli artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 39
Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.
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L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40
Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore ¢ obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario (I’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
Piani di sicurezza

41.1 Piani di sicurezza'

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente € senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per ’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. §1/2008.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato
XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 1'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (¢ manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. ¢ la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione

! NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di

piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del
PdSC)
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dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per
I’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi
allegati e ss.mm.ii.

41.2 Piani di sicurezza?

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano ¢ conservato
in cantiere ed ¢ messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli
eventuali lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei
lavori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 42
Piani operativi di sicurezza

L’affidatario (I’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza,per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

11 piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Alternativa 1 per cantieri per i quali non viene redatto il PSC (vedi nota 2 a pie di
pagina)

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli
artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.. Comunque |’appaltatore potra
presentare un unico Piano avente le caratteristiche e i contenuti sia del piano sostitutivo di sicurezza
che del piano operativo di sicurezza.

Alternativa 2 per cantieri per i quali viene redatto il PSC (vedi nota 1 a pie di
pagina)

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza ¢ di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ¢ s.m.i

2 NB: solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08,

(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi & obbligo di nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)
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Art. 43
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L.’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 44
Rischi dell'ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali ¢
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali ¢ necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare (pedonale);

1l Giardino pubblico “Muzio de Tommasini” (via Giulia) ed il Giardino “Luchetta, Ota,
D'Angelo e Hrovatin” di piazzale Rosmini, in quanto aree verdi inquinate, sono interessati dalle
Ordinanze prot. g. 78566 dd 26/04/2016 e prot. g. 104773 dd. 31/05/2016, che prevedono il divieto
di accesso alle aree verdi.

Da tenere presente il rischio Covid-19.

Art. 45
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore ¢ obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la manodopera
ed il proprio personale.

Tutti i1 lavoratori devono essere assicurati ¢/o I’LLN.A.LL. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I’LLN.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
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L’ Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, 1’elenco nominativo del personale impiegato,
nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai
relativi versamenti dei contributi.

Qualora I’Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere 1’emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando I’Ispettorato del
lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia
stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’ Appaltatore il
quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente
Capitolato.

L’ Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (LN.A.L.L., LN.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) I’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.

L’ Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in
materia.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.

Art. 46
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione 1'Appaltatore dovra inoltrare all' Amministrazione comunale
e, per essa, al Servizio Strade e Verde Pubblico, I'elenco del personale che verra impiegato per
I'esecuzione del servizio in oggetto, con indicati cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di
tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell'espletamento materiale del servizio aggiudicato, onde
consentire gli opportuni specifici accertamenti del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché presso
gli istituti assicurativi e assistenziali.

I Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la
sostituzione, debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla
prestazione del servizio richiesto.

Art. 47
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore ¢ tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante
il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalita, correttezza e irreprensibilita del personale
impiegato.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, 1’ Appaltatore
dovra comunicare all’Amministrazione le generalita del Direttore Tecnico di cantiere che sara
responsabile dell’osservanza del piano della sicurezza da parte dell’Impresa impegnata
nell’esecuzione del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ’appaltatore viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attivita
dello stesso appaltatore.
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Art. 48
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. Comunicare al Direttore dei Lavori 1’elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto, 1’elenco del personale impiegato nello svolgimento dell'intervento (specificandone
I’inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della
mano d'opera e tutti i dati che I'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;

2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle aree di lavoro,
con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;

3. comunicare immediatamente all' Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Al't. 49 -
Direttore dei Lavori

I1 controllo dell'esecuzione, la direzione ¢ il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d’opera dell'appalto vengono svolti dal Direttore dei Lavori coadiuvato dai propri collaboratori.
Trattandosi di interventi puntuali e continuativi sulle aree gioco e sugli arredi del Comune di
Trieste il Direttore dei Lavori, sempre supportato dai collaboratori, tramite un costante coordinamento
con il Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, verifica costantemente 1’attuazione del lavoro.
In particolare, al Direttore dei Lavori, fanno capo le seguenti attivita:
a) autorizza il programma dei lavori concordato formalmente con I'lmpresa.;
b) controlla la qualita e la quantita del lavoro svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di capitolato;
c¢) propone, sulla base della contabilita del lavoro, i pagamenti secondo le modalita previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 31, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);
d) convalida i documenti contabili.

Art. 50
Ordini di Servizio

Il Direttore dei Lavori pud emettere Ordini di Servizio; detti Ordini saranno numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica,
ovvero pec. Il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui
dal ricevimento dello stesso, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo giorno lavorativo,
qualora I'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene comminato di una penale in
applicazione di quanto indicato nell’art. 35 Per eventuali urgenze 1’azione dell’Appaltatore deve
essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 51
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, un Direttore
Tecnico, come specificato all'art.1, che si rapporti con il Committente per garantire il rispetto di tutti
gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza riguardo i
rischi specifici della attivita dell’appaltatore e per le possibili problematiche emergenti in materia di
sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del D.U.V.R.I. e nel POS.

Art. 52
Responsabilita dell’Appaltatore
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Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilita a tutti gli accorgimenti della tecnica o dell’arte per garantire la piu completa
sicurezza delle opere e dei luoghi durante I’esecuzione dei lavori, I'incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corso d’opera, il soggetto aggiudicatario ha 1’obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei
danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualita dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

Art. 53
Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

Art. 54
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori ¢ effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso diverso, ¢
possibile utilizzare per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle lavorazioni eseguite rilevate
in loco, senza che I’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente effettuate.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle lavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Il corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori s’intende sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
speciale d’appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misura
comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generali e ['utile dell impresa;,

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d opera efficienti e
pronti all’'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e l'utile dell impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con tutti
gli oneri del precedente capo dell elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro occorra
per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
¢) relativamente ai materiali a pié d’opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto
in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile
dell’impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pie d’opera sul luogo di
impiego.

La contabilizzazione dei servizi resi verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.
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Art. 55
Coordinamento degli interventi

All'inizio dei lavori dovra essere formulato un programma particolareggiato degli interventi
atti a garantire I'ottimale esecuzione degli stessi nelle aree affidate in appalto, che verra concordato tra
la Stazione appaltante e 1'Appaltatore ed articolato per fasi e priorita di intervento come nel
cronoprogramma allegato “sub A”.

La mancata presentazione o mancata osservanza del programma di cui sopra da facolta
all’ Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva I’applicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell’appalto comunque, I’ Appaltatore dovra inviare al Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via fax con I’indicazione della/e localita nelle quali
I’impresa opera. L’ Amministrazione si riserva il diritto di ordinare 1’esecuzione di un intervento in
caso di urgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o di disporre 1’ordine di esecuzione delle
prestazioni nel modo che riterra piu conveniente senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuera un proprio Direttore dei Lavori, che accertera il
regolare andamento dell'appalto, anche mediante la tenuta del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotate le lavorazioni effettuate dall’Appaltatore e gli
accertamenti periodici effettuati anche in contraddittorio con I’impresa. Ogni osservazione e riserva,
anche ai fini della liquidazione delle rate di pagamento, verra annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo all’impresa di tenere un proprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

I D.L. accertera alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare
esecuzione delle stesse.

Art. 56
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie
per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di presidio
necessari per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di imminente
pericolo come rami penzolanti incombenti o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi privati
contermini, puntellazioni, intervento con autoscala,ecc.) devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla
richiesta; L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da parte
della Direzione Lavori.

Art. 57
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree
oggetto dell'appalto.
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Qualora perd, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta
aggiudicataria.

Art. 58
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in caso di mancata esecuzione dei
lavori previsti dall'art. 3 o di parte di essi, il Comune puo provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi,
con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 59
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato di regolare esecuzione).

Art. 60 — Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente ¢ quello di Trieste.

Art. 61
Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita — Servizio Strade e Verde Pubblico

LAVORI DI “Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - anno 2020

(VP531 cod. 20087)”

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. / /200

Progettista: dott. arch. Carmelo Trovato

Direttore dei Lavori: dott. arch. Carmelo Trovato

Direttore Operativo: per. ed. Massimo Leotta

Ispettore di cantiere: per. ed. Massimo Leotta

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dott. arch. Carmelo Trovato

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:  / /
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:

Garain data: _/ /201_ offerta di Euro ,00 pari al ribassodel __ %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a ,in Via , .

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso lufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/5675 http://www.comune.trieste.it ;

e_mail: @comune.trieste.it
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PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62
Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi per I'acquisto di
articoli per I'arredo urbano

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 febbraio
2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di
articoli per l'arredo urbano. Pertanto il presente appalto ¢ “verde” in quanto conforme ai CAM indicati
nelle specifiche tecniche che seguono.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 1'aggiudicatario ¢ tenuto a rispettare le norme contenute
nel Decreto Ministeriale sopra citato ed in particolare l'applicazione dei CAM per almeno il 50%
dell'importo a base d'asta relativamente alle categorie di forniture e affidamenti oggetto dei Criteri
Ambientali Minimi.

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiarazioni, ecc.) fornite dall'appaltatore relative al
rispetto di ciascun CAM come previsto dal Decreto Ministeriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

62.1 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPALTO
62.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI
Riferimenti normativi:

I criteri ambientali minimi corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste
dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato. In ogni caso, in questa categoria di
prodotti, in cui viene valorizzata la caratteristica del contenuto di riciclato si segnalano alcune norme
pertinenti:

* il D.Lgs. 152/2006, ed in particolare I’art. 179 sulla gerarchia dei rifiuti, che antepone la
prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio al recupero ed allo smaltimento e
I’art. 181, comma 1 lett. a) che fissa 1’obiettivo del 50% al 2020, per la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e assimilati;

Metalli:

* Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi
della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

* Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 3, 5

* UNI EN 13920 parti da 1 a 15, Alluminio e leghe di alluminio — Rottami (per ulteriori
riferimenti http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/)

Legno:

* Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la
commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine
obbliga gli operatori di settore ad applicare la “dovuta diligenza” e a seguire determinate
procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia
stato tagliato legalmente; istituisce altresi un sistema di sorveglianza e prevede un apparato
sanzionatorio.
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* Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 9
Plastica:
*  Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 6
* UNI 10667 parti da 1 a 18, Materie plastiche prime-secondarie (di riciclo) (per ulteriori
riferimenti http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/)
Gomma:
* CEN TS-14243 Materiali prodotti da pneumatici fuori uso — Specifiche delle categorie basate
sulle loro dimensioni e impurita, e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e
impurita.

Si cita altresi la COM(2011) 571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego
delle risorse”, in particolare il punto 3.2 “Trasformare i rifiuti in una risorsa’che fissa al 2020
I’obiettivo di gestire i rifiuti come una risorsa, facendo in modo che “il riciclaggio e il riuso dei rifiuti
divengano opzioni economicamente interessanti per gli operatori pubblici e privati, grazie alla
diffusione della raccolta differenziata e allo sviluppo di mercati funzionali per le materie prime
secondarie”, riciclando una quantita maggiore di materiali, inclusi quelli che hanno un impatto
ambientale considerevole” , eliminando lo smaltimento in discarica e le spedizioni illecite di rifiuti,
limitando il recupero di energia ai materiali non riciclabili, garantendo un riciclaggio di alta qualita da
reintrodurre nell’economia come materia prima. Nel far cid, “€ necessario attribuire una priorita di
gran lunga maggiore al riuso e al riciclaggio e a combinare varie politiche, tra cui la progettazione di
prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita, processi di raccolta perfezionati, un
quadro normativo adeguato, investimenti pubblici in impianti moderni per il trattamento dei rifiuti e il
riciclaggio di alta qualita”.

Tra tali politiche ¢ richiamato il Green Public Procurement, anello di congiunzione tra
produzione e consumo sostenibile (cfr. par. 3.1).

Stessi concetti sono contenuti nella recente COM (2014) 398 “Verso un’economia circolare:
programma per un’Europa a zero rifiuti”.

L’applicazione dei presenti CAM contribuisce a sviluppare un mercato di prodotti costituiti da
materiale riciclato, a promuovere 1’'uso dei rifiuti come una risorsa, a favorire una progettazione di
prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita nonché a sviluppare un’economia circolare.

Si stima che un uso piu efficiente delle risorse lungo 1’intera catena di valore, conseguito per il
tramite delle diverse azioni indicate nella COM (2014) 398, potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori
produttivi materiali del 17%-24% entro il 2030, con risparmi per 1’industria europea dell’ordine di 630
miliardi di euro I’anno4. Adottando approcci fondati sull’economia circolare, I’industria europea
potrebbe realizzare notevoli risparmi sul costo delle materie e innalzare potenzialmente il PIL dell’'UE
fino al 3,9%, creando nuovi mercati e nuovi prodotti e relativo valore per le aziende. La prevenzione
dei rifiuti, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e misure analoghe potrebbero far risparmiare
600 miliardi di euro netti alle imprese dell’UE, ossia 1’8% del loro fatturato annuale, riducendo nel
contempo le emissioni totali annue di gas serra del 2-4%.

Alcune norme tecniche di riferimento:

Ai fini della sicurezza, per quanto concerne le attrezzature per parchi gioco, dovra essere assicurata la
conformita alle seguenti normative tecniche di riferimento:

UNI EN 1176 — 1: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e
metodi di prova

UNI EN 1176 — 2: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di
sicurezza ¢ metodi di prova per le altalene

UNI EN 1176 — 3: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di
sicurezza e metodi di prova per gli scivoli

UNI EN 1176 — 4: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di
sicurezza e metodi di prova per le funivie

UNI EN 1176 — 5: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di
sicurezza e metodi di prova per le giostre
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UNI EN 1176 — 6: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di
sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti

UNI EN 1176 — 7: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 7: Guida all’installazione,
ispezione, manutenzione ¢ utilizzo

UNI EN 1176 — 11: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici
di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale

UNI EN 1176 — 10: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici
di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell’impatto -
Determinazione dell’altezza di caduta critica

In relazione alle panchine:
UNI 11306: Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

62.2 - CRITERI AMBIENTALI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI SPAZI RICREATIVI E DI SOSTA E PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE.

64.2.1 OGGETTO DELL’APPALTO

C.P.V. 45236290-9 Lavori di riparazione di zone ricreative, ovvero conformi al Decreto del
Ministro dell’ Ambiente della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2015, pubblicato nella G.U.
n. 50 del 2 marzo 2015.

62.2.2 SPECIFICHE TECNICHE

64.2.2.a Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali
dei materiali impiegati.

Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di
legno o composti anche da legno conformi ai criteri di cui di seguito e/o in plastica, in gomma, in
miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno, conformi ai criteri di cui di seguito.

Le piattaforme antitrauma debbono essere realizzate preferibilmente con materiali naturali
derivanti da operazioni di recupero (per esempio pavimentazioni antitrauma realizzate con cippato o
con corteccia).

I campi da gioco debbono essere lasciati a copertura prativa. Ove, in alternativa, si intendano
utilizzare i materiali sintetici per i campi da gioco o per le pavimentazioni antitrauma, gli stessi
debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi corrispondenti (punti B1 e B2).

Verifica: I’offerente deve presentare il progetto del parco gioco, completo di tutte le informazioni e le
descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la descrizione
degli elementi con cui intende realizzare il parco gioco, i tipi di materiale di cui sono
costituiti, dimensioni e altri dati quantitativi. Dovra altresi garantire che realizzera il parco
gioco in conformita alle norme tecniche di riferimento, che, ove esistenti, devono essere
specificate. In sede di collaudo sara richiesto di dimostrare la conformita alla normativa
tecnica di riferimento.

A.l Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno:

caratteristiche della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o
presenza di riciclato.
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Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono
rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno
riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

Verifica: I’offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende
offrire, ’impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.
In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

* della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di
custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata
della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC®
Recycled”, “FSC® Riciclato”,10 “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”11), oppure
equivalenti;

* di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti
’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o
la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;

* dell’etichetta “Remade in Italy®” o equivalente;

* di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512
riportante 1’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;
L’offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di

conformita sopra elencati, dovra fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta
produttrice che attesti la conformita al criterio e che includa I’impegno ad accettare un’ispezione da
parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicita delle informazioni rese. Tale verifica
sara richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

A.2 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno,
caratteristiche della materia prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti
utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno.

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o
attraverso 1’utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti
impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre
al criterio ambientale relativo ai “rivestimenti superficiali” di cui al successivo punto 4.2.2.

Verifica: descrizione della tipologia di legno, la classe di durabilitd secondo lo standard EN 350-2,
indicazioni sugli impregnanti o i trattamenti di superficie eventualmente utilizzati, sulla
base delle indicazioni della EN 335, complete delle informazioni richieste nella sezione
“verifiche” riportate nel criterio relativo ai trattamenti superficiali.

B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma,
in miscele plastica-legho: contenuto di materiale riciclato

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere
costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso
rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli
scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio
rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati pud essere del 30%,
considerato rispetto al peso complessivo del manufatto medesimo.

Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti
prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al
peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono 1’articolo, composti da miscele plastica-legno,
gommaplastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attivita di
recupero e riciclo.

B.2 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma,
in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose.
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Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno,
non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo,
cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB),
eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell’arsenico, del boro, dello stagno e del rame,
aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze
candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo ¢ del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le
sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato
XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la data di
pubblicazione del bando di gara.

Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in
fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito.

I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

Verifica dei criteri B1 e B2: ’offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli
articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a
ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di
riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc.
).

L’offerente deve altresi allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’azienda produttrice che attesti la conformita ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose
(anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilita di accettare un’ispezione da parte di
un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicita e/o a fornire tutta la documentazione
necessaria per la verifica di conformita al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che 1’offerente si impegna a
fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di
conformita:

* un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la
presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un
organismo riconosciuto;

* certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o
equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di
parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale
di materiale riciclato almeno del 50%;

* una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante
I’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la
presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;

Per quanto riguarda la conformita al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che
I’offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product
Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante 1’informazione richiesta dal criterio,
convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata
da parte terza.

Nei casi in cui la conformita al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di
prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sara richiesta, tenendo conto del
valore dell’appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di
aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate.

62.2.2.b Trattamenti e rivestimenti superficiali

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati,
film di plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durevolezza del legno,
se il legno utilizzato non ¢ resistente al naturale; per prevenirne I’ossidazione negli elementi in leghe

metalliche; per requisiti estetici essenziali.
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I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, cosi come definiti
all’art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per I’assegnazione del
marchio di qualita ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere
conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell’Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all’uso

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della
Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all’uso, debbono essere conformi alle seguenti
caratteristiche ambientali:

- non devono contenere le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui
all’articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere le
sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato
XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la data di
pubblicazione del bando di gara

- non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti
indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito;

H301 Tossico se ingerito;

H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie;

H310 Letale a contatto con la pelle;

H311 Tossico a contatto con la pelle;

H330 Letale se inalato;

H331 Tossico se inalato;

H340 Puo provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun'altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se € accertato che
nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Puod provocare il cancro (indicare la via di esposizione se ¢ accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350i Puo provocare il cancro se inalato

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun'altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360F Puo nuocere alla fertilita

H360D Puo nuocere al feto

H360FD Puo nuocere alla fertilita. Puo nuocere al feto

H360Fd Puo nuocere alla fertilita. Sospettato di nuocere al feto

H360Df Puo nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilita

H361f Sospettato di nuocere alla fertilita

H361d Sospettato di nuocere al feto

H3611fd Sospettato di nuocere alla fertilita Sospettato di nuocere al feto

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di
esposizione se ¢ accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371 Puo provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di
esposizione se € accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione
prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se ¢ accertato che nessun’altra via di esposizione
comporta il medesimo pericolo)

H373 Pud provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se ¢ accertato che nessun’altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
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H373 Puo provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se ¢ accertato che nessun ’altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

- non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio,
arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

Verifica: I’offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la
conformita al criterio, I’eventuale utilizzo di prodotti muniti dell’Ecolabel europeo ¢ la
disponibilita a rendere documentazione utile alla verifica di conformita al criterio (schede
dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell’effettivo utilizzo di tali prodotti).
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all’aggiudicatario provvisorio, a
seconda del valore dell’appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte
terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformita.

62.2.2.c Ecodesign: disassemblabilita

11 prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine
della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad
operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

Verifica: L’offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che
specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la
separabilita manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

62.2.2.d Manutenzione dell’area attrezzata

L’offerente deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e deve
provvedere alle attivita di manutenzione a cadenza almeno annuale e su richiesta dell’amministrazione
aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine previsto. Se Dlattivita di
manutenzione dovesse prevedere 1’utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali, i prodotti a tal scopo
utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni oggetto di Ecolabel (art. 1
Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2014), dovranno essere in possesso
dell’etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodotti per trattamenti superficiali diversi dai
prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere
idonei all’uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali riportate nel criterio
42.2.

Verifica: presentazione di una breve relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
offerente. L’amministrazione aggiudicatrice eseguira i controlli in sede di esecuzione
contrattuale in relazione all’effettivo utilizzo di prodotti vernicianti per esterni muniti di
Ecolabel e di prodotti per i trattamenti superficiali conformi al corrispondente criterio
ambientale. L’impresa dovra mettere 1’amministrazione aggiudicatrice nelle condizioni di
poter effettuare tali verifiche, e rendersi disponibile a fornire ogni elemento utile dalla stessa
richiesto.

62.2.2.e Requisiti del’imballaggio

L’imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F,
della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno
1’80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: I’offerente deve dichiarare la conformita alla normativa di riferimento. La dichiarazione
dovra eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.
Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme
I’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in

32



conformita alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad
esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

62.3 - CRITERI AMBIENTALI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI ARREDO
URBANO NON DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE

62.3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Acquisto di articoli di arredo urbano (C.P.V. 34928400-2 Arredo urbano; C.P.V. 34928000-8
Arredo stradale) non destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia improbabile un
contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene (rastrelliere per biciclette,
tettoie per banchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, segnapassi, portabici, pali, stecche, pontili) a
minori impatti ambientali, conformi al del Ministro dell’ Ambiente della tutela del territorio e del mare
del 5 febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n. 50 del 2 marzo 2015.

62.3.2 SPECIFICHE TECNICHE

62.3.2.a Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma,
plastica-legno: contenuto di riciclato minimo

Gli articoli o i semilavorati di cui sono costituiti gli articoli di plastica, gomma, miscele
plastica-gomma, miscele di plastica-legno debbono essere conformi alle norme tecniche di riferimento,
ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato per una percentuale minima del 50% rispetto al loro
peso. Nei casi di semilavorati di plastica che possono essere prodotti solo con la tecnologia a
“stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo puo essere del 30%, considerato
rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.
Verifiche: I’offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire, le

norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato

di cui ¢ costituito il manufatto. Si presumono conformi i prodotti che dimostrano il rispetto

di tale criterio con:

* un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la
presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un
organismo riconosciuto;

» certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM
0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di
verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza
di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;

* una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025
riportante 1’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo
riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del
50%.

L’offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di
conformita sopra elencati, dovra fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta
produttrice che attesti la conformita al criterio e che includa I’impegno ad accettare un’ispezione da
parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicita delle informazioni rese. La verifica
sara richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

62.3.2.b Trattamenti e rivestimenti superficiali

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, cosi come definiti
all’art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per I’assegnazione di un
marchio comunitario di qualita ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta
Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell’ Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all’uso
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Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati
Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.
Verifica: I’offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta

produttrice che indichi i prodotti vernicianti per esterni utilizzati e attesti la conformita al
criterio, I’eventuale utilizzo di prodotti muniti dell’Ecolabel europeo e la disponibilita a
rendere documentazione utile alla verifica di conformita al criterio (schede dati di sicurezza
dei prodotti utilizzati ed evidenze dell’effettivo utilizzo di tali prodotti). L’amministrazione
aggiudicatrice si riserva di richiedere all’aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore
dell’appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un
organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformita al criterio.

62.3.2.c Requisiti del’imballaggio

L’imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F,
della parte IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno
1’80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: I’offerente deve dichiarare la conformita alla normativa di riferimento. La dichiarazione
dovra eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.
Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme I’imballaggio
che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformita alla
norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo
del ciclo di Mobius).

Art. 63
La valutazione e misura dei lavori

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei
lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n.
207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che 1’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per I’attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con
le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 64
Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto ¢ disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto
decreto si applicano le seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
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puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima
della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, ¢
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010
n. 207.

Art. 65
Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima
della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art._180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 66
Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e [’appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di ¢cid compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali
siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall’importo netto dei
lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I’arte o 1’archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori e nella sede
dei lavori stessi, con 1’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che
gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per
assicurarne 1’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non pud demolire o comunque
alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

L’appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse
per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 67
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
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Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c. l’accatastamento e I’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o
ristrutturato;?

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

b. la costruzione ¢ la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza ¢ coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. Ieffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa 1’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel quadro economico
dell’opera e rimborsato all’appaltatore
4 Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata
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d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e. 1l divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

g. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

h. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'art.
22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale
provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a. la fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b. I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la
non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore 1’ assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

f. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;’

> Inrelazione alla necessita di disporre dell’ immobile immediatamente dopo 'ultimazione dei lavori, il comma deve essere

riformulato come segue: “ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
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il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere l'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita 1’agibilita
della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.®

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pari allo  per
mille dell’importo dell’appalto.’

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

I’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni ¢ somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.1, certificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante  (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere ¢ alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi,
canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in

6

7

pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’ Amministrazione non prendera in consegna I’immobile in carenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’Amministrazione ¢ compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali
dell’appalto.

L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve  essere acquisita in relazione alla
tipologia dell’appalto.

La entita della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto
dell’entita delle altre penali previste.
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formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;*

b. [D’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e ’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne 'autenticita;

c. I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

Art. 68
Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina ¢ del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L appaltatore assicura 1‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso
la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della
relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto
con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 o, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.

I RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 69
Condizioni generali di accettazione

I materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nel successivo articolo 70, in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio. In ogni caso i materiali,

8 In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg

o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione
con i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato
nelle spese generali dell’ intervento.
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prima della posa in opera e del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori. I materiali proverranno dalla localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati dal
cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei Lavori e del
RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente
eseguiti dovranno essere rifatti.

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, perché ritenuta non idonea
all'impiego, 1'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, a cura e spese dello stesso
Appaltatore. In ogni caso ’accettazione dei materiali non ¢ mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

Anche se la qualita dei materiali ¢ stata accettata dalla Direzione Lavori, 1'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e 1'invio di campioni agli Istituti
indicati dall' Amministrazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. I risultati
ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si
fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 70
Qualita e provenienza dei materiali:

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali,
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'Articolo 26 del
Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei casi,
applicabili le norme ufficiali in vigore. E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Legge 26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modificato con il Decreto Reale 15.7.1925;
- perilegnami : il D.M. 30.10.1912;

all'osservanza delle quali I'lmpresa ¢ tenuta ad ogni effetto.

Sabbia:

a) La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere ben granita, ruvida al tatto,
di forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.

b) E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e
grossa.

Pietrame:

a) Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni devono essere compatte, monde da
cappellaccio, senza screpolature, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in generale le pietre tenere e
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b)

g)

quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accennati
requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli, venature e cavita, di perfetta lavorabilita,
e sonore alla percussione, tutto c¢id come previsto dal R.D. 16.11.1939 n. 2232,

La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, sara in parte recuperata
in sito e lavorata per I’ottenimento delle caratteristiche sopra accennate e la parte mancante dovra
provenire dalle cave di Muggia. La pietra calcarea del Carso sara quella di Monrupino e di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prezzi unitari non ¢ indicata la provenienza.

Pietra vecchia di opere demolite puo essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dovra essere compatta, senza venature, né
screpolature, non marnosa, in pezzi non inferiori a m 0,80 per la cordonata.

Le pietre per paramenti saranno scelte fra il materiale piu adatto.

Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovra avere i seguenti requisiti fisici:

. peso specifico: 2,70+2,90

. peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
= porosita vera: 0,50+2,00
. coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 a 0,6.

Alla prova di compressione, eseguita a norma di R.D. 16.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra
essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cmg.

Pietrisco e pietrischetto:
A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

k) Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono
provenire ed essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né gelive.
Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono inoltre
essere costituite da elementi di grossezze assortite ¢ la ghiaia deve essere ad elementi
tondeggianti. Salvo speciali e diverse prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghiaie e
dei pietrischi per il calcestruzzo devono essere tali da passare in un vaglio a fori circolari
del diametro di 5 cm se si tratta di lavori correnti di formazioni o di elevazione, dighe,
muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, di cm 4 se si tratta di volti di
getto, di cemento da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volta o di lavori in cemento armato ed
a pareti sottili.

1) Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a
maglie tonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volta ed in
lavori in cemento armato nei quali sono ammessi anche elementi piu piccoli. Per i
calcestruzzi si preferira I'impiego di ghiaia di flume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni

d)

a) La merce deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualitd omogenea, di grana
compatta, di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze terrose, in pezzi di grandezza
uniforme, delle dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensioni
diverse da quelle stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.

Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovra dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualita:

a) normale 11
su elementi singoli 5.

11 pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di
natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepite dalle Circolari
LL.PP.21.1.1952 n. 179 € 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco:
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n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm

n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm

n. 3 pietrisco minuto da 25 a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto:

n. 1 pietrischetto da 3 a 5 mm

n. 2 pietrischetto da 5 a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm

n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm

Cemento:

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portland a lenta presa stagionato, fornito con I'imballaggio
originale piombato e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, volume, densita, finezza, presa,
consistenza, prescritti dal gia richiamato R.D.L. n. 1213 dd. 29/07/1933, sugli agglomerati
idraulici. Il cemento che risulti non corrispondente alle qualita sopra descritte a giudizio della
Direzione dei lavori verra rifiutato ed allontanato dai cantieri a spese dell'Impresa. Dovra inoltre
essere rispondente a quanto previsto dalla Legge 26/05/1965 n.595, dal D.M. 31/08/1972, al
Decreto Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a
quanto previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla UNI 197-2:2014.

Ferro:
I materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte le
prescrizioni contenute nel gia richiamato Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925 e succ. modifiche e integrazioni.

Legno:
Il legno sara di sana e stagionata conifera nordica lavorato e poi impregnato in autoclave

sottosuolo a pressione con sali preservanti contro muffe o marciume secondo la normativa
Germania RAL 68-800.

Art. 71
Prove dei materiali

L’Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di pavimentazioni, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all’Istituto Sperimentale autorizzato.

Art. 72
Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'Impresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso
elenco, stabilite speciali norme, I'Impresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica,
attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

L’ Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la perfetta esecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile I’impiego di mezzi meccanici.

Art. 73
Tracciamenti

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrive 1I’Art. 14 del Capitola Generale resta
stabilito che il tracciamento delle singole opere, tanto a misura che ad economia, sara fatto

42



dall’appaltatore e certificato dalla Direzione.

fossero
Lavori.

L’appaltatore sara obbligato a demolire e rifare a proprie spese tutte quelle opere che non
state eseguite esattamente in conformita dei disegni e delle prescrizioni della Direzione dei

Art. 74
Movimento di materie

A) Scavi - rialzi — rinterri

Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la sistemazione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’elaborato di progetto, salvo eventuali variazioni
che 'Amministrazione appaltatrice credera di adottare in corso d’opera.

Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagomare i sentieri per garantire un corretto deflusso
delle acque.

Per la formazione dei rialzi sara preparato convenientemente il suolo sul quale debbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo all'estirpo di piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno superficiale.

Le terre occorrenti per la sistemazione definitiva del piano di imposta saranno della qualita piu
adatta a favorire la crescita dei nuovi impianti e la superficie prativa, e I'mpresa potra
reperirle dove riterra di sua convenienza, e corrispondere le relative indennita ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile deflusso delle acque che
si raccogliessero in dette cave, evitando nocivi ristagni e sistemando convenientemente le
relative scarpate.

Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre la minore spinta possibile.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavori di ricarico.

I rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. I successivi cedimenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

1. Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una
parte.

2. Per scavi di fondazione, si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie ¢ che
risultano al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.

3. Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere murarie saranno spinti alla necessaria
profondita fino a raggiungere il terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimenti o
sfaldamento per forza delle acque.

4. 1l piano di fondazione sara perfettamente orizzontale, e disposto a gradoni con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

5. Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere
convenientemente spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma
eseguiti a pareti verticali e 1'lmpresa dovra, all'occorrenza, sostenerle con convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera per smottamenti o franamenti dello
scavo. Potranno perd anche essere eseguiti con pareti a scarpata, ove 1'Impresa lo ritenga di
sua convenienza. In questo caso non sara perd compensato il maggior scavo oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e I'Impresa dovra provvedere a sua cura e
spese al riempimento con materiali adatti dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera
medesima.
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1.

6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, I'Impresa avra 1'obbligo di
farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere proporzionate alla spinta delle terre, restando per patto espresso a totale carico
dell'Appaltatore ogni responsabilita per i danni che potessero verificarsi per difetto di
resistenze delle sbadacchiature, per imperizia ed imprevidenza delle costruzioni, tanto alle
opere che alle persone addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilita del
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali
fino alla profondita massima di m 1.00 sono considerati scavi di sbancamento anche agli
effetti dei prezzi.

C) Norme particolari per la valutazione degli scavi

Si conviene quanto segue:

I materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati, restano di proprieta dell'Impresa e verranno
contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo compreso il trasporto fuori cantiere ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazione di rilevati o di riempimenti.

Nel caso invece, si rendessero necessari la formazione di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, 1 materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprieta dell' Amministrazione e verranno contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

Art. 75
Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.
Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da

procurarsi a cura e spese dell’ Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col

valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi ¢ compensati nel relativo prezzo di elenco della

demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di proprieta

dell' Amministrazione.

1.

2.

Art. 76
Conglomerato cementizio

A) GENERALITA
L'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione
della Direzione dei Lavori:
a) 1 campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualita
dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opere in c.a. e delle armature di sostegno
necessarie.
Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme gia precedentemente specificate.

B) CEMENTO
Il cemento sara del tipo 325, 425 ¢ 525 e dovra rispondere ai limiti di accettazione contenuti

nella Legge 26/5/1965 n. 595, nel D.M. 31/08/1972, al Decreto Ministero dell'Industria Commercio e
Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla
UNI 197-2:2014.

L'Tmpresa dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso stabilimenti che diano

44



garanzia di bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura.
La Direzione lavori si riserva comunque di accertare le qualita e le caratteristiche del cemento
presso un laboratorio ufficiale per prove di materiale. Le prove potranno essere ripetute su una
stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del cemento dovuto
ad una causa qualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO

Sara indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito, al metro cubo di calcestruzzo finito.
Resta in facolta della Direzione dei lavori, pero, di prescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa voce di elenco.

D) AGGREGATI - SABBIA

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia in precedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'lmpresa ed accettate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere i requisiti di resistenza richiesti per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto l'impiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovra dare la granulometria stabilita.

F) ACQUA

L’acqua proverra da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di
cloruri e solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Direzione dei lavori. La quantita d'acqua di
impasto, tenuto conto dell'umidita variabile contenuta negli inerti, dovra essere costantemente regolata
in modo da rimanere nelle quantita totali prescritte. Comunque detto rapporto dovra essere inferiore a
0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).

Qualora I'Impresa dovesse aumentare la quantita di acqua, dovra aumentare a sue spese, anche
la quantita di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento.

G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI

Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilite in cm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, piedritti, briglie e cigli; in cm 4 se si tratta di cementi
armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitato spessore (copertine, zanelle, cordonate, ecc.).

H) CONFEZIONI E TRASPORTO

La confezione del conglomerato dovra essere eseguita con mezzi meccanici ¢ la dosatura di
tutti 1 vari componenti la miscela dovra essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la
Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale
cio¢ da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

1l trasporto del conglomerato a pi¢ d'opera dovra essere effettuato con mezzi idonei ad evitare
la separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.

I) POSA IN OPERA
La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, preservano le reti tecnologiche
esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di
posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente
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conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei lavori. Si avra cura
che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi e irregolarita di sorta.

L'assestamento in opera verra eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione dei lavori. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e
comunque non superiori ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenza di aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo dopo
che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida e
dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di sabbia. Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si
dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che 'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il
pronto consolidamento.

A posa ultimata sard curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei
allo scopo. Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla
superficie esterna con paramenti speciali in pietra od in laterizio; in tal modo i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire 1'adattamento
e 'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’ Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi € compensati nel relativo prezzo di elenco della
demolizione di murature. Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di proprieta
dell' Amministrazione.

Art. 77
Cementi armati

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di cui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed in
particolare alle "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche" e relativi allegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.1983 e
successive modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 21 della Legge sopra citata, oltre che alle
norme specificate contenute nel presente Capitolato.

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative
prove sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, ¢ cid allo scopo di
determinare la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a far redigere, prima dell'inizio dei lavori,
il progetto esecutivo delle opere da costruire. Dal progetto redatto dall'Appaltatore devono risultare
tutte le dimensioni e disposizioni del conglomerato e del metallo e i relativi calcoli giustificativi
nonch¢ la precisa indicazione delle qualita e proprieta dei materiali da impiegarsi, le dosature del
conglomerato e le modalita di costruzione, del disarmo e delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opera appaltata, saranno quindi eseguite in base
ai calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'lmpresa dovra eseguire a sua cura e spese nei termini di
tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenendosi alle norme particolari che saranno eventualmente
impartite. I disegni esecutivi ed i relativi calcoli dovranno essere firmati da un ingegnere di fiducia
dell'Impresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non esonera in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad
essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli
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eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi

Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare e documentare eventualmente
con fotografie che l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto e che si sia
provveduto a fissarla stabilmente, in modo da assicurare l'invariabilita della posizione dei ferri durante
il getto e la vibrazione del conglomerato nonché applicare gli apparecchi di misura per il rilievo dei
cedimenti delle armature durante il getto.

Disposti i ferri nella posizione progettata, si procedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore di 15 cm, vibrati con adatti apparecchi, fino a che 'acqua
trasudi od affiori alla superficie del getto. Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il piu possibile, se il
conglomerato ¢ ancora molle, se ne spalmera la superficie con malta ricca di cemento; se ¢ gia
indurito, prima di detta spalmatura, si rimettera a vivo la superficie, rendendola scabra, lavandola con
acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi;
nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura si dovranno adottare, durante
l'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivare.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale I'mpresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione cio¢ per un periodo di tempo
da otto a quattordici giorni, dovranno essere periodicamente innaffiate e ricoperte di sabbia o di tela,
mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere piu efficacemente protette contro le vicende
meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante 1'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere soggetta al passaggio diretto degli operai o mezzi
d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione. E' proibito caricare o mettere
in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aver accertato che il conglomerato abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferiche non si devono
rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri delle travi e quelle dei pilastri; non si procede al
disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra effettuarsi in modo che la costruzione non
riceva urti, scuotimenti e vibrazioni e quando si sara accertato che il conglomerato ha fatto buona
presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con una
boiacca fluidissima di cemento da somministrare o diffondere uniformemente con un pennello, previo
accurato risarcimento, con malta ricca di cemento, delle superfici alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati indicati dal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco prezzi unitari, dovra venire controllata in base alle vigenti
norme di Legge allegate al D.M. 14/1/2008

Per le norme di collaudo valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971 n.
1086 e nel D.M. 14/1/2008.

L'Tmpresa ¢ obbligata a tutti gli apprestamenti necessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio con le modalitd che verranno indicate dal Direttore dei
lavori prima di aprire al pubblico 1'opera, sia di quello che potra indicare il collaudatore in sede di
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i relativi elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, 1'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita e di collaudo, gli occorrenti
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precisione od estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitate, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I'Impresa deve comunicare all'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio Direttore tecnico. Durante 1'esecuzione delle opere la Direzione dei
lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa
riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle quali I'Impresa dovra
rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o compensi di qualsiasi natura e
specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi unitari.
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Art. 78
Lavori in ferro e speciali

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente con maestria e regolarita di
forma, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio di imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione
un campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere di cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche,
avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, alle condizioni del progetto.

Art. 79
Demolizione mediante fresatura delle pavimentazioni bituminose

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per I’intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della D.L. potranno essere
impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non compromettano il legante
esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla committente. La superficie del
cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovra risultare perfettamente regolare in tutti i
punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere I’aderenza dei
nuovi tappeti da porre in opera.

L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L. Il
rilievo degli spessori dovra essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della demolizione dovra
essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando 1’altezza delle due pareti laterali con
quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere
eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di attacco di
legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.

Art. 80 - Murature

Nelle murature in genere — comprese quelle di sostegno del piano di imposta del giardino, che
dovranno servire per restauro di opere esistenti o che comunque a queste si dovranno collegare, dovra
I’ Appaltatore provvedere con le migliori regole dell’arte alle necessarie immorsature delle nuove con
le vecchie delle nuove con le vecchie parti dell’opera, in modo che il loro collegamento riesca perfetto;
tale onere ¢ compreso nel relativo prezzo unitario della singola muratura.
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Le murature in elevazione necessarie alla creazione delle aiuole saranno realizzate in
calcestruzzo. I muretti saranno successivamente rivestiti.

Art. 81
Preparazione delle buche

NORME GENERALI

La preparazione del terreno assume un rilievo fondamentale per l'attecchimento ed il futuro
sviluppo della pianta. L'ampiezza e la profondita della buca devono essere rapportate con le
dimensioni che raggiungera la pianta.

Prima della preparazione delle buche ¢ necessario accertarsi se il suolo ¢ permeabile ed in grado
di trattenere l'acqua di cui avra bisogno la pianta. In caso di carenze idriche croniche ¢ opportuno
prevedere un impianto di irrigazione fisso.

Un valido drenaggio favorisce la crescita e lo stato di salute delle piante.

Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemente asciutto.

PARAMETRI
Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e
mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.
Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:
- buca Tipo A cm 100 x 100 x 80 (piante arboree)
- buca Tipo B c¢m 70 x 70 x 70 (per grandi arbusti e cespugli)
- buca Tipo C cm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti)
-buca Tipo D cm 30 x 30 x 30 (per piante erbacee perenni)
-buca Tipo E cm 150 x 150 x 100 (alberature stradali ed esemplari)

MODALITA DI ESECUZIONE

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, ¢ opportuno smuovere il
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso.

Per le piante a radice nuda I'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti
danneggiate e non per adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.

La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di risulta vanno
raccolti e trasportati nelle discariche.

La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella proveniente
dagli strati piu profondi. Nei terreni poco permeabili ¢ necessario predisporre un adeguato drenaggio
disponendo uno strato di materiale arido sul fondo della buca e praticando se necessario ulteriori fori.

NOTE
Si rende opportuno sottolineare che l'interramento del colletto delle piante al di sotto del piano
di campagna - in particolare per ottenere una maggiore stabilita di ancoraggio - ¢ vietato. Questa
pratica provoca, nei terreni compatti, uno sviluppo stentato e spesso anche la morte delle piante.

Art. 82
Disegni esecutivi, calcoli di stabilita, prove di carico

L’Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori tutti i disegni delle opere eseguite, i
calcoli di stabilita delle murature, delle centine e dei manufatti richiesti, in modo da poter procedere
alla contabilizzazione delle opere.

Di detti calcoli e disegni, perd, anche se approvati dalla Direzione dei lavori, I’Impresa
assumera la completa e totale responsabilita agli effetti di qualsiasi eventuale inconveniente che
dovesse in avvenire verificarsi nell’opera.

La nomina del collaudatore per le prove di carico se ritenute necessarie e tutte le procedure di
collaudo rispetteranno quanto previsto nella L. 1086/7 e nel D.M. 14/1/2008;
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Oneri questi tutti che si intendono compresi nei relativi prezzi unitari.

Art. 83
Pavimentazioni superficiali

Per I’esecuzione dei lavori di formazione dei vialetti si procedera secondo quanto previsto da
specifica voce dell’elenco prezzi.

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo dei vialetti verra preparata previa cilindratura del
materiale inerte esistente e ’apporto di materiale analogo ove si rende necessario per la formazione
della relativa pendenza.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante ¢ necessario correggerlo con materiale
adatto aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che 1’acqua non arrivi al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere eseguite procedendo da monte verso valle.

Preparato il sottofondo si procedera alla stesura del materiale di finitura e stesa del misto rosso e
compattazione meccanica con contemporanea innaffiatura delle materie.

Art. 84
Pavimentazione in pietra

Il sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietra e per i cubetti sara preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita miscelata con 50 kg di cemento Portland 325
ogni mc di sabbia.

Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lastre saranno posti in opera a corsi a forma diverse
secondo gli elaborati grafici di progetto, con lo sviluppo verso 1’alto del percorso, con il centro
spostato corso per corso, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori o in ogni caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzione stessa. Saranno disposti sul piano di fondazione di
cui al primo comma, annaffiati abbondantemente per 1’assestamento e battuti a due riprese con la
mazzeranga o il vibro compressore. Le fugature dei cubetti lapidei saranno riempite a livello del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in rapporto 1/3.

Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente
pavimentata, escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento
stesso, che abbia una superficie maggiore o uguale a mq. 0,50 anche se ’esistenza di detto
elemento abbia procurato all’ Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Art. 85
Formazione di superfici prative

NORME GENERALI

Le sementi impiegate nell’esecuzione di manti erbosi, siano esse pure od in miscuglio, devono
presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabili, od essere fornite in contenitori sigillati
ed essere accompagnato dalle certificazioni ENSE.

MATERIALI

Per la formazione de prati si impiegano di norma semi di graminacee, fatta esclusione per i prati
da realizzarsi in particolari situazioni climatiche e podologiche o destinate ad usi determinati e previsti
dal progetto esecutivo.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terreno la semina pud avvenire a macchina o a
mano.

Le specie da impiegarsi dovranno essere quelle indicate ed eventualmente integrate dalla
Direzione Lavori; la purezza e la terminabilita dovranno essere uguali o superiori a quanto fissato dalle
norme comunitarie ed in ogni caso non inferiori al 75%. La preparazione del letto di semina per
tappeto erboso dovra essere eseguita mediante motocoltivatore o motofresatrice, operante fino alla
profondita di cm. 15, effettuata con 2 passaggi incrociati, conferendo al terreno un ottimo piano di
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semina, senza affioramento di ciottoli, materiali diversi, erbacce, ecc. compreso trasporto di eventuale
materiale di rifiuto in discarica.
EPOCA DELLA SEMINA

1l periodo piu favorevole ¢ la primavera o fine estate (settembre-ottobre), comunque non dovra
avvenire mai sui terreni bagnati o gelati. La Ditta appaltante ¢ libera di effettuare le operazioni di
semina in qualsiasi periodo stagionale, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina, nel
caso in cui la germinazione (“nascita”) non si manifestasse in modo regolare ed uniforme.
SEMINA

Avverra sul terreno preparato come prescritto in precedenza; inoltre quanto la composizione
chimico-fisica del terreno lo richieda, si provvedera a correggerlo con calce, torba o altri additivi
secondo quanto sara risultato dalle analisi. In tal caso si avra cura che detti prodotti siano distribuiti
uniformemente sul terreno od interrati con leggera fresatura. Alle normali concimazioni dovranno
essere aggiunte, se necessario, somministrazioni di concimi fosfatici o potassici, mentre i concimi
azotati verranno somministrati in “copertura”.

Prima di procedere alla semina si dovra darne tempestivamente comunicazione alla D.L.
affinché questa possa effettuare 1’eventuale prelevamento di campioni e controllare le quantitd e
modalita di lavoro.

I vari tipi di miscugli da usarsi verranno indicati di volta in volta dalla D.L.

La semina dovra essere eseguita a “spaglio” (a mano) in giornate non ventose, impiegando
personale altamente specializzato, effettivamente capace di distribuire regolarmente il seme sulla
superficie. Il prato potra essere seminato con ’ausilio di mezzi meccani (seminatrici adatte munite di
rulli a griglia, ecc.); contemporaneamente si provvedera alle eventuali somministrazioni di concimi
minerali complessi.

Il seme cosparso verra leggermente interrato mediante rastrellatura (od altro mezzo) di tutta la
superficie la quale, successivamente, dovra essere rullata usando un rullo di peso non superiore a kg.
150.

CURE COLTURALI

L’Appaltatore, oltre alle cure colturali normalmente richieste (sarchiature, ecc.) durante lo
sviluppo delle essenze prative fino all’epoca di collaudo dovra provvedere alle varie falciature.

Le falciature dovranno essere eseguite allorché 1’essenza prativa raggiunga un’altezza di cm. 10-
15, tagliando a circa 5 cm da terra con ’ausilio di tosatrici adeguate. Ogni tre sfalci 1’ Appaltatore
dovra effettuare lo spandimento di concime minerale ternario nel quantitativo di ql 0,50 per ogni ettaro
di superficie coperta.

L’erba tagliata dovra essere raccolta subito e depositata secondo le istruzioni impartite dalla
D.L. Tali operazioni dovranno essere eseguite con la massima tempestivita e cura, evitando la
dispersione sul piano viabile.

Nel primo caso il lavoro pud essere eseguito con macchine plurioperatrici che con una sola
passata eseguono tutte le operazioni ((distribuzione del seme, concimazione, rullatura).

Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia I’effettuazione in giornate prive di vento, eseguendo
due passate leggere tra loro perpendicolari. Se si impiega seme minuto, si suggerisce di miscelarlo con
materiale inerte (sabbia silicea) allo scopo di favorire I’omogeneita della distribuzione.
Successivamente si procedera alla copertura del seme e alla rullatura. Ultimata la semina si esegue la
prima irrigazione a pioggia lenta in modo da garantire ['umettamento della superficie con un apporto
medio di 5-7 litri per metro quadrato di acqua (equivalente a 5-7 mm di altezza) al giorno, in funzione
della natura del terreno e del periodo in cui si opera.

Successivamente [’impresa provvedera alla manutenzione del prato secondo i termini
contrattuali con le seguenti operazioni:

- tosature, concimazioni, difesa fitosanitaria, ricarichi e risemine.

Art. 86
Disposizioni particolari

La Ditta sara responsabile dell’impianto fino alla fine della stagione vegetativa successiva a quella di

collocazione a dimora, se questa ¢ intervenuta entro il mese di maggio, fino a riposo autunnale
successivo qualora I’impianto fosse avvenuto in autunno.
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Qualora si verificassero radure o fallanze, queste dovranno essere prontamente reintegrate con
nuove semenze. L’ Appaltatore restera responsabile delle superfici seminate per un periodo, a garanzia
dell’attecchimento del prato fino alla predisposizione del certificato di regolare esecuzione e sara
tenuto a compiere in detto periodo tutte le operazioni che si rendessero necessarie, gli sfalci e le
innaffiature.

E’ rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare o abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione della D.L. o dell’Assistente tecnico per i lavori vegetazionali. Se
I’ Appaltatore, di sua iniziativa e senza la predetta autorizzazione rilasciata per iscritto, procedera al
taglio o all’abbattimento di alberature, verranno addebitati all’Impresa qualsiasi tipo di danno inferto
al patrimonio pubblico o privato.

Art. 87
Ultimazione dei lavori principali e manutenzione

Al termine dei lavori principali e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il
Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori principali, ed entro trenta giorni dalla
data del certificato il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo ’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 88
Garanzie

Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. ¢ le eventuali prescrizioni del presente Capitolato
per lavori particolari, I’ Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un anno
dalla data del verbale di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono
I’uso e I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi ¢ trasferte del personale).

Per quanto attiene le opere a verde ci si richiama inoltre a quanto stabilito nell’art. 90 del
presente Capitolato.

Art. 89
Direzione, sorveglianza e assistenza dei lavori

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della Direzione
dei Lavori.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta dalla
piena responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e 1'ottima qualita di ogni materiale
impiegato e cid0 anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento
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dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avra quindi ogni piu ampia facolta di indagini e sanzioni in
qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

Art. 90
Obbligo di risultato

L’ Appaltatore per la realizzazione dei lavori piu significativi, € tenuto ad eseguire un campione
delle recinzioni, delle murature, delle pavimentazioni delle dimensioni minime di 1 mq. Del materiale
vivaistico fornito, degli arredi e della segnaletica, da sottoporre alla preventiva approvazione della
D.L. prima di iniziare tale tipo di magisteri. Solo a seguito dell’approvazione scritta del D.L. potra
essere dato corso all’esecuzione degli interventi e il campione realizzato o fornito, restera quale
elemento di riferimento per 1’intero magistero. Nell’esecuzione delle varie lavorazioni dovranno essere
rispettate le condizioni di esecuzione del “campione” riportate nel presente capitolato ed a garanzia del
perfetto risultato. Nell’ipotesi di mancata esecuzione del lavoro secondo le modalita e tipologie del
“campione”, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di rifare le lavorazioni senza corresponsione di maggiori
compensi. Nonché di provvedere:

1 —a sua cura e spese, alle linee dell’energia elettrica ed alle condutture dell’acqua necessarie per [’uso
del cantiere, nonché 1’assunzione degli oneri per i rapporti con I’AcegasApsAmga per
I’approvvigionamento idrico ed elettrico.

2 — a tutte le procedure amministrative per 1’ottenimento delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvero per 1’occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..

ALL. A: Cronoprogramma

Descrizione giorni MAR|APR |MAG| GIU |LUG |AGO| SET |OTT |[NOV | DIC |GEN FEB

La manutenzione di elementi edili nei giardini
avverra a seconda delle esigenze nell'arco dell'anno
di appalto. 365 | xxx | oo | x| x| xxx | o | Xec | XXX | Xxx | Xk | Xxx | xxx

—_
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