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COMUNE DI TRIESTE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

ART. I.

Capo | — Definizione economica dell’appalto

Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, di rifacimento del muro di sostegno e della sede stradale franata in
strada del Friuli, sulla base del progetto esecutivo elaborato dallo studio BDP Studio Srils e del
relativo schema di contratto, elaborato in sede di progetto esecutivo, ai quali le parti fanno integrale

rinvio.

I. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di

ART. 2. Definizione economica dell’appalto
L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”.
TABELLA <<|[|>>
IN. K Descrizione categorie di lavoro 8 _ [importo Incidenza TOTALE
ord. 5 5 » |lavori manodopera |IMPORTO
¢ ¢ ° [AMISURA LAVORI
6 8 & |(Euro) (Euro)
I | OG3 [STRADE E OPERE COMPL. P 90.314,28| 28.723% 90.314,28
2 |OS 21 PPERE STRUTTURALI SPECIALI| S 21.973,67| 21.552% 21.973,67
3 | OSI | LAVORI IN TERRA S 16.526,25| 18.115% 16.526,25
importo complessivo lavori a base d'asta (Euro) 128.814,20]
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro) 21.094,37
TOTALE IMPORTO (Euro) 149.908,57

ART. 3.
1.

contratto e le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a

sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo

della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa vigente.
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Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 4. Piani di sicurezza

L’appaltatore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81.

E a carico dellappaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato
XVII al D. Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART.5. Piano operativo di sicurezza

1.

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza € redatto ai sensi dell’art. 17, comma |, lettera a) del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

ART. 6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i,, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XlIl stesso D. Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003
e all’Allegato XV al D. Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D. Lgs
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9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART.7. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel
medesimo Capitolato.

ART. 8. Norme disicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 9. Norme di sicurezza particolari

4.

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’affidatario (I'appaltatore) e altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016.

ART. 10. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di | (uno)
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente, Mobilita

Servizio Strade e Verde pubblico

Cod. Op. rifacimento del muro di sostegno e della sede stradale franata in strada del Friuli
Progetto esecutivo redatto da: ing. Giovanni Basilisco

Direttore dei Lavori: ing. Giovanni Basilisco

Direttore Operativo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Matteo De Paoli

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Matteo De Paoli

Durata stimata dei lavori: 150 gg naturali e consecutivi

Notifica preliminare in data:_ / /20

Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento: dott. arch. Andrea DE WALDERSTEIN

IMPORTO DEL PROGETTI Euro: 149.908,57

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro: 128.814,20

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: 21.094,37

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00

Garaindata: /| /| offerta di Euro ,00 pari al ribasso del ___

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a , in Via , n.

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sullopera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale tel: 040/675 fax:
040/5675 http://lwww.comune.trieste.it;
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Capo Ill - Disposizioni di natura generale ed organizzativa

ART. |l. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

Oneri e obblighi generali

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

Oneri e obblighi organizzativi

a) il mantenimento di una sede operativa nellambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);

b) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

c) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a) l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue
strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
lilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e
quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;

c) il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’'opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
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d) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da euro 50,00 ad euro 200,00 per ogni
infrazione accertata);

f) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

g) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a) la fornitura e il trasporto, a pié d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b) I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;

c) la fornitura di tutti i mezzi d’'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e I'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla
stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire
la incolumita del personale e dei terzi;

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali compete, a termini di contratto, all’'appaltatore I'assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
a) la pulizia finale accurata dell’area d’intervento.

b) il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione Lavori prima dell’ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione Lavori;
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c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per

d)

le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del
materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere |'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura, all’appaltatore é fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la
documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa, come da normative;

la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore comportera la comminazione della penale in misura pari allo 0,2 per mille
dell'importo dell’appalto.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a) I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per
i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b) la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre ditte

d)

che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
certificazioni relative alla sicurezza del manufatto, conferimento a discarica, rispondenza igienico-
sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione
delle opere;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro
necessario;

e) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per

depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

)

la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data e I'ora delle riprese (in relazione alla tipologia ed allimportanza dell’opera puo
essere prevista la restituzione grafica e su “file” (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as
built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi
dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato
nelle spese generali dell’intervento);

b) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione

Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e 'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
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ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant’altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell’appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne I'autenticita;

c) lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d) la previa sottoposizione alla DL ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal DL d’intesa con il RUP.

ART. 12. Disciplina e buon ordine del cantiere Oneri ed obblighi a carico
dell’appaltatore

L’appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,

assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e

misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa
categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell’appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali e
componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni)

Capo |V -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

ART. 13. La valutazione e misura dei lavori

I. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art. |11,
comma | del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei
lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo | del D.P.R. 5.10.2010 n.
207

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA I), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo.

ART. 14. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto
La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto & disciplinata dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni:

I. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. I5. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 111,

comma | del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti

disposizioni:

I. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pie d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.
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In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. 16. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati
dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i
lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

In ogni caso l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e I'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dallimporto netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non pudo demolire o
comungque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
L’appaltatore € responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPOYV - MODI DI MISURAZIONE EVALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. I7. Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate a misura ed a corpo.
Per i lavori da compensare a misura si prescrive particolarmente quanto segue:

a) le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il
rappresentante dell'appaltatore, secondo gli oneri di cui all’art. 20 del presente Capitolato;

b) verranno contabilizzate solamente le quantita come si rilevano in opera e realizzate secondo le
dimensioni di progetto. Saranno pertanto esclusi gli sfridi di lavorazione;

c) i materiali o apparecchiature posti in opera in quantita superiore al necessario, nonché i lavori
eseguiti in quantita superiori alle dimensioni di progetto, e non espressamente richiesti dalla
Direzione dei lavori non verranno contabilizzati. Gli stessi non potranno essere comunque
asportati a posteriori dall'appaltatore qualora il loro lievo comprometta il funzionamento
dell'impianto e l'esecuzione a regola d'arte dello stesso.

e) la valutazione dei lavori secondo l'allegata Elenco Prezzi Unitari si intende comprensiva di tutti
gli oneri di cui al presente Capitolato per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte e
regolarmente funzionanti.

Le misurazioni e valutazioni delle singole tipologie di lavori verranno effettuate sulla base delle
indicazioni particolari riportate nel presente Capitolato speciale e nella Elenco Prezzi Unitari.

DEMOLIZIONI nel caso di demolizione parziale di singoli elementi strutturali, conteggiando solo gli
effettivi volumi da demolire.

SCAVI: a) Scavi di sbancamento e splateamento: col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti, prima e dopo i relativi lavori;

b) Scavi a sezione larga e ristretta obbligata: moltiplicando I'area del fondo scavo per la profondita del
medesimo, misurata a partire dal punto piu basso del perimetro; nel caso di scampanature praticate
nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo,
ove occorra, i volumi stessi in parti elementari piu semplici

RINTERRI sono computati per il loro volume effettivamente misurato in opera.

ACCIAIO e computato misurando lo sviluppo lineare effettivo (segnando le sagomature e le
uncinature) e moltplicandolo per il peso unitario, desunto dalle tabelle ufficiali, corrispondente ai
diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle prescrizioni e le legature, gli
eventuali distanziatori, le sovrapposizioni per le giunte e eventuali saldature.

CALCESTRUZZI Si computa il volume effettivamente realizzato; sono detratti dal computo tutti i
vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2 0,20; € inoltre detratto il volume
occupato da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature metalliche.

RILEVATI STRADALI a) preparazione del piano di posa dei rilevati: si procede rilevando la superficie
lavorata.

b) fornitura di materiale per formazione di rilevato stradale: viene valutato misurando il volume di
materiale in opera compattato.

c)formazione di rilevato stradale: si procede rilevando il volume in opera compattato del rilevato

PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato a caldo o a freddo: si computa la superficie posta in
opera per un prefissato spessore per i vari strat della pavimentazione
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E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell'esecuzione dei lavori di tutte le
campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni derivanti dalla
difficolta oggettiva di esecuzione, dall' intervento di nuove e piu restrittive normative durante il corso
dei lavori o dall' opportunita di una migliore e piu razionale realizzazione senza che cio costituisca
motivo per I' appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo
iniziale.
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CAPOVI - Qualita e provenienza dei materiali - Modo di esecuzione di ogni
categoria di lavoro - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

ART. 18. Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte,
nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente
Capitolato ed annesso Elenco Prezzi Unitari, I'appaltatore dovra eseguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori

ART. 19. Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni
singola opera.

ART. 20. Qualita e provenienza dei materiali - caratteristiche dei vari materiali
- presentazione del campionario

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere perfettamente al
servizio a cui sono destinati.

Comunque l'appaltatore per l'offerta di base dovra tener conto esclusivamente dei
materiali standard in uso presso questa Amministrazione.

Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, |'appaltatore dovra presentare il campionario dei
materiali che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato; la scelta
definitiva dei materiali da utilizzare avverra ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione.
Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome dell'appaltatore ed
essere elencato in apposita distinta. || campione potra essere ritirato dall'appaltatore solo dopo
avvenute le verifiche e prove preliminari.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera l'appaltatore
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.
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CAPO VIl - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

PARTE | - OPERE EDILI ED AFFINI

ART. 21. Decespugliamento e pulizia terreno

Si intende la asportazione ed il trasporto a discarica, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di mezzi
meccanici di tutto il materiale vegetale, terroso e lapideo. Nel caso di fondo roccioso verra tolto
tutto il materiale presente nel terreno; nel caso di fondo in materiale incoerente dovra essere
raggiunta la quota decisa dalla Direzione Lavori.

Qualora la vegetazione presente nel terreno avesse diametro maggiore di 20 cm., I'onere per il taglio
verra computato a parte..

ART. 22. Scavi

| lavori di scavo debbono procedere secondo i migliori suggerimenti della moderna tecnica
costruttiva.

In relazione alla natura o alla stratificazione, alla stabilita ed in genere a tutte le particolari condizioni
e requisiti dei terreni che si incontrano, i lavori devono essere. condotti con la massima cautela e
regolarita in modo da impedire ogni scoscendimento di materie in modo da garantire la piena ed
assoluta sicurezza della vita degli operai. L'Impresa, tenuto conto del tempo concesso per la
esecuzione dei lavori, dovra dare dimostrazione che i predisposti impianti di cantiere in genere e piu
specificatamente gli impianti di esercizio e di produzione, gli impianti ausiliari siano largamente
proporzionati per la razionale esecuzione dei lavori.

Oltre all'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Direzione dei Lavori, I’Appaltatore deve
prendere di sua iniziativa tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il buon andamento dei lavori
affinché le opere compiute, insieme ad una perfetta esattezza dei tracciati planimetrici ed altimetrici,
presentino le piu sicure garanzie di stabilita.

a) Scavi all'aperto in genere

Per I'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materie I'lmpresa sara libera di adoperare tutti quei
sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione
Lavori siano riconosciuti rispondenti per il regolare andamento dei lavori. Allorché in corso di lavoro
gli impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque non rispondessero alle
esigenze dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad ampliarli, a modificarli e,dove occorresse, anche a
cambiarli totalmente, e cio a tutte sue spese senza che egli possa invocare, a scarico di responsabilita,
I'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione Lavori, né pretendere compensi
e indennita di sorta oltre i prezzi di contratto. Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti in
conformita dei disegni di progetto e delle particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo
dalla Direzione Lavori. Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei
lavori che si devono eseguire e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare
ed armare le pareti dei cavi di qualsiasi tipo e profondita, I'lmpresa dovra provvedere di sua iniziativa
ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti o franamenti, e
per assicurare da ogni pericolo gli operai.

E obbligo delllmpresa in ogni scavo provvedere di sua iniziativa ed a sue spese perché le acque,
comprese quelle comunque scorrenti alla superficie del terreno, non abbiano ad allagare gli scavi.
Nella esecuzione degli scavi di qualsiasi genere, I'Appaltatore deve provvedere inoltre a mantenere, a
sua cura e spese, I'aggottamento ed il deflusso naturale delle acque di qualsiasi provenienza e portata,
senza che per tale fatto gli sia dovuto alcun compenso.
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La Direzione Lavori potra, a suo giudizio insindacabile, prescrivere che gli scavi siano mantenuti
asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle murature, dei getti e
delle altre opere di fondazione. Per quanto riguarda l'eventuale uso delle mine, I'Impresa, ove intenda
ricorrervi, dovra osservare tutte le precauzioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore; essa
assume pertanto la piena responsabilita di tale osservanza e rispondera di ogni eventuale danno alle
persone e alle cose.

| materiali di risulta degli scavi, non impiegati per riporto e rinterri, dovranno essere trasportati a
rifiuto su apposite aree che I'lmpresa dovra provvedere a reperire a sue cura e spese, nei luoghi che
riterra convenienti, sempre che autorizzata dalla Direzione Lavori. Le materie di scavo dovranno
essere depositate su tali aree e sistemate in modo da conferire la necessaria stabilita e la difesa
contro la erosione delle acque superficiali, osservando tutte quelle prescrizioni che la Direzione
Lavori riterra opportuno impartire, restando tuttavia a completo carico dell'lmpresa ogni eventuale
onere che ne possa derivare.

L'ubicazione, la disposizione e le dimensioni degli scavi risultano definite in linea di massima dai
disegni allegati al progetto esecutivo. Le definitive dimensioni saranno peraltro determinate
solamente man mano che gli eventuali sondaggi ed i lavori di escavazione procederanno e saranno
note la natura, le condizioni e la giacitura dei terreni sottostanti. Di tali circostanze I'lmpresa dichiara
di essere ben edotta e di averne tenuto il debito conto nel presentare la sua offerta.

B) Scavi per la zona di imposta dei muri

La cura piu rigorosa dovra essere posta nella esecuzione degli scavi per la preparazione della sede dei
muri tanto al fondo come lungo i fianchi del versante. Si procedera anzitutto alla rimozione dello
strato del terreno vegetale portandolo a discarica nei punti stabiliti .

Successivamente gli scavi stessi verranno approfonditi fino alle quote stabilite dalla sagoma di
progetto e per l'asportazione completa dei terreni che non avessero requisiti idonei e di ogni residuo
di radici di piante di alto fusto.

Eventuali zone e sacche di materiali non adatti, a giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere
asportate e sostituite con materiali di tipo omogeneo a quelli del rimanente terreno di base in sito
ovvero con materiale da colmata.

Gli scavi saranno sviluppati in maniera da evitare mescolamenti delle terre per la costruzione dei
muri con i materiali da portare a discarica.

Tutta la zona di imposta dovra essere mantenuta libera dall'acqua e completamente asciutta per
consentire un costipamento regolare ed efficace.

Eventuali acque comunque presenti negli scavi, di natura sorgentizia e comunque con livello superiore
alla falda freatica locale, saranno accuratamente individuate, raccolte e intubate per il relativo
smaltimento. Per ogni lavoro di finimento e di pulitura, drenaggio ed aggottamento, di qualsiasi entita,
nessun compenso & dovuto all'lmpresa essendosene tenuto conto nello stabilire il prezzo di elenco
per questo tipo di scavo.

Non potra in nessun caso essere iniziata la posa in opera delle terre per la formazione dei
riempimenti a tergo prima che sia stata rilevata e quotata la superficie di fondazione e sia stato dato il
nulla-osta dalla Direzione dei Lavori, sotto pena per I'lmpresa di demolire e ricostruire a suo
esclusivo carico e spese quanto fosse stato eseguito senza preventiva autorizzazione della detta
Direzione Lavori.

C) Riprofilatura scarpate

La cura piu rigorosa dovra essere posta nella esecuzione degli scavi per la riprofilatura delle scarpate.
Si procedera anzitutto alla rimozione dello strato del terreno vegetale, ove presente, portandolo a
discarica nei punti stabiliti o a deposito per una successiva eventuale utilizzazione per il rivestimento
delle colmate a formazione dello strato vegetale sul quale verranno apposte le zolle erbose, se a
giudizio della D.L. utilizzabili allo scopo.

Successivamente gli scavi verranno approfonditi fino alle quote stabilite dalle sagome di progetto.
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Gli scavi saranno sviluppati a partire dall'alto, procedendo per strisce orizzontali dall'alto verso il
basso, in modo da creare dei gradini regolari. Prima della messa in opera del primo strato la
superficie dello scavo dovra essere convenientemente ravvivata con mezzi meccanici adatti allo scopo
ed eventualmente inumidita.

ART. 23. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quando i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni I'appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellazioni per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni a favore dell’Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito, che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli, sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellAmministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

ART. 24. Conglomerati cementizi armati

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno

misurati a volume con metodi geometrici e secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo,
esclusi eventuali intonaci ove prescritti, e dedotti i vani o i materiali di differente natura in essi
compenetrati che devono essere pagati con i rispettivi prezzi di elenco. In ogni caso non si
dedurranno i volumi del ferro di armatura, delle feritoie, di vani per cunicoli, passaggi di tubi, ecc. di
sezione minore di m2 0,4 intendendosi con cido compensati i maggiori oneri e magisteri richiesti.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi in genere si intendono compresi gli oneri per:

- la fornitura a pié d'opera di tutti i materiali (inerti, leganti, acqua, ecc.), la manodopera, i ponteggi, le
attrezzature ed i macchinari per la confezione, la posa in opera, la costipazione o la vibrazione
meccanica, secondo quanto indicato nella relativa voce di elenco;

- ogni e qualunque spesa per banchinaggi, impalcatura e ponti di servizio di qualsiasi importanza, per
carico e scarico a pié d'opera dei materiali di ogni peso e volume, per le manovre di innalzamento e
discesa dei materiali;

- ogni e qualunque spesa per l'esecuzione di sostegni o centine di qualunque luce;

- gli esaurimenti d’acqua di qualsiasi provenienza, anche di falda, prima e durante il getto, per qualsiasi
portata evolume;

- gli oneri per la formazione dei giunti;

- gli oneri per la formazione di incassature, fori e vani di qualsiasi dimensione;

- gli oneri per dare le pareti in vista perfettamente lisce senza far luogo ad intonaco, nonché i
trattamenti superficiali ove prescritti;

- gli oneri per la stagionatura dei calcestruzzi mediante innaffiatura o impiego di anti-evaporanti;

- gli oneri per le prove di resistenza e le relative elaborazioni.
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| prezzi dei calcestruzzi armati sono comprensivi di ogni onere per |'eventuale impiego di fluidificanti
od impermeabilizzati.

Non saranno tollerati, anche se su piccole estensioni, spessori minori di quelli indicati in progetto o
prescritti dalla D.L.

Per contro non saranno compensati i maggiori volumi di calcestruzzo che dovessero eccedere dalle
sezioni teoriche anzidette per fuori sagoma degli scavi di qualsiasi entita e derivanti da qualsiasi causa.

CALCESTRUZZI ARMATI

Per I'esecuzione delle opere in cemento armato I'Impresa dovra attenersi strettamente a tutte le
disposizioni e norme previste dal D.P.R. 380/2001

Tutte le strutture o parti di strutture richieste per la realizzazione dell'opera appaltata saranno
eseguite in base ai presupposti dei calcoli e dei disegni di progetto. La fornitura di detti elaborati da
parte dell'Amministrazione appaltante non esonera in alcun modo |'Appaltatore dalle responsabilita a
lui derivanti sia dall'art.65 dal D.P.R. 380/2001, che da quelle piu ampie previste dal Codice Civile in
materia di garanzia dell'opera nella sua intera consistenza, di tal che egli rimarra unico e completo
responsabile dell'opera e dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

Le superfici esterne dei getti dovranno risultare perfettamente compatte e solo eccezionalmente la
D.L. consentira qualche limitato ripasso delle superfici disarmate con malta cementizia fratazzata,
restando peraltro tassativamente vietata |'applicazione di intonaco sulle strutture armate.

Qualunque sia I'importanza delle opere da eseguire in cemento armato normale o precompresso o in
acciaio, all'Appaltatore spetta sempre la completa responsabilita della regolare ed esatta esecuzione.

CASSEFORMI, ARMATURE DI SOSTEGNO. CENTINATURE E VARO DELLE OPERE D'ARTE
MAGGIORI

Per tali opere provvisorie I'lmpresa puo adottare il sistema che ritiene piu idoneo o di sua
convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilita e di sicurezza, anche in fase di disarmo, e la
perfetta riuscita dei particolari costruttivi. In ogni caso I'lmpresa avra cura di presentare
preventivamente all'esame della D.L. il sistema che intende adottare.

L'lmpresa € tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le
norme ed i vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili circa il rispetto della zona
interessata dalla nuova costruzione.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge e, in mancanza di queste,
secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. Nella costruzione sia delle armature che delle
centinature, |'Impresa € tenuta a prendere gli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della
struttura, |'abbassamento possa venire fatto simultaneamente.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali
fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad
essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare |'ottima riuscita delle superfici dei
getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. La Direzione Lavori si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare I'uso di casseforme in legno, esse dovranno pero
essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi,
dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso I'Impresa avra
cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmati il cui onere &€ compreso
e compensato nel prezzo di elenco dei calcestruzzi.

DISARMO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Il disarmo delle strutture in genere, sempre che la stagione non abbia avversato il normale
andamento della presa, potra essere eseguito soltanto otto giorni dopo l'ultimo getto; quello di
strutture portanti dovra avvenire, salvo contrario avviso della D.L., soltanto dopo trenta giorni dopo
I'ultimo getto.

Dopo il disarmo si dovranno togliere i risalti, le sbavature e riempire gli ammanchi.

L'onere della suddetta rifinitura € compreso e compensato nel prezzo dei calcestruzzi; pertanto
nessun altro speciale compenso & dovuto per la rifinitura suddetta.
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ACCIAIO PER CA.

a) Generalita

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle
Norme Tecniche 2018.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal D.M. 17-01-2018.
L'unita di collaudo per acciai in barre ad aderenza migliorata & costituita dalla partita di 25 t massimo;
ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unita di collaudo indipendente.

La D.L. dara benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avra ricevuto il
relativo certificato di prova e ne avra constatato l'esito positivo. Nel caso di esito negativo si
procedera come indicato nel D.M. 16-6-1976 e successive modifiche.

b) Acciai per barre ad aderenza migliorata — B450C

b-1) Barre non controllate in stabilimento

Si procedera al controllo in cantiere con le stesse modalita, oneri e prescrizioni di cui al precedente
punto a.

b-2) Barre controllate in stabilimento E' facolta della Direzione Lavori sottoporre a controllo in
cantiere anche le barre controllate in stabilimento. Anche in questo caso i campioni verranno
prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell'Impresa ad un
Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale dalle parti.

La D.L. dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere
soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato l'esito positivo.
Nel caso di. esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 16-6-1976 e successive modifiche.

ART. 25. Micropali

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi che non
modifica le proprieta meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verra eseguito
il getto del conglomerato, si eseguira la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo
metallico (tubo forma) con elemento di estremita con ghiera tagliente, di diametro uguale a quello
teorico del palo. Il tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, dovra essere formato con elementi
filettati che assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la perfetta coassialita.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e
I'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la direzione dei lavori decidera se scartare i pali che
dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.

Per i micropali ed i tiranti la procedura di realizzazione e le caratteristiche dei materiali sono le
seguenti:

MICROPALI

Acciaio

S355 UNI EN 10025-2 Tensione di snervamento fyk = 355 N/mm?2

Tensione di rottura fyt = 510 N/mm2

Armature dei micropali

Del tipo TUBFIX in acciaio tipo MANNESMANN trafilato, manicottato e finestrato

munito di valvole di non ritorno intervallate di circa 100 cm per tutta la lunghezza del tubo,
munito di certificato di qualita.

Le armature dovranno essere prive di saldature, accoppiate mediante manicotto e dotate di
centratore di foro. La tolleranza massima accettabile sara, per inclinazione, lunghezza,
diametro e spessore non superiore al 3%.

Malta d’iniezione

Con cemento tipo 325 in rapporto a/c /2.

L’acqua d’impasto dovra essere chiara, dolce, con caratteristiche chimico-fisiche tali da
soddisfare la Norma.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI MICROPALI
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La realizzazione dei micropali dovra avvenire secondo le seguenti fasi operative:

a) realizzazione del foro mediante trivella a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo
del foro;

b) infilaggio dell’armatura in acciaio, previa accurata pulizia del foro e posa in opera, al contorno
dell’armatura stessa, di opportuni distanziatori centratori non metallici;

c) realizzazione della guaina con boiacca cementizia iniettata a bassa pressione, fino all’orlo del
terreno perforato, mediante iniezione dell’ultima valvola dell’armatura;

d) lavaggio accurato del cavo interno dell’armatura tubolare;

e) realizzazione di iniezione selettiva primaria di boiacca cementizia ad alta pressione entro 24 ore
dalla formazione della guaina, per volume pari ad almeno il triplo del volume del foro,
opportunamente monitorato e dichiarato, con pressione di picco non inferiore a 50 bar e pressione
di iniezione non inferiore a 12 bar, eseguita su ogni singola valvola in risalita;

f) lavaggio dell’armatura tubolare con acqua fino alla completa pulizia della stessa;

g) realizzazione di iniezione secondaria di boiacca cementizia ad alta pressione fino a rifiuto,

eseguita su ogni singola valvola in risalita;

h) gli iniettori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

pressione massima pari a 100 bar

portata 2 mc/ora

max 60 pistonate al minuto

i) la miscela cementizia di iniezione, riferita ad | mc di prodotto con peso specifico pari a 1,80
kg/dm3, sara la seguente:

acqua 600 kg

cemento 900 kg

additivi 20 kg

j) per ogni micropalo I'impresa esecutrice dovra fornire, in base ad una planimetria di cantiere da
redigere a propria cura:

n° e data realizzazione perforazione

modalita di esecuzione

caratteristiche dell’armatura (lunghezza, spessore, inclinazione...)

volume di miscela guaina, iniezione primaria, secondaria

pressioni di iniezione

caratteristiche della malta

ART. 26. Tiranti

| tiranti in barre a filettatura continua tipo DYWIDAG costituiscono un sistema attivo
secondo le norme DIN 4125 e EN 537.

Dovranno essere assicurate le lunghezza di ancoraggio da progetto, il tirante deve essere
connesso nella perforazione con boiacca di cemento e puo trasmettere la forza al terreno
portante per aderenza e attrito.

La barra, nella parte libera, non € connessa alla perforazione essendo dotata di un tubo
(guaina) liscio che permette il libero allungamento del tratto libero, in modo da consentire
che il sistema possa essere messo in tensione.

La testata trasferisce la forza alla struttura di contrasto e quindi alla struttura da ancorare.
Acciaio

Y1050 H PrEN10138-4 Tensione di snervamento fyk = 950 N/mm?2

Tensione di rottura fyt = 1050 N/mm?2

Malta d’iniezione

Con cemento tipo 325 in rapporto a/c /2.

L’acqua d’impasto dovra essere chiara, dolce, con caratteristiche chimico-fisiche tali da

soddisfare la Norma.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI TIRANTI

La realizzazione dei tiranti dovra avvenire secondo le seguenti fasi operative:

a) realizzazione del foro mediante trivella a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo
del foro;
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b) infilaggio dell’armatura in acciaio, previa accurata pulizia del foro e posa in opera, al contorno
dell’armatura stessa, di opportuni distanziatori centratori non metallici;

c) realizzazione della guaina con boiacca cementizia iniettata a bassa pressione, fino all’orlo del
terreno perforato, mediante iniezione dell’'ultima valvola dell’armatura;

d) realizzazione di iniezione selettiva primaria di boiacca cementizia ad alta pressione entro 24 ore
dalla formazione della guaina, per volume pari ad almeno il triplo del volume del foro,
opportunamente monitorato e dichiarato, con pressione di picco non inferiore a 50 bar e pressione
di iniezione non inferiore a |12 bar, eseguita su ogni singola valvola in risalita;

e) realizzazione di iniezione secondaria di boiacca cementizia ad alta pressione fino a rifiuto,

eseguita su ogni singola valvola in risalita;

f) gli iniettori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

pressione massima pari a 100 bar

portata 2 mc/ora

max 60 pistonate al minuto

g la miscela cementizia di iniezione, riferita ad | mc di prodotto con peso specifico pari a 1,80
kg/dm3, sara la seguente:

acqua 600 kg

cemento 900 kg

additivi 20 kg

h) per ogni tirante I'impresa esecutrice dovra fornire, in base ad una planimetria di cantiere da
redigere a propria cura:

n° e data realizzazione perforazione

modalita di esecuzione

caratteristiche dell'armatura (lunghezza, spessore, inclinazione...)

volume di miscela guaina, iniezione primaria, secondaria

pressioni di iniezione

caratteristiche della malta

ART. 27. Rinterri

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e,
in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando
spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché
la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30+50cm
eventualmente costipati e come indicato negli elaborati  progettuali, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione possibile,
in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e cosi da evitare le sfiancature
che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi non dovranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera, per riprese
successivamente, poi, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Durante il rinterro il materiale dovra essere bagnato all’aggiunta di ogni strato.

E vietato addossare terrapieni a murature o strutture in calcestruzzo armato di recente realizzazione
e delle quali si riconosca non completato il processo di maturazione.

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o da altri
cantieri, o materiale riciclato.

ART. 28. Impermeabilizzazioni di opere interrate
Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per

resistenza meccanica a trazione, agli urti e alla lacerazione, meglio si prestano a sopportare 'azione
del materiale di rinterro (che, comunque, dovra essere ricollocato con le dovute cautele).
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Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione
ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili le azioni di insetti,
muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. Inoltre, durante la realizzazione, si curera che i
risvolti, i punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti, onde evitare sollecitazioni
localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione:

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita,
ecc.

Gli strati dovranno essere realizzati con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la
continuita e la collocazione corretta nell’elemento.

Il direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti e, inoltre, almeno per gli
strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e,
comunque, con la funzione attribuita al’elemento o strato considerato. In particolare, verifichera i
collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno
strato, |'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.
Per quanto applicabili, verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche
(punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) I'impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, la
continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

A conclusione dell’'opera, eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, I'interconnessione e compatibilita con altre parti dell’edificio e con eventuali
opere di completamento.

ART. 29. Rivestimenti in pietra naturale

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potra
essere prescritta I'esecuzione della seguente lavorazione:
- con pietra (eventualmente anche lavorata in situ) di forma il piu possibile regolare, scegliendo le
piu adatte tra quelle in loco provenienti dal crollo della porzione muraria, posata in continuita e con
lo stesso disegno di quelle adiacenti con il miglior combaciamento possibile.
Le murature di rivestimento devono essere realizzate a corsi ben allineati e dovranno essere
opportunamente ammorsate con la parete interna.
Le connessure non devono avere spessore maggiore di 10mm e, previa loro raschiatura e pulitura,
dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse con apposito
ferro, senza sbavature.
Tutte le pareti suddette devono essere eseguite con le migliori regole d'arte, a corsi
orizzontali e a perfetto filo, per evitare la necessita di impiego di malta per l'intonaco in forti
spessori.
Dovranno essere previsti ed eseguiti anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su
piu ordini, per lo scolo dell’acqua.
Le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il
collegamento col nucleo interno della muratura.
La stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente
profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole
con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita
prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito
strumento, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni
nettamente e senza sbavature.
Il pietrame dovra essere scelto diligentemente fra il migliore, e la sua faccia vista dovra essere ridotta
col martello a superficie approssimativamente piana.
Le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze
maggiori di 25 mm. Eventuali “scalini” sul paramento verticale dovranno essere mantenuti anche
nell’esecuzione del ripristino.
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ART. 30. Norme generali sul collocamento in opera

Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel trasporto in sito,
intendendosi con cio tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od
in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc., nonché
il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e I'opera stessa dovra
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo I'appaltatore unico
responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I' esecuzione dei lavori, sino
al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o |' assistenza del personale di altre Imprese fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I' appaltatore avra I' obbligo di
prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di magazzinaggio in un luogo adatto a
trasportarlo in piano od in pendenza, il sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico.

PARTE QUARTA
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CAPOVIII - CRITERIAMBIENTALI MINIMI (CAM) - DECRETO 24 DICEMBRE
2015 e s.m.i.

ART. 31. Premesse

In relazione al Decreto 24 dicembre 2015, e successive modificazioni e integrazioni, con
il quale vengono adottati, tra gli altri, i criteri ambientali minimi per lavori di nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri
della pubblica amministrazione, vengono riportati, nelle seguenti sezioni, le specifiche
tecniche e le condizioni di esecuzione

Di seguito vengono riportati tutti i requisiti, estrapolati dall’articolato dell’allegato tecnico del
Decreto sopra riportato limitatamente agli aspetti inerenti la modalita di esecuzione dei magisteri,
che dovranno essere rispettati nell’esecuzione delle lavorazioni anche se non espressamente citate
nella descrizione della singola voce.

Per tutto quanto non riportato nel presente Capitolato, trattandosi di Accordo Quadro per la
progettazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel numero e nella tipologia non
definibili a priori, si rimanda in ogni caso ai dettami del Decreto sopraccitato e alle norme ad esso
correlate

ART. 32. Specifiche tecniche per gruppi di edifici
Sistemazione aree a verde

Per la sistemazione delle aree a verde devono essere considerate le soluzioni che facilitano la
successiva gestione e manutenzione. Durante la realizzazione delle opere, se in aree verdi esistenti,
devono essere adottati accorgimenti per la conservazione del patrimonio verde esistente con
interventi di controllo (es. sfalcio) precedenti al periodo di fioritura.

Nella scelta delle piante devono essere seguite le seguenti indicazioni:

e utilizzo di specie autoctone con pollini dal basso potere allergenico;
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nel caso di specie con polline allergenico da moderato a elevato, favorire le piante femminili
o sterilj;

favorire le piante ad impollinazione entomofila, ovvero che producono piccole quantita di
polline la cui dispersione ¢ affidata agli insetti;

evitare specie urticanti, spinose o tossiche;

utilizzo di specie erbacee con apparato radicale profondo nei casi di stabilizzazione di aree
verdi con elevata pendenza e soggette a smottamenti superficiali.

ART. 33. Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di ridurre I'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, soprattutto di quelli provenienti dalle
demolizioni e dalle costruzioni, ferme restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di
quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le lavorazioni dovranno essere
eseguite prevedendo:

il contenuto di materia prima seconda recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per
I'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari
ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale
percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Il
suddetto requisito puo essere derogato qualora il componente impiegato abbia una
specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti atmosferici (ad esempio dalle
acque meteoriche) e nel contempo sussistano specifici obblighi di legge a garanzie
minime di durabilita legate a detta funzione;

almeno il 50% dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati (calcolato in
rapporto sia al volume, sia al peso dell'intero edificio) deve essere sottoponibile, a
fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili. Di tale
percentuale, almeno il 15% deve essere costituita da materiali non strutturali;

non é consentito I'uso di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato
di ozono, come ad esempio i cloro-fluoro carburi CFC, perfluorocarburi PFC, idro-
bromo-carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluoro-carburi HFC,
esafluoruro di zolfo SF6, Halon;

non devono essere usati materiali contenenti sostanze elencate nella Candidate List o
per le quali e prevista una “autorizzazione per usi specifici” ai sensi del Regolamento
REACH.

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori:

I'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate
ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per ['edificio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione
ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita, che certifichi il rispetto del
criterio;
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e l'elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili che
possono essere in seguito riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo volume e
peso rispetto al volume e peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio;

e dichiarazione del legale rappresentate del fornitore attestante I'assenza di prodotti e
sostanze considerate dannose per lo strato di ozono;

e dichiarazione del legale rappresentate del fornitore che attesta |'assenza di sostanze
elencate nella Candidate List o per le quali € prevista una “autorizzazione per usi
specifici” ai sensi del Regolamento REACH, in percentuale maggiore di quanto
previsto dal Reg. (EC) 1272/2008 (Regolamento CLP) per I'etichettatura.

Criteri specifici per componenti edilizi

Calcestruzzi (e relativi materiali componenti) confezionati in cantiere,
preconfezionati prefabbricati.

| calcestruzzi impiegati dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materia
riciclata di almeno il 5% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle
percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento,aggregati,
aggiunte, additivi) e dovra essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme
tecniche.

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel
seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di accettazione
dei materiali da parte del Direttore dei Lavori:

e dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025;

e una asseverazione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del
criterio.

Ghisa, ferro, acciaio

Nella realizzazione delle strutture in acciaio dovra essere impiegato acciaio prodotto con un
contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di
processo industriale:

e acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
e acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Il materiale dovra essere prodotto in modo tale da escludere che nelle materie prime siano
presenti accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,025% (fatta
eccezione per i componenti di lega).

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel
seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di accettazione
dei materiali da parte del Direttore dei Lavori:

e documentazione necessaria a dimostrare |'adozione delle BAT;

e documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di accumuli di metalli pesanti
superiori allo 0,025%;

e dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma
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ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformita, che certifichi il
rispetto del criterio.

Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata dovra essere pari ad almeno il
30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plasica utilizzati. |l suddetto
requisito puo essere derogato qualora il componente impiegato abbia una specifica funzione
di protezione dell'edificio da agenti atmosferici (ad esempio dalle acque meteoriche) e nel
contempo sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate a detta
funzione

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel
seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di accettazione
dei materiali da parte del Direttore dei Lavori:

e l'elenco dei componenti in materie plastiche costituiti, anche parzialmente, da materie
riciclate o recuperate, ed il peso del contenuto in materia riciclata o recuperata
rispetto al peso totale dei componenti in materie plastiche utilizzati per I'edificio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione
ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita, che certifichi il rispetto del
criterio.

Murature in pietrame e miste

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione dovra essere usato solo
materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio e dovra fornire una dichiarazione
firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformita al criterio e
che includa I'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della
conformita volta a verificare la veridicita delle informazioni rese. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di accettazione dei materiali da parte del
Direttore dei Lavori.

ART. 34. Specifiche tecniche del cantiere
Demolizione e rimozione dei materiali

Allo scolpo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di
materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da
demolizione e costruzione (correntemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il
2020 il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il
rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di
prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in modo da
favorire il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.

In particolare almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione
e la rimozione anche di parti di edificio, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed
escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazioni per il riutilizzo,
recupero o riciclaggio.

L'appaltatore, prima dell'inizio delle demolizioni, dovra effettuare un verifica di cio che puo
essere riutilizzato, riciclato o recuperato mediante le seguenti operazioni:
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e individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

e una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale i riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durane il processo di demolizione;

e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.

A tal proposito l'appaltatore dovra presentare una dichiarazione che tali prestazioni e
requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati. Inoltre dovra
presentare un piano di demolizione e recupero con la sottoscrizione di impegno a trattare i
rifiuti da demolizione e a conferirli a un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Materiali usati nel cantiere

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione dei lavori in appalto dovranno rispettare tutti i
criteri descritti nei punti 21.1 - Criteri comuni a tutti i componenti edilizi e 21.2 -Criteri
specifici per componenti edilizi del presente Capitolato Speciale d'Appalto

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (come, ad esempio, i regolamenti
urbanistici ed edilizi comunali, ecc..), le attivita di cantiere dovranno garantire le seguenti
prestazioni:

e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati
mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

e gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi, elettrici a metano o a GPL)
che derivano dalle emissioni dei gas climalteranti dovute a mezzi di trasporto e mezzi
di cantiere dovranno essere compensati con lo sviluppo di progetti CDM (Clean
Development Mechanism) e/o ]I (Joint Implementation), ovvero eventuale
partecipazione a un carbon fund.

L'appaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni dovra presentare la seguente
documentazione a dimostrazione del rispetto delle prestazioni ambientali di ci al punto 2.5.3
dell'Allegato | del Decreto 24 dicembre 2015:

e relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dell'impatto ambientale;

e piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;

e piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell'aria
durante le attivita di cantiere.

Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla
gestione ambientale dello stesso, dev'essere adeguatamente formato per tali specifici
compiti, con particolare riguardo a :

e sistema di gestione ambientale
e gestione delle acque

e gestione dei rifiuti
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Scavi e riporti

Prima dello scavo, deve essere asportato lo stato superficiale di terreno naturale (ricco di
humus) per una profondita di almeno 60 cm ed accantonato in cantiere per essere
riutilizzato per eventuali opere a verde.

Per i rinterri, deve essere utilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al
precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di pozzolana,
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