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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo | — Definizione economica dell'appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, f@owviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavoii d‘Risanamento radicale di marciapiedi con
abbattimento barriere architettoniche. Zona Nord Codice Opera 20053.” sulla base del
progetto esecutivo elaborato dai tecnici del S@nvbtrade e del relativo schema di contratto aliqu
le parti fanno integrale rinvio.

1. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra letipbr disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d'ajgpétjente di cui al D.M. 145/2000.
2. Definizione economica dell’appalto
1. Limporto dei lavori posti a base di gara e dedative categorie dei lavori risulta nella segeen
TABELLA “1".
N. | Categoria |Categoria J&?er:%mﬁgn J&?Z@%?Zﬁgn TOTALE | 0 INCIDENZA
ord [DPR 34/00| PoS A MISURA A CORPO MANODOPERA
1 0G3 P € 385.000,00 € 385.000,00 23,31%
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 385.000,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 13.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 398.500,00

Importo della manodopera per i lavori Euro 92.890,35 pari ad un’incidenza media della
manodopera sui lavori pari al 23,31 %.

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeforniture, i componenti, anche relativamente a

sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggedell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative éneye in materia di qualita, provenienza e

accettazione dei materiali e componenti nonchégpanto concerne la descrizione, i requisiti di

prestazione e le modalita di esecuzione di ogmgmata di lavoro, tutte le indicazioni contenute o

richiamate contrattualmente nel presente Capitdieciale di appalto, negli elaborati grafici del

progetto esecutivo e nella descrizione delle segokti contenuta nel medesimo Capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitingiego dei materiali, la loro provvista, il luog

della loro provenienza e I'eventuale sostituziongukst'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli
artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

4. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel piengeto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortungeene del lavoro e, in ogni caso, in condizione d
permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondatq previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in ra@d@e al personale e alle attrezzature utilizzate.



3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare diavqualora sia in difetto nell’applicazione di
gquanto stabilito nel presente articolo.

5. Norme di sicurezza particolari

I. L'appaltatore € obbligato alla piu stretta ossersadelle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispeti® contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdafizrevisti dalle leggi e dai contratti in vigore

2. L’affidatario (I'appaltatore) & altresi obbligatd asservare le misure generali di tutela di cui agl
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tigttaltre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme in méaaedi salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattulaiparte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscesaatli risoluzione del contratto.

Capo Il — Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza *

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare e farrgase scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento predispa$tl coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltantenai del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché
il piano di sicurezza e coordinamento eventualmesredisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’artdePT.U. 81/2008.

2. E a carico dellappaltatore la trasmissione ditadpiano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rigjpé lavori.

3. E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatora) verifica dell'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonamisubappalto con le modalita indicate
dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e condariwvacantiere.

4. L’appaltatore puo presentare direttamente aldinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o miiegrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle peoj@inologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulkeliella propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rapgmenti per la sicurezza dei lavoratori 0 a
rilievi da parte degli organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore persicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare a swlbcumentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte preisge. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

6. L’eventuale accoglimento delle modificazioni ¢egrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nggiarazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. L'appaltatore e tenuto ad osservare ed a far casepcrupolosamente e senza riserve o eccezioni
la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2@68ante titolo: “Atto di intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aveedi) del Comune di Trieste — approvazione e
applicazione nella prassi operativa del comuneraisie” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicemkpe&recante titolo “Attuazione dell’Atto di
Intesa nei cantieri: approvazione della disciploy@erativa e di due protocolli operativi per
I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri debftae di manutenzione delle aree verdi con
relativi allegati e ss.mm.ii

! NB: solo per i per cantieri ai quali si applicanadisposizioni di cui all'art. 90, 3° comma, del D4.81/08 (presenza di

pil imprese esecutrici, anche non contemporangacenseguente obbligo di nomina dei Coordinatoredazione del
PdSC)



7. Piani di sicurezza 2
E’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporre trentrenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivdelle misure per la sicurezza fisica dei lavoradiori
cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 81 e s.m.i. Detto piano & conservato in
cantiere ed e messo a disposizidale autorita competenti preposte alle verifickgettive di controllo

dei cantieri.
E parimenti onere dell'appaltatore la verificdl'toneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalitdi¢ate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essessanaedisposizione del responsabile dei lavori.
L’appaltatore € altresi obbligato ad osservarepsiosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento eventualmente gpedio nel corso dei lavori dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinidposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2,
del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8. Piano operativo di sicurezza
L’affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni ldaggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ensegnare al Direttore dei Lavori 0, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di wsene, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie sceltdoname e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzidak lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in spllp, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza é redatto ai seed’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo spegcifcantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4080n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle gmni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce pianmplementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lg4.2008 n. 81 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore & obbligato ad osservare le migygeerali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguari® @rcostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XllI stesso D.Lgs.
| piani di sicurezza devono essere redatti infaromita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplinartiea in materia.
L'impresa esecutrice € obbligata a comunicargéstivamente prima dell'inizio dei lavori e
guindi periodicamente, a richiesta del committemtgel coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturaydicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sull&cwezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piansidurezza e coordinamento ed e tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori aami operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati tarf®5 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di impretie dbbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € oesabile del rispetto del piano da parte di tudte |
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. | piani di sicurezza formano parte integrardgeadntratto di appalto.

10. Rischi dell’ambiente di lavoro
. Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui segueisthi specifici nel’ambiente di esecuzione dei
lavori.

NB: solo per i cantieri ai quali non si applicanodisposizioni di cui all'art. 90, 3° comma del D4.@1/08,
(cantieri con unica impresa esecutrice piu evehtiagbratori autonomi per i quali non vi & obbligh nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)



2. La presenza sul terreno di materiale improprah animali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni;

3. La presenza di persone che si trovano nelleasfda del sito di lavoro per le quali € necessaria u
adeguata sorveglianza, segnaletica e metodolodg@alio e segnaletica per prevenire incidenti alle
persone presenti;

4. La presenza di linee di reti tecnologiche siae@aeche sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovrarcmmunque essere verificati dall'lmpresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

5. La presenza di eventuali altri cantieri di lavoper i quali &€ necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

6. La presenza di rischio biologico ambientale;

7. La presenza di traffico veicolare (pedonale)

11.Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momenieer tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema nrge intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvefimterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, tposlettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tuttbgiorgimenti e tutte le opere di presidio necessari
per garantire la sicurezza, la pubblica incolungtda pubblica igiene. Gli interventi di presidio
necessari per scongiurare gli stati di urgenza mewessere eseguiti con la massima tempestivita
ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorakzinecessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta
L’eventuale modifica dei termini suddetti potra amire unicamente con ordine da parte della
Direzione Lavori.

12. Termine di ultimazione dei lavori
I tempo utile per ultimare tutti i lavori in appal €& fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) decorrenti dal verbale di consegna dei lavori cdndicato
all'art. 12 dello schema di contratto.
Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limithdeconodalita dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.

13. Modalita di riscossione dei corrispettivi
| pagamenti saranno predisposti secondo quantoatalall’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei fludsnanziari e la regolarita contributiva secondo mjoa
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale dei lavori
Il conto finale dei lavori € disciplinato dal detwreninisteriale di cui all'art. 111, comma 1 deLgs.
n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di deggordto il conto finale di cui all'art. 200 del ORP.
207/2010 é compilato dal D.L. entro 45 gg. dallanuta emissione del certificato di ultimazione dei
lavori emesso secondo il disposto dell'art. 199I€1.R. 207/2010.

15. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore
| danni causati da forza maggiore devono esserend@ti dall’esecutore al D.L. entro e non oltre 5
giorni dall’evento.
Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigeregsso verbale di accertamento ed a determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I'esecusiasso.

16. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre inilstartello indicatore in numero di 1 esempladnc
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200tdzah, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/l comunque sulla base di quanto riportato
nella seguente TABELLA 2, curandone i necessaricaggmenti periodici.



TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblépatrimonio
Servizio strade e infrastrutture

LAVORI : Risanamento radicale di marciapiedi con atbattimento barriere architettoniche.
Zona Nord. Codice Opera 20053

Progetto esecutivo (determinazione dirigenzialen. dd. _/ /202
Progetto esecutivo redatto da: ing. Luca Folin -arch. Rita Ressmann
Direttore dei Lavori: ing. Luca Folin

Direttore Operativo

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezi arch. Rita Ressmann
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica prelinare in data:__/__/
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimeing. Gustavo Zandanel

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00
Garaindata: __/ /20 offerta di Euro ,00 parialribassodel %

Impresa/AT| esecutrice:

con sede a ,in Via , n.

Qualificata per i lavori delle categorie: Sslifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Impdavori subappaltati

Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune(ovvero)
Intervento finanziato con:
inizio dei lavori con fine kayoevista per il

prorogato il con fine lapoevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono esseresaste presso I'ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/675 http://www.comtigste.it;
e_mail: @comune.trieste.it




PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove,
ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Capo | -Disposizioni in materia di contabilizzaziom e misura dei lavori

17. Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.npirévista la corresponsione in favore dell'appadiat
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo catitiale.

18. La valutazione e misura dei lavori

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a massono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale le eaunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazideelavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che I'appal@tpossa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivante in opere.

2. Non sono riconosciuti nella valutazione delle repaumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivar@eutorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori asma s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti riegti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle formituerra effettuata applicando alle quantita eseguit
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei pzeanitari.

5. Gli oneri per l'attuazione delle misure di siara (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di diglanco allegato al presente Capitolato Speciale,
con le quantita rilevabili ai sensi del presentealo.

19. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in
contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmesgeotti in contratto e disciplinata dal decreto

ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto

decreto si applicano le seguenti disposizioni:

1. Ferme le disposizioni in materia di contabéizibne e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superioreaalipesa per la messa in opera, |l Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opergrevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del (RP5.10.2010 n. 2Q7all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvispie d'opera, destinati ad essere impiegati ineope
definitive facenti parte dell'appalto ed accettidl Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilittmangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore davoki ai sensi dell'articolo_180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

20. Valutazione dei lavori in corso d’opera
La valutazione dei lavori in corso d'opera € diegta dal decreto ministeriale di cui all'art. 111
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino ald@avione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni:



1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizpae e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superioreaatipesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opergrevedere il relativo accreditamento in
contabilitd prima della messa in opera, in miswa superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.PSRL0.2010 n. 207 allimporto dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvistpie d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed &eatiedal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prez
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contatili rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatere
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dmyoki ai sensi dell'articolo_180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

21. Variazione del prezzo d’appalto
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigpeli tutte le norme vigenti, anche di carattersale,
in materia di prevenzione degli infortuni e igiedel lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene. Dovranno essesdtasple disposizioni di cui all’art. 106, comma 3
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L'appaltatore si obbliga a nhon accampare diritpretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire, nell'esecuzione del presente appaltseiuito a prestazioni effettuate nelle aree oggett

dell'appalto.
Qualora pero, in seguito a variazione di prestagzitan superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere propoalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisionepdezzi da parte della Ditta aggiudicataria, saleasi
previsti dalla normativa vigente

22. Materiali ed oggetti di valore

1. | materiali dovranno corrispondere alle presonzitecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmeote prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

2. | materiali provenienti da escavazioni o demolizii quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazionpadante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e Il'appaltatore dovra riporli, régonente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi deggivs e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’'appaltatore, il prezabessi attribuito dovra essere dedotto dall'importo
netto dei lavori.

3. Salvi i diritti che spettano allo Stato, la staw appaltante comunque si riserva la proprietéi deg
oggetti di valore e di quelli che interessano l&rsza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi
relativi frammenti, che si dovessero reperire oeidi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell'appaitat di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la lorsawazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'integuté diligente recupero.

4. |l reperimento di cose di interesse storicosticd 0 archeologico va immediatamente comunicato
al Responsabile unico del procedimento. L'appaiéaton pud demolire o comunque alterare i
reperti, né puod rimuoverli senza autorizzazionéad#hzione appaltante.

5. L’appaltatore e responsabile di ogni danno oigedegli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

23. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a quanto previsto nel presente contrattautti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell'appaltatghi oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contnadtli, in modo che le opere eseguite risultino & tut
gli effetti collaudabili, esattamente conformi abgetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al



medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizexritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o d#dkscrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsalslille opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se nsmadproprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Anstimzione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le part

laccatastamento e [I'aggiornamento della mappaastale dellimmobile realizzato e/o
ristrutturato;

Oneri e obblighi organizzativi

il mantenimento di una sede operativa nell'amtgb territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclastinsegreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giomdavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o detitfecato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recidél cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coardanto alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, seglieattrezzatura idonea (personale computer e
idonei applicativi e materiale di cancellefia)

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, migzioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal goin cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del cec@fto di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegnieet&vole per gli opportuni raffronti e controllprc
divieto di darne visione a terzi e con formale ignpe di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione @dnantenimento del cantiere

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogiiro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, iaziehe alla entitd dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare pegetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamerdtefti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti daligenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimentoperfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del caatsino all’emissione del certificato di collaudo (
del certificato di regolare esecuzione) ed il mamento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubblicheieate, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, acirifienti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, incllidanhinazione delle vie d'accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque entialtro necessario a rendere sicuri il transita e
circolazione dei veicoli e delle persone addettéawori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso enteltqnie;

il mantenimento in buono stato di servizio tgttiattrezzi e dei mezzi d'opera, delle strade e de
ponti di servizio esistenti, che occorrano perolg

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vidrdnsito e di accesso allo stesso, oltre che eligu
interessate dal passaggio di automezzi, compresgdmbero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discarichterazate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal teto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale innaida € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti,ldermature, delle puntellazioni e quant’altro aceo
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nenitgrprevisti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzagie mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposiziel Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione defere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;
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Indicare in relazione al tipo di lavoro la attretira adeguata



l'idonea protezione dei materiali impiegati e sida opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette pgootea richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottatd pgovvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiassa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli entuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessaria guardiania e la sorveglianza diurna e nottureilanco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 981082 n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale prowvisto di qualificguardia particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dabtorfino a tre mesi o dellammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e traspair

la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, dii tumateriali e mezzi occorrenti per I'esecuziates
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, traspottibuti ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico disichi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzgnteggi, cavalletti, sollevatori e similari) nesas ai
lavori e I'approntamento di tutte le opere, ancharattere provvisorio, occorrenti per assicurare |
non interferenza dei lavori con quelli di altre impe 0 esegquiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto neodihi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque ali@rno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approonagi 0 eseguiti da altre ditte per conto dell’'ente
appaltante e per i quali competono, a termini ditiadto, all’appaltatore I' assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall'dppak, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a caricoodstiésso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lia@oqualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appatle|'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni prigerie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lawte I'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dallaligwome dall’ente appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne ché'ipgriego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awigli fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle dispasni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle viaatesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree publdiah private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esigiese insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appadtarmon prendera in consegna limmobile in
mancanza della suddetta puliZia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti diegnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnat
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazaodei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del eaatidi un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalitd di eventuali successivi ricambi ajaoei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con cgdihservizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;
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In relazione alla necessita di disporre del’imnieimmediatamente dopo 'ultimazione dei lavarcomma deve essere
riformulato come segué: La pulizia finale accurata comprensiva di ind¢ara e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra\atéi volta allimmediato utilizzo dell'opera, nonéHa pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’'esecuzione dei lavori. L’Aministrazione non prendera in consegna l'immobilearenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico delfiministrazione € compensato “a corpo nellambigdiedspese generali
dell'appalto.



d. la consegna, contestualmente alla fine dei lawotbomunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli steddi tutti i certificati necessari a rendergéoa
completamente utilizzabile alla data della fine davori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitoXel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura; all'appaltatore e fatto obbligo movvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giolfidalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta déillig stessa:

La mancata o tardiva presentazione della suddeitaindentazione o la sua incompletezza
imputabili all'appaltatore, comportera la commira® della penale in misura pari allo __ per
mille dell'importo dell’appaltd.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetgizi

a. l'assunzione delle spese, dei contributi, deitdidei lavori, delle forniture e delle prestazio
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di aegenergia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzidai lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso dellesspé@ve, dell’'uso dei predetti servizi alle altiged
che eseguono forniture o lavori per conto della nimistrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

c. il pagamento di tributi, canoni e somme comundipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblittenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.Pckrtificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discaricapondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuromooque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del centié all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavpresso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tuttpérmessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto dipmianza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclasienpermessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico gquanto tale, con il pagamento dei relativi tributi
canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee eddrceimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotadica e campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventwaite allorgano di collaudo, di un‘adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavoraziah particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuziorLa predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, dewsere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;

b. Il'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati tdiite le prove che verranno ordinate dalla Dinegio
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da piegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'eseme di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutteopere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché provéeduta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calogsto per ogni giorno di getto, datato e

5 L’estensore provvede alla dettagliata elencazideia documentazione che deve essere acquisitalazione alla
tipologia dell'appalto.
La entita della penale deve essere valutata diavai volta in relazione alla tipologia di intervem e tenuto conto

dell'entita delle altre penali previste.

" In relazione alla tipologia ed all'importanza delpera puod essere prevista la restituzione graficau <<file>> (Dwg
o Dgn) dell'opera stessa come realizzasa puil), ossia con le eventuali modifiche apportate imsoodi costruzione
con i piu significativi dettagli esecutivi. In talgotesi il relativo onere, da determinare a corpeyra essere computato
nelle spese generali dell’ intervento.
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conservato. Spetta all'insindacabile giudizio dBileezione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro neegi® alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia rmag@. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottasone del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
0 comunque con modalita tali da garantirne l'aitéat

c. l'esecuzione di un’opera campione delle singa@eegorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Specialaorichiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazialede opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP dellmpionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’agpalrima del loro effettivo utilizzo secondo criter
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

24, Disciplina e buon ordine del cantiere
L’appaltatore e responsabile della disciplina eldein ordine del cantiere e ha obbligo di ossergare
far osservare al proprio personale le norme dideggdi regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamemtépin grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.
La stazione appaltante potra pretendere che l@apprz allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci eomksti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzioneldeori.
L’ appaltatore assicura l‘'organizzazione, la gestienaica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta daaemico qualificato ed iscritto all'Albo della ativa
categoria, dipendente dellimpresa o avente appasitarico professionale o altro rapporto con
I'impresa, abilitato secondo le previsioni delit@pto speciale in rapporto alle caratteristicletel
opere da eseguire in conformita a quanto previatte dinee guida di cui all'art. 83, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.0, se non ancora addttatenformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.
I RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha ilritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per jlisa, incapacita o grave negligenza. L'appaltatre
in tutti i casi responsabile dei danni discendeiafia scelta del detto direttore, ivi compresi tjuel
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonchéadmalafede o della frode nella somministrazione
nell'impiego dei materiali.
I RUP ed i suoi delegati avranno libero accessoaatiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il ®¢ delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione




