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Al fine di eseguire un’adeguata manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e
complementare,  compresi  i  paletti  parapedonali,  gli specchi  parabolici,  i  parcheggi  riservati  a
particolari  categorie  nell’ambito  del  territorio  comunale,  considerate  le  numerose  richieste  di
intervento sulla segnaletica stradale formulate dalla Polizia Locale, da Enti e da privati cittadini lo
scrivente ufficio ha predisposto gli allegati elaborati progettuali.

Il  presente  appalto  di  manutenzione,  che  prevede  opere  da  contabilizzare  “a  misura”,  è
strutturato in modo da consentire l’esecuzione dei lavori in fasi distinte, strettamente correlate con i
programmi  di  manutenzione  ed  aggiornamento  della  segnaletica  stradale  previsti
dall’Amministrazione Comunale.

Il Capitolato Speciale d’Appalto è stato predisposto in modo da consentire la massima elasticità
operativa, la salvaguardia degli interessi dell’amministrazione comunale ed il giusto compenso nei
confronti dell’appaltatore.

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:

A. Relazione 

B. Capitolato Speciale d’Appalto 

C. Capitolato Tecnico

D. Elenco prezzi unitari

E. Computo metrico estimativo

F. Elaborato grafico  -  manufatti tipo

G. Schema di contratto

H. Piano di sicurezza e coordinamento

I.   Cronoprogramma

L. Incidenza manodopera

M.  Planimetrie di intervento

In  generale,  sono  previsti  lavori  di:  manutenzione  della  segnaletica  stradale  orizzontale
esistente, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale, manutenzione e nuovi impianti di segnaletica
verticale, manutenzione e nuovi impianti di paletti parapedonali b/r e/o grigi, dissuasori di sosta in
calcestruzzo,  ghisa  e  transenne parapedonali,  installazione  e  manutenzione  di  specchi  parabolici,
installazione e manutenzione di  cordoli  spartitraffico e di  tutti  quei  manufatti  previsti  dal  Nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, la cui installazione è finalizzata a garantire e
migliorare le condizioni di circolazione veicolare e pedonale in ambito stradale.

In  particolare,  per  quanto  attiene  la  segnaletica  orizzontale, rilevato  che  lungo  gli  assi  di
scorrimento,  in  corrispondenza  di  diversi  incroci  stradali  semaforizzati  e  laddove  la  segnaletica
orizzontale risulti  scarsamente visibile a causa della presenza di  elevati  volumi di traffico, con il
presente progetto si prevede di eseguire interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale in
vari rioni cittadini nonché nei borghi carsici. Si prevede di eseguire i lavori di segnaletica orizzontale
sia in orario diurno sia notturno, in base alle priorità esecutive, condizioni di traffico e di sicurezza
nell'esecuzione dei lavori. 

Congiuntamente  alla  segnaletica  orizzontale  è  prevista  la  manutenzione  della  segnaletica
verticale esistente e l’installazione di nuova segnaletica correlata all’attuazione di ordinanze in linea di
viabilità  e  traffico  finalizzate  all’istituzione  di aree  pedonali,  zone  a  traffico  limitato  ed  alla
regolamentazione della disciplina della sosta e del traffico veicolare e pedonale.

Considerato  che  la  segnaletica  verticale  da  aggiornare  deve  inserirsi  armoniosamente  nel
contesto architettonico delle zone oggetto di intervento, per la manutenzione e le nuove installazioni è
previsto pure l’utilizzo di eventuali pali verniciati di colore grigio antracite satinato (tinta RAL cod.
7016) che, dal punto di vista estetico, risultano omogenei per colorazione ad altri manufatti quali: i
paletti in ghisa e i paletti grigi impiegati come dissuasori di sosta, i pali artistici dell’illuminazione
pubblica già presenti nel centro storico di Trieste. 



Nell’ambito del progetto è prevista la fornitura e posa e la manutenzione di transenne o barriere
parapedonali,  di  paletti  parapedonali  eventualmente collegati  tra loro tramite  catena,  necessaria  a
proteggere il transito dei pedoni lungo i marciapiedi. 

Inoltre nell'ambito del presente progetto si  prevede la messa in sicurezza di attraversamenti
pedonali critrici e l'abbattimento di barriere architettoniche mediante abbassamenti di cordonate di
marciapiede e posa di masselli tattilo-plantari in calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti. 

L’elenco prezzi unitari è stato quindi corredato da una varietà di voci tale da poter soddisfare al
massimo  le  richieste  di  intervento  inerenti  la  segnaletica  stradale  verticale,  orizzontale  e
complementare e di opere stradali per l’esecuzione delle opere summenzionate. 

Si evidenzia che in fase attuativa l’effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei
lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando
in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei
servizi.

Il  tempo utile per eseguire ed ultimare i lavori contrattuali è stabilito in giorni 360 naturali e
continuativi  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  comprensivi  di  72  per  andamento  stagionale
sfavorevole come stabilito all’art. 13 dello Schema di contratto del presente progetto.

In  riferimento  ai  contenuti  dell’art.  6  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si  evidenzia  che
l’Appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di
sicurezza e di coordinamento di carattere generale e standard per tutti gli interventi, predisposto dal
coordinatore  per  la  progettazione e messo a disposizione da parte  dell'Amministrazione,  ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 81/08, e successive modifiche.

Sotto  il  profilo  finanziario  l’importo  complessivo  pari  a  Euro  150.000,00  (Euro
centocinquantamila/00) è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

EURO

A)   LAVORI A MISURA

A1)  LAVORI 116.000,00.-

A2)  oneri per l’attuazione piani di sicurezza 2.700,00.-

Totale lavori a misura 118.700,00.-

B)   SOMME A DISPOSIZIONE:

B1)  IVA 22% 26.114,00

B2)  COORDINATORE DELLA SICUREZZA 2.300,00

B3)  INCENTIVI PROGETTAZIONE 1.899,20

B4)  FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE 474,80

B5) PROVE MATERIALI E ANALISI DI LABORATORIO 300,00'

B6)  IMPREVISTI 212,00'

Totale somme a disposizione €  31.300,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 150.000,00
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