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OGGETTO: Schema di contratto-disciplinare per I'affidamento del servizio di ingegneria diagnostica per la
verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilita sismica e classificazione rischio sismico
per alcuni edifici scolastici del Comune di Trieste.

L'anno il giorno del mese di
in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.__ dd. , a firma del Direttore , per le motivazioni ivi
addotte, e stato disposto [laffidamento del servizio per le prestazioni indicate in oggetto
a , stabilendone le relative condizioni;

tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
tra

il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ,
domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unita d'ltalia n.4, illla quale
interviene e stipula in qualitd di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art.
107, comma 3, lett. ¢, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei
Contratti del Comune di Trieste,

e
(Codice Fiscale ) nato a ) il e residente in
a , iscritto all'ordine degli Ingegneri/Architetti di al n. , di seguito

indicato anche come “Affidatario”

si conviene e stipula quanto segue:

Art. | - OGGETTO DELL’INCARICO

L'incarico ha per oggetto I'espletamento del servizio inerente I'ingegneria tecnico-diagnostica, al fine di
eseguire le verifiche di sicurezza e le indagini strutturali per la verifica della vulnerabilita sismica degli edifici
scolastici del Comune di Trieste, con classificazione e rilievo del rischio sismico degli edifici di seguito
identificati.

Il servizio consiste nell'espletamento delle attivita professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di
sicurezza strutturale, mediante rilievi, definizione e coordinamento della campagna di indagini diagnostiche,
da effettuare in conformita alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento al DM
14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i,, la Circolare applicativa delle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (Circ. 02/02/09 n°617) e s.m.i,, le Norme sulle opere pubbliche (Dlgs n® 50/2016 e DPR 207/10
per le parti vigenti), il Dlgs. 81/2008 e s.m.i. ed il Disciplinare Tecnico allegato al contratto.

Il servizio affidato comprende indagini e controlli strumentali sugli edifici finalizzati alla diagnostica ed al
controllo dei beni architettonici, facendo uso di strumentazioni altamente tecnologiche, ed attivita
specialistiche di analisi, ricerca e verifiche sui materiali e sulle strutture per la conoscenza, la conservazione,
la sicurezza del patrimonio immobiliare sopra indicato. Le attivita richieste prevedono rilievi, campagne di
indagini diagnostiche e relative prestazioni edili accessorie per carotaggi, assaggi materici, ripristino delle
parti strutturali indagate; elaborazione di modellazioni numeriche, analisi strutturali, tenuto conto della
necessita di garantire nei suddetti edifici, aperti al pubblico e suscettibili di affollamento, I'erogazione di
servizi pubblici.

Qualora un edificio sia costituito da parti strutturali separate, la verifica riguardera ogni singola parte. Tale
circostanza non dara luogo a maggiorazioni del compenso contrattualmente stabilito.

L’Amministrazione fornira pertanto, all'atto dell'affidamento di ciascun incarico, I'elenco aggiornato degli
edifici da sottoporre a verifica e potra individuare uno o pit edifici da escludere dagli incarichi, per
sopraggiunte ragioni di opportunita, anche nel corso di esecuzione degli incarichi. Nell'eventualita che uno o
piu edifici facenti parte degli incarichi affidati sia stato nel frattempo dismesso o sia in corso la sua
dismissione o per sopraggiunte ragioni di opportunita che inducono I'’Amministrazione a stralciare uno o pil
edifici dal piano delle verifiche, le verifiche sismiche ad esso relative saranno stralciate dall'attivita
contrattualmente prevista e dal relativo importo.



Analogamente, qualora si manifestasse la necessita per I'amministrazione di sottoporre a verifica nuovi e
diversi edifici non compresi nell’elenco allegato al contratto, le verifiche di questi edifici saranno affidate al
contraente che sta svolgendo il servizio nello stesso ambito territoriale.

Gli immobili scolastici di proprietd comunale nei quali sono previste indagini a seguito aggiudicazione
dell’appalto dei servizi, salvo ulteriori verifiche, sono stati suddivisi in tre lotti distinti.

La suddivisione dei tre lotti & cosi composta:

I°LOTTO

DENOMINAZIONE/UBICAZIONE Al et
edificio

Scuola dell'Infanzia "FERRANTE APORTI" 3.456

- Pendice dello Scoglietto 20 '

Nido d'Infanzia "ZUCCHERO FILATO" 2.730

- Vicolo dell'Edera | i

Scuola dell'Infanzia "di MELARA" e Scuola Primaria

"SANDRO PERTINI" e Scuola Secondaria di |1° Grado

"FRANCESCO RISMONDO" e Ricreatorio "ANNA 70.664

FRANK"

- Via Carlo Forlanini 30

R e R YO TR - | P |
DENOMINAZIONE/UBICAZIONE volumetria

edificio
Scuola dell'Infanzia "GIANI STUPARICH" e Scuola
Primaria "VIRGILIO GIOTTI" e Scuola Secondaria di
1° Grado "CARLO STUPARICH"
- Strada di Rozzol 61
Scuola dell'lnfanzia e Primaria “RUGGERO MANNA”
e Scuola Secondaria di 1° grado “GUIDO CORSI” 53.970
- Via Sant'Anastasio |3/Via Ruggero Manna 5

28.731

DENOMINAZIONE/UBICAZIONE volumetria

edificio
Scuola dell'Infanzia "CUCCIOLI" e Scuola Primaria
"UMBERTO GASPARDIS" 33.586
- Via Vittorino da Feltre 8 / Via Casimiro Donadoni 28
Scuola Secondaria di 1° grado "FRATELLI FONDA
SAVIO" e "ALESSANDRO MANZONI" 34.777
- Via Giovanni Pascoli 14




L'appalto di servizi di ingegneria-diagnostica, prevede le seguenti prestazioni:

Descrizione prestazione

Prestazione principale/ Servizi diagnostici

I) Prestazione principale

Esecuzione da parte di operatori economici
altamente specializzati € muniti delle necessarie
abilitazioni del servizio diagnostico necessario per
certificare il grado di vulnerabilita sismica delle
porzioni degli immobili oggetto di indagine.

Prestazione secondaria /servizio manutentivo

2) Prestazione secondaria

Esecuzione di assaggi, carotaggi e ripristini
corrispondenti a servizi manutentivi, appartenenti
cpv: 50000000-5 (Servizi di riparazione e
manutenzione)

Descrizione prestazione

incidenza

Subappaltabile

|) Prestazione principale

85,00%

Si (limitatamente alle previsioni di cui allart. 31, comma 8, del
D.lgs. 50/2016)

2) Prestazione secondaria

15,00%

Si (entro il limite del 30% dellimporto dell'appalto)

Totale servizi e lavori

" . 100,00%
soggetti a ribasso d'asta
Descrizione prestazione incidenza |incidenza
manodopera sulla
prestazione
1) Prestazione principale |85,00% 0,00%
2) Prestazione secondaria |15,00% 40,00%
Vocabolario comune per gli appalti:
Numeri di riferimento:
CPYV: 71700000-5 (Servizi di monitoraggio e controllo) - prestazione principale;

CPV: 50000000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione) — prestazione secondaria.




Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara del 1° LOTTO, viene stabilito in:

€ 77.591,00 comprensivo di € 330,00 per gli oneri della sicurezza, |.V.A. esclusa.

1°LOTTO
DENOMINAZIONE/UBICAZIONE i costo in
edificio euro
Scuola dell'Infanzia "FERRANTE APORTI"
- Pendice dello Scoglietto 20 3.456 S:516,00
Nido d'Infanzia "ZUCCHERO FILATO"
- Vicolo dell'Edera | 2.730 4.436,00
Scuola dell'Infanzia ""di MELARA" e Scuola Primaria
"SANDRO PERTINI" e Scuola Secondaria di |° Grado
"FRANCESCO RISMONDO" e Ricreatorio "ANNA 70.664 67.209,00
FRANK"
- Via Carlo Forlanini 30
TOTALE 76.850 | 77.261,00
ONERI DELLA SICUREZZA 330,00
TOTALE COMPLESSIVO I°LOTTO 77.59],00

L'importo a base di gara del 2° LOTTO, viene stabilito in:

€ 96.753,00 comprensivo di € 240,00 per gli oneri della sicurezza, |.V.A. esclusa.

DENOMINAZIONE/UBICAZIONE volumetria costo in
edificio euro

Scuola dell'Infanzia "GIANI STUPARICH" e Scuola
Primaria "VIRGILIO GIOTTI" e Scuola Secondaria di 1°
Grado "CARLO STUPARICH" 28.731 38.166,00
- Strada di Rozzol 61
Scuola dell'lnfanzia e Primaria “RUGGERO MANNA” e
Scuola Secondaria di 1° grado “GUIDO CORSI” 53.970 58.347,00
- Yia Sant'Anastasio |13/Via Ruggero Manna 5

L'importo a base di gara del 3° LOTTO, viene stabilito in:
€ 86.063,00 comprensivo di € 240,00 per gli oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa.

DENOMINAZIONE/UBICAZIONE volumetia costoin
edificio euro

Scuola dell'Infanzia "CUCCIOLI" e Scuola Primaria
"UMBERTO GASPARDIS" 33.586 42.447,00
- Yia Vittorino da Feltre 8 / Via Casimiro Donadoni 28
Scuola Secondaria di 1° grado "FRATELLI FONDA
SAVIO" e "ALESSANDRO MANZONI" 34.777 43.376,00
- Via Giovanni Pascoli 14




Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari
rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attivita edili accessorie, relazione geologica,
prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per
l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente), dei
contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

L'onorario deve intendersi compreso delle eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali di “modesta
entita”.

Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni,
spettera all'Affidatario 'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Art.3 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SYOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nello specifico I'affidatario del servizio dovra eseguire quanto segue:

I. INDAGINI DI RILIEVO
a. Ricostruzione della storia dell'edificio;

b. Definizione del rischio sismico

c. Indagini geologiche e geotecniche per categoria del suolo di fondazione

d. Valutazione rischio sismico dell’edificio

e. Valutazione azione sismica

f. Rilievo geometrico e strutturale dell’edificio

g. Esecuzione di indagini e prove in situ, incluse nel servizio quali prestazioni integrate e specialistiche, quali:
- prelevamento di campioni, scorticamento degli intonaci, ispezioni strutturali e ripristini post verifica;

- esecuzione delle prove di laboratorio.

h. Verifica della sicurezza in caso di azione sismica

i. Valutare I'indice di rischio sismico

I. Valutare l'indice di degrado

m. Classificazione sismica

n. Valutazione degli elementi di miglioramento/adeguamento per incrementare la capacita sismica

o. Elenco dettagliato degli interventi necessari al miglioramento/adeguamento per incrementare la capacita

sismica e quantificazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico
complessivo.

2. PRODUZIONE DI RISULTATO ED ELABORATI:

| risultati si esplicheranno nella produzione di specifici elaborati puntualmente individuati all'art. 13 del
Disciplinare Tecnico

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione a firma del
Responsabile del Procedimento e dell’Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, I'Affidatario non si
presenta, viene fissato dal R.U.P. un nuovo termine, decorso inutilmente il quale I'Amministrazione
Comunale ha la facoltd di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La durata del contratto € di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale
di avvio dell'esecuzione.

L'AFFIDATARIO é tenuto a consegnare la documentazione mediante lettera di accompagnamento datata e
sottoscritta, riportante elenco del materiale trasmesso.

L'eventuale inidoneita della documentazione o degli elaborati sara contestata, con motivazione scritta, dal
Responsabile del Procedimento.

Per ogni giorno di ritardo, oltre il tempo utile per la presentazione della documentazione, si applichera una
penale pari all'l per mille del relativo corrispettivo, sino al limite del 10%.

Un ritardo superiore a |5 giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilita
personali, potra comportare la revoca dell'incarico da parte del Comune. Sono fatti salvi i ritardi non



imputabili direttamente al’ AFFIDATARIO e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno
congruamente prorogati.

Art. 5 - PRESTAZIONI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L'incarico prevede l'espletamento delle prestazioni indicate all'art. 3, come meglio specificato nel
Disciplinare Tecnico.

Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione dal Comune non contenga gli elementi sufficienti
per [lidentificazione dimensionale della struttura portante, sara onere dell'affidatario procedere
all'esecuzione dei rilievi integrativi necessari all'espletamento dell’incarico.

L'affidatario si impegna a:

- eseguire e/o far eseguire a sue spese e sotto la sua diretta responsabilita, i prelievi, i saggi ed i ripristini,
nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti
dalle norme, esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

- garantire per dette lavorazioni 'attivita di eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
ove le condizioni dei cantieri dovessero richiedere la presenza di pit ditte appaltatrici;

- svolgere la direzione dei lavori suddetti;

- produrre su supporto informatico ciascun elaborato di cui all'art. |3 del Disciplinare Tecnico, nei termini
pattuiti, prevedendo eventuali consegne anticipate di parte degli stessi.

Tali prestazioni e materiali si considerano gia retribuiti con il compenso stabilito.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente affidamento, ivi inclusi la duplicazione della documentazione
tecnica, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

Tra gli ulteriori impegni:

L’AFFIDATARIO dovra rendersi disponibile ad incontri con I'Amministrazione comunale e con gli altri enti
elo soggetti, al fine di garantire il buon esito delle attivita affidate.

L'’AFFIDATARIO, nell’espletamento dell'incarico potra avvalersi della collaborazione di tecnici, restando a
suo totale carico tutti gli oneri conseguenti.

L'’AFFIDATARIO si impegna a partecipare e far partecipare i collaboratori a conferenze, convegni, riunioni
relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per il Comune.

A tale scopo a titolo esemplificativo si evidenziano alcuni particolari accorgimenti o specificita da garantire:

a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali e scolastiche;

b. particolari accorgimenti tecnici per garantire il minor impatto e la sicurezza degli utenti;

c. la possibilita che gli interventi di verifica vengano eseguiti in piu fasi;

d. sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

e. verificare l'avvenuta trasmissione - se necessaria - prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria
locale e alla Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi
aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita
a disposizione dell'organo di vigilanza.

Fermo restando la proprieta intellettuale di quanto redatto, a favore dell’Affidatario, I'Amministrazione &
autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati
oggetto dell'affidamento.

Art. 6 - NORME DI SICUREZZA

Negli edifici oggetto di verifica dovranno continuare a svolgersi le ordinarie attivita d'istituto
dell’Amministrazione Comunale e delle altre istituzioni, quindi le indagini, i rilievi e le altre attivita
contrattuali dovranno essere svolte con modalita compatibili con il proseguimento della normale attivita
degli occupanti.

Il servizio in esame soggiace all’'obbligo di redazione del D.U.V.R.l.

| servizi in oggetto dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro, con I'impegno ad osservarle scrupolosamente per l'intera durata del servizio.



L'AFFIDATARIO dovra dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alla tipologia delle attivita oggetto dei servizi da svolgere.

Entro n. 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio
L'AFFIDATARIO dovra trasmettere al Responsabile del Procedimento il documento di valutazione dei
rischi ai sensi dell'art. 81/2008 e s.m.i.

Il contraente e gli eventuali subappaltatori dovranno conformare la loro attivita e i documenti della
sicurezza in fase di esecuzione per tener conto di quanto sopra e degli eventuali rischi derivanti da
interferenze (D.Lgs. 81/2008).

L'AFFIDATARIOQ, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. dovra dichiarare
per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguira i servizi di cui al presente Disciplinare,
abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attivita,
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela
dell'ambiente comprendendo altresi la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da
apposita documentazione.

Art. 7 - VERIFICA E CONTROLLI

Nel corso dell'esecuzione del contratto I'Amministrazione si riserva la facolta di effettuare verifiche e
controlli sul mantenimento da parte dell'mpresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della
stipula del contratto nonché, in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per mezzo di
altre persone all'uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare I'adempimento e la
qualitd del servizio, nonché la conformita alle modalita esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente
capitolato e nelle leggi.

Nel caso di risultanze negative, il Comune ne dara comunicazione all'aggiudicatario per le vie brevi — cui
seguira conferma scritta — con ['obbligo dell'aggiudicatario medesimo di adottare gli opportuni
provvedimenti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovra essere a conoscenza delle modalita di espletamento dello stesso e
dovra essere consapevole dell'ambiente in cui & tenuto ad operare. Il personale & tenuto anche a
mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento
dei propri compiti. LAFFIDATARIO deve incaricare per lo svolgimento del servizio persone in grado di
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con
altri operatori e nei riguardi dell'utenza e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno
impartite dai responsabili degli uffici interessati, in conformita alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'AFFIDATARIO, una volta concluso il servizio, presentera due copie cartacee e due copie su
supporto informatico delle Relazioni tecniche e di quanto redatto. Solo dopo [I'approvazione della
documentazione attraverso determinazione del Dirigente, I'affidatario potra inviare fattura elettronica.

Il mancato o errato inserimento nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario comporta lo scarto
della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Le fatture elettroniche devono riportare:

|. CIG: codice identificativo di gara (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.L. 66/2014);
2. Modalita di pagamento (IBAN);

3. Descrizione dell’attivita.

Fatto salvo quanto sopra esposto, il Comune provvedera al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile e previa verifica della regolarita contributiva.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’AFFIDATARIO assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni, con particolare riferimento allart. 3.

Nei contratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto tra L’AFFIDATARIO e i
subcontraenti/subappaltatori dovranno essere inserite apposite clausole con cui tali soggetti assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.



L’AFFIDATARIO si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura —
ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010,
utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresi i
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del
presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al
presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87HI0, dovranno
obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

ART. || - MODIFICHE DEL CONTRATTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI
ELABORATI

L’AFFIDATARIO si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni
richieste dal Responsabile del Procedimento o da altri soggetti competenti, sino ad ottenere il risultato
necessario.

Il soggetto AFFIDATARIO é tenuto ad introdurre negli elaborati, anche se gia presentati, tutte le modifiche
che siano ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalla Legge vigente al momento della
presentazione, nonché per eventuali prescrizioni impartite da enti o organismi competenti in materia, senza
che cio dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o
diverse esigenze, all'affidatario spettano le competenze in relazione all'incidenza della variante richiesta.

Quanto sopra previsto non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del
progetto, delle leggi, regolamenti e norme applicabili alle attivitd professionali discendenti dall'incarico, o a
causa dellincompletezza o inidoneita degli elaborati.

L'AFFIDATARIOQ, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione della documentazione, ha I'obbligo
di redigere i nuovi elaborati senza alcun costo od onere aggiuntivo per il Comune.

Ai sensi dellart. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e
la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

E’ fatta salva la facolta del Comune di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una delle
ulteriori ipotesi previste dall’articolo 106 del codice e alle condizioni ivi prescritte.

Nel caso siano riscontrate, anche durante lo svolgimento delle verifiche tecniche, difformita delle
volumetrie dei singoli edifici che differiscono di oltre il 20% di quanto computato nell'elenco stabili, gli
importi degli incarichi saranno rideterminati in funzione delle effettive volumetrie riscontrate.

Non sono considerate varianti eventuali richieste, da parte del R.U.P., di approfondimenti inerenti i risultati
del servizio svolto che non comportino nuovi obblighi rispetto a quanto previsto nel contratto.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'AFFIDATARIO per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” sotto forma fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma
3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma | dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la



risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di verifica di conformiti .

L'lstituto pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all' Appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Il Comune di Trieste ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Comune di
Trieste

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

ART. I3 - ELABORATI E RELATIVA PROPRIETA'

Gli elaborati prodotti resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’ Amministrazione la quale potra, a suo
insindacabile giudizio, stabilirne le modalita ed i tempi di utilizzo. L'’Amministrazione si riserva di utilizzare
tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterra pill opportuni per altri scopi istituzionali, anche
modificandoli, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

A tal fine tutti i files, copiabili e non protetti, dovranno essere archiviati e forniti su CD-R. | nomi con cui
individuare i files saranno opportunamente codificati in accordo con le indicazioni fornite dal Responsabile
del Procedimento. In particolare i files dovranno essere composti in modo tale che vi sia una
corrispondenza biunivoca tra i files stessi e gli elaborati prodotti. Cosi, per esempio, se una relazione
dovesse contenere parti di testo, originariamente prodotte come file .doc, e allegati grafici, originariamente
prodotti come files .dwg, allora il file .pdf corrispondente alla predetta relazione dovra contenere sia le parti
.doc che le parti .dwg, e questo anche se i formati di stampa dovessero essere differenti.

La consegna degli elaborati in formato elettronico & una condizione imprescindibile per il pagamento
dell’'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.

ART. 14 - PERSONALE

L'AFFIDATARIO ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norma contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per dipendenti, in vigore per il tempo e nelle localita in cui svolge il servizio in oggetto e
a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni.

Sono a carico dell’'esecutore tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'osservazione delle norme in materia di
prevenzione infortuni ed all'osservazione degli obblighi assicurativi e previdenziali a favore di eventuali
propri dipendenti esonerando il Comune da ogni responsabilitd. In particolare, I'esecutore destinera al
servizio in oggetto del presente contratto il personale necessario ed & tenuto ad assicurarsi che lo stesso al
momento di iniziare il servizio sia prowvisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie
all'espletamento dello stesso. L'esecutore medesimo & tenuto a fornire al Comune, prima dell'inizio del
servizio, I'elenco del personale adibito a tale servizio.

Il geologo abilitato che redigera e firmera la relazione geologica dovra essere membro della compagine
sociale esecutrice ovvero costituire un Raggruppamento temporaneo.
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ART. 15 - SUBAPPALTO

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede

esecutiva.

Si applica I'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i. non & consentito il subappalto della relazione
geologica, il concorrente deve quindi garantire la presenza del geologo, con rapporto di lavoro stabile di
natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale componente di una associazione temporanea o
associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una
societa di professionisti o di ingegneria.

ART. 16 - CESSIONE CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456
cic

ART. 17 - ASSICURAZIONI

L'AFFIDATARIO incaricato si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprieti
pubblica o privata durante I'espletamento del servizio affidato per fatto proprio o dei suoi dipendenti,
collaboratori, incaricati.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause efo liti, I'affidatario dovra sostenere e
sollevare comunque il committente da ogni responsabilita. A tal fine, I'affidatario deve essere in possesso di
una polizza di responsabilita civile e professionale che copra:

- i danni alle cose subiti dal’ Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti, opere e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso
dell’'esecuzione del contratto;

- i danni causati a persone.

L'AFFIDATARIO é& obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di
esecuzione, per danni o distruzione, totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione delle indagini, da qualsiasi causa determinati, anche da incendio, salvo quelli derivanti,
azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
a terzi nell'esecuzione del servizio, comprensiva di danni a cose dovuti a rimozione o franamento o
cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni, ecc.
sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (CAR), con massimale
pari a Euro 1.500.000,00, nonche a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per
un massimale di Euro 1.500.000,00.

La copertura assicurativa decorrera dalla data d'inizio effettivo del servizio e cessera alla data di emissione
del certificato di verifica di conformita.

Risponde inoltre della responsabilita civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla mancata
esecuzione del servizio ordinato.

ART. 18 - SANZIONI E PENALI

L’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di comminare, per mancata effettuazione del servizio, o
per I'effettuazione in modo non conforme alle prescrizioni richieste, le penali di seguito specificate.

Le possibili penali risultano strutturate come segue:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’'esecuzione del servizio rispetto al programma concordato;

- € 1.500,00 per mancata esecuzione del servizio.

In caso di recidiva, sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca del contratto, la
penalita sara raddoppiata.

La sanzione pecuniaria & comminata dal Dirigente responsabile, previa contestazione scritta dell'addebito.
L'esecutore potra presentare memorie, scritti giustificativi e/o essere sentito direttamente entro 10 giorni
dalla contestazione. Il processo sanzionatorio dovra concludersi entro 30 giorni dalla contestazione.
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ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel
presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 20 (venti) giorni.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della
risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intendera libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli
relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o
comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventual
ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 20 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai
sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non
inferiore a |5 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti
dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sara riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennita di sorta con
I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti
dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 21 - RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, pud recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.

In tale caso laffidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per lattivita svolta fino a quel momento e le
spese documentate gia sostenute per |'espletamento del servizio.

L'affidatario pud recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui
gravita dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra pervenire al committente
stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso l'affidatario ha diritto al corrispettivo per I'attivita svolta fino alla data di recesso.

ART. 22 - INCOMPATIBILITA’

L'AFFIDATARIO non deve trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento
professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire.

ART. 23 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto I'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.
16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la
violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al
presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
(non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in quello di Trieste.
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ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel Disciplinare Tecnico, alle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e
contratti pubblici relativi a servizi sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 25 - CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —-Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da seguire saranno quelle
indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giurisdizionale Ordinaria con |'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente é sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 26 - DOMICILIO
L’AFFIDATARIO .......ccvveunnneee dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ......... con recapito
I8 sy , presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con
la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato
I'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI
ALL'APPALTO

Siintendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e
I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori
(e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto.

Per le prestazioni oggetto dell'incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici D.Lgs. 50/2016, alle
norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D. Lgs. 81/2008.

Nello svolgimento dell'incarico conferito ed accettato con il presente disciplinare, I'affidatario dovra
attenersi, salvo decisioni che comportino responsabilita personali e pertanto di natura soggettiva, alle
disposizioni impartite dal Comune. In generale dovra operare nel rispetto delle disposizioni normative e/o
regolamentari in vigore per le opere di edilizia pubblica nonché per le opere strutturali, in particolare dovra
attenersi a:

+  OPCM 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

* DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.j;

*  Circolare applicativa delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (Circ. 02/02/09 n°617) e s.m.i ;

¢ Norme Regione Friuli Venezia Giulia applicabili;

Inoltre dovra seguire la prassi tecnico-amministrativa adottata dagli uffici comunali.

L'affidatario incaricato dovra assumere la responsabilita e gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti

ART. 29) - CLAUSOLE FISCALI
Il valore presunto del presente atto & di Euro.............. e

Il presente atto, in quanto soggetto ad |.V.A,, & soggetto a registrazione solo in caso d’'uso ai sensi
dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. |31
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