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COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321 Prot. n.

Area Servizi di Amministrazione

Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Codice opera — Realizzazione di una nuova palazzina a servizio del campo di
calcio a 7 della societa A.S.D. San Luigi Calcio presso il comprensorio di Via Felluga n.58 a Trieste —

IMPRESA / AT1/RTI/ CONSORZIO: (C.F.eP.IVA )
CUP: - CIG:

Premesso che:

con Deliberazione Giuntale n. adottata il , esecutiva dal , € stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “realizzazione di una nuova palazzina a servizio del campo di
calcio a 7 della societa A.S.D. San Luigi Calcio presso il comprensorio di Via Felluga n.58 a Trieste” - Codice
opera , elaborato da ;

il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro 798.214,29-, di cui euro
10.811,29- per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'TVA
ai sensi di legge;

con determinazione dirigenziale n. d.d. , ¢ stata indetta la gara di appalto mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera d) e 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e dell'art. 148 comma 6 del
predetto D.Lgs. n. 50/2016;

in esito all’esperimento della procedura di gara, ¢ stata proposta l'aggiudicazione dell’appalto all’Impresa

(eventualmente: Consorzio/ATI composta da mandataria,
mandante mandante), sulla scorta dell’offerta tecnica e quella economica
prodotta dall’Impresa (eventualmente: Consorzio/ATI) e del ribasso pari al ____ % sull’importo a base di gara
e, quindi, al prezzo offerto di euro pit euro 10.811,29- per oneri per la sicurezza stimati dalla
stazione appaltante per totali euro pitt IVA in misura di legge;
con determinazione dirigenziale n. adottata il , esecutiva dal , a firma del/della
dirigente e per le motivazioni ivi addotte, I'appalto ¢ stato aggiudicato all' Tmpresa

(eventualmente: Consorzio/ATI);

in data ¢ stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50;

alla data odierna ¢ decorso il prescritto termine di stand still e che, pertanto, ¢ possibile procedere alla
stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, ¢ stata acquisita la
documentazione antimafia conservata in atti;

tutto cid premesso,

tra i1 COMUNE di TRIESTE rappresentato da , nato/a a il
, Dirigente dell'Area / del Servizio , domiciliato agli effetti del
presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell’Unita d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula ai sensi e
per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e 82 del Regolamento per
la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’ Amministrazione che rappresenta;




e I'Impresa / ATI / RTI , in seguito piu brevemente detta anche ‘“appaltatore”, con sede a
, (eventualmente se ATI o RTI: costituito con mandato speciale con rappresentanza atto

Rep. n. Racc. n. d.d. a rogito del dott. , Notaio in , registrato a

il sub n. serie __, conservato in atti in copia conforme) ,
rappresentata da nato/a a il , che interviene e stipula in
qualita di e legale rappresentante del (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “...”

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa
ed ¢ domiciliato per la sua carica presso la menzionata sede della societa stessa.

si conviene e stipula il presente
CONTRATTO D’APPALTO
ART. 1) - Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2) - Oggetto del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati, affida allTmpresa
(eventualmente: Consorzio/ATI) che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante,
accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di Realizzazione di una nuova palazzina a servizio del
campo di calcio a 7 della societa A.S.D. San Luigi Calcio presso il comprensorio di Via Felluga n.58 a
Trieste - Codice opera sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara. L'appalto comprende tutti i
lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che
I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'appaltatore prende atto che
I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole
dell'arte.

ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
* ’Offerta prodotta dall’appaltatore (All. “___”);

* ’Elenco prezzi unitari (All. “____”);

» il Capitolato Speciale d’ Appalto (All. “___").

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli
elaborati nel progetto esecutivo. Sono, altresi, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché 1'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 d.d. 28 giugno
2007. Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali.

ART. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale,
o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o
apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle
clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede
applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (artt. 1362 e ss.).



ART. 5) — Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato interamente "a corpo". Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della
procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106
del Codice.

ART. 6) - Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse
esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016.

ART. 7) — Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

1l presente appalto si compone di un’unica fase realizzativa, come definita dal Computo metrico estimativo e
dagli elaborati di progetto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto previsti & fissato in giorni

( ) (da modificare in base all’offerta di riduzione) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori medesimi, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto.
Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta
denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.

ART. 8) — Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto ¢ fissato, come da
offerta allegata, in complessivi Euro ( ) pit Euro 10.811,29-
(diecimilaottocentoundici/29) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare
complessivo di Euro pitt IVA in misura di legge. E' esclusa la revisione prezzi.

ART. 9) — Termini dei pagamenti

At sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore
di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento). L'anticipazione verra calcolata sull'intero ammontare
dell'appalto. I pagamenti successivi all’anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pie d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo),
contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 200.000,00.- (duecentomila/00). Al verbale di ultimazione
dei lavori, si procedera alla contabilita finale, e si procedera alla liquidazione dell'importo a saldo
indipendentemente dal suo ammontare rispetto alla soglia. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)
da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. [Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa
componente 1'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza;
spettera alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne 1'esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo
e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.] Ai
sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che I’ Amministrazione ¢ esentata da qualsiasi
responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione
di conto dedicato. Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016. I
pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il
DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.



ART. 10) - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e
successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per 1'esecuzione anche
non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti € nei contratti tra
subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore
si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura — ufficio territoriale del
Governo della Provincia di Trieste — della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore
/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita
tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come
conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresi i soggetti delegati ad operare sui
suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente
contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione

al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) , al Codice
Identificativo dell'Ufficio di Carico , dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

ART. 11) - Subappalto / subcontratto

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo: . La stazione
appaltante non provvedera direttamente al pagamento dei subappaltatori se non nei casi indicati al comma 13
del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze particolari accertate in corso d'opera, di disporre la
liquidazione diretta al subappaltatore anche in casi diversi da quelli sopraindicati. I contratti di subappalto
dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui
al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.". 1 contratti di
subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n.
136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari. Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di
cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, 1’appaltatore
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

ART. 12) — Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva ¢ calcolata in rapporto
percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed & definita quindi in ragione di Euro

( ) pari al % dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli
oneri per la sicurezza). [eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016
la cauzione ¢ ridotta del ___ % in quanto I’ Impresa/ATI ¢ in possesso della documentazione prevista
dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.]. A tale fine 'appaltatore ha IN ALTERNATIVA):

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. d.d.

- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di
Trieste;

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. rilasciata dalla
Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalita
indicate nel D.M. 123/2004.




La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita. Lo svincolo della
garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

ART. 13) — Garanzie assicurative

At sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, 'appaltatore ¢ obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto. Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro
1.000.000,00.-

ART. 14) - Termini per il certificato di collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla
Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

1l certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. L’accertamento della regolare esecuzione e 1’accettazione dei lavori
di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
At sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile,
[*appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Ai sensi dell'art. 103,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione
o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi. L’ appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo:
resta nella facolta dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15) - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione
del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di collaudo, si seguiranno le
disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di
detto decreto si applichera I’art. 230 del D.P.R. 207/2010. In tale ipotesi il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra,
manlevando cosi da responsabilita I’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 16) - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le ulteriori scadenze fissate nel programma temporale
dei lavori, ¢ applicata una penale pari al 0,1% dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al
netto dell'TVA. La penale, con I’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di



sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non potra superare il
10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno all’appaltatore. Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di
ultimazione ¢ da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. Le penali sono
provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. L'applicazione di
penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a
causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

ART. 17) — Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
ART. 18) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’ appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed zione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016.

ART. 19) — Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 1a stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs
50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

* inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto
riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

* manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori, in particolare qualora
I'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di
portare a termine i lavori per il valore rimanente;

* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

* sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad avvenuto
esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico
interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

* rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi
nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni ( )
naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

* subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
* non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell’ opera;

* provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per 1'esecuzione
dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

» perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

« frode nell'esecuzione dei lavori;

* mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e di quelle relative
all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici previste nel presente contratto.



La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento
di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste
nel Codice di Procedura Civile. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

ART. 20) — Recesso dal contratto

La stazione appaltante pud recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalita di cui all'art.
109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21) - Sospensione
La sospensione dei lavori & disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

* 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* 'esecuzione di accertamenti integrativi che 1’appaltatore ritenesse di dover effettuare per 1’esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per I’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre
eventuali controversie tra I’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali
vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22) - Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto n. 49 d.d. 07.03.2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 23) — Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali
e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
I’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento
contributivo. L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori. L’appaltatore si obbliga altresi a
rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105
comma 9 del D.Lgs 50/2016. L’ appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti
nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia,
nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori. I suddetti obblighi vincolano
I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica. In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un
ente preposto, trova applicazione I’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.



ART. 24) — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e
nel capitolato speciale d’appalto, in particolare 1’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare
tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 25) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16
ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono
tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento
Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente
eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62,
che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti
obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto. Il presente
atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del
Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 26) - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di Integrita sottoscritto
dall'appaltatore in sede di gara. Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27) — Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da seguire saranno quelle
indicate dall'articolo stesso. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente
Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. 11
Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28) — Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la
sola eccezione dellTV A, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato I'art.
8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 29) — Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale
a con recapito in Via ,n. __ , INDICARE IN ALTERNATIVA

- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto;

- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Trieste - nel luogo nel quale ha sede
l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici
di Azienda legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.
ART. 30) — Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e
I’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di



tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 1’ Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori
(e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione ¢ dedotta nel presente atto.

ART. 31) — Clausola fiscale

11 valore presunto del presente atto ammonta ad Euro ( /__)piuIVAin
misura di legge. Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, ¢ da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. L'imposta di bollo & assolta

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo del suo
legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:
10, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 26 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione ¢ resa
materialmente mediante I'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)



