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COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO: cod. opera 16058, restauro e risanamento
conservativo e I'adeguamento normativo per C.P.l. e
L.R.2 20/2005 per I'asilo nido Tuttibimbi di via Caboro

3
IMPRESA/ATI ESECUTRICE:
ClG:
Premesso che con  determinazione  dirigenziale n.

dd. e stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di

cod. opera 16058

restauro e risanamento conservativo e |'adeguamento normativo
per C.P.I. e L.R.2 20/2005

per I'asilo nido Tuttibimbi di via Caboro 3

coordinato dall'arch. Andrea Benedetti ;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a
complessivi Euro 783.053,74, di cui Euro 19.046,59 per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al
netto del I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd.
, esecutiva Iin data , a firma del
Direttore .....ccceeeeeeeeeieee e, e per le motivazioni ivi

addotte, é stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura
negoziata di cui all'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
con il criterio del prezzo piu basso .

che, in esito allesperimento della procedura di cui sopra,
'appalto & stato aggiudicato all’lmpresa

con il ribasso del % sullimporto a base di gara e, quindi, al
prezzo offerto di Euro , + Euro 19.046,59 per oneri
per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare
complessivo di Euro + L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e
stata disposta [l'aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti
dell’lmpresa ai sensi dell'art. 32 del

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto
d’appalto con I'lmpresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio
con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale
conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né



eccezione da parte dell’appaltatore stesso;
tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da
- hat_ a il giorno _ ( )
19  (millenovecento ) - Direttore ,
domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo in
n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualita di
legale rappresentante del Comune di - ai sensi e per gli
effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267
e dell’art. __ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune

di - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta;

e I'Impresa , con sede legale a

in Via , N , CF e Partita

IVA rappresentata da nato a ()

il ) T ), domiciliato agli effetti

del presente atto presso la sede della il quale interviene ed

agisce nel presente atto in qualita di ed in quanto tale

legale rappresentante dell'lmpresa ;
si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO di APPALTO
ART. 1-PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante
e sostanziale del presente atto.

ART. 2-OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli
atti in premessa citati, affida allIMPRESA che, a mezzo del sopraindicato
legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori
di

cod. opera 16058, restauro e risanamento conservativo e
I'adeguamento normativo per C.P.l. e L.R.2 20/2005 per l'asilo nido
Tuttibimbi di via Caboro 3

sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le prowviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo
le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale
d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati
tecnici che lappaltatore dichiara espressamente di conoscere e di
accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve
avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le
regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub << >> : |'offerta prodotta dall'appaltatore

Pagina 2 di 13



allegato sub << >>: 'elenco prezzi unitari;
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto,
ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati
del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel
Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente
vigenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di
Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui allElenco
Prezzi di progetto, con l'applicazione del ribasso offerto
dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini della
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni e detrazioni in corso d’opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto
capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il
contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi
nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle
disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede
applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in
parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le
previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo
metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5- CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento dellappalto & fissato, come da offerta allegata, in
complessivi Euro ( ) + Euro
19.046,59 (diciannovemilaquarantasei/59) per oneri di sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro

+ L.V.A. in misura di legge

ART. 6 - TIPO DI APPALTO

Il presente contratto & relativo ad un “appalto a misura” come
definito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione,
in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

ART. 7 - MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti
in coso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui
agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
aumentati degli eventuali materiali utili a pié d’opera depositati in cantiere
(questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto
del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro
150.000,00 - (centocinquantamila) Il pagamento degli oneri per la
sicurezza previsti dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra
in proporzione agli importi maturati e riportati negli Stati di
Avanzamento, oppure a misura, con le stesse modalita indicate dal
presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa
componente I'ATI fatturare e registrare le operazioni relative
all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e
comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno
eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale
provvedera a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dellart. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa
che 'Amministrazione & esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai
pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella
comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma
13, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi
tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti
abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora
sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento € disciplinata
dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016.

ART. 9 —= TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con
particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche non esclusiva del
presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti
dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo
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della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai
sensi dellart. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che
l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione
all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene
altresi l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto
corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni
finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3,
comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di
risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilitd dei pagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice
Univoco  Ufficio  (Codice  Destinatario) B87H10, dovranno
obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)
_____ed il Codice Unico di Progetto (CUP) F94H16000650006

ART. 10 SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che
intende subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a gualifica obbligatoria scorporabili e
subappaltabili:

Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con
specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di
inammissibilita dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina
di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali , a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la
disciplina di cui allart. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al
punto 4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese
in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i
relativi oneri per la sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del
D.Lgs 50/2016 qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150
ed ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto
degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i..
pertanto & fatto obbligo allappaltatore di comunicare alla stazione
appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e
I'oggetto del lavoro.
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L'Amministrazione corrispondera direttamente al
subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli
casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105.

ART. 11 -GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la
garanzia definitiva & calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri
stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed e definita quindi in ragione di
Euro ( ) pari al ____ dellimporto contrattuale (al
netto dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione € ridotta del % in
quanto I'lmpresa/ATl € in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

. costituito la cauzione in contanti con bolletta n.
dd.
prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria
assicurativa n. rilasciata dalla Agenzia di
in data conservata in atti, redatta secondo le

modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle
disposizioni di cui all’'art. 103 del -D.Lgs 50/2016.

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016
'appaltatore € obbligato a costituire e consegnare alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dallesecuzione dellopera, per un massimale corrispondente
all'importo del contratto (per I'art. 103 comma 7 devono sussistere
‘motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore”) nonché a copertura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzi per un massimale di
1,000,000,00 di euro (per l'art. 103 comma 7 il massimale € pari al
5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni

301 (trecentouno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori medesimi.
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La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss.
Del DPR 207/2010. In particolare, sara applicabile l'art. 153, comma 1,
secondo periodo, del DPR 207/2010, in caso di necessita della Stazione
Appaltante.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 5 % (cinque
percento)per andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza
dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il
nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante
all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le
responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione
tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Prima dellinizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla
Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei
lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della
nomina del medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovra
procedere con le modalita e i tempi indicati all'art. 11 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

ART .14 TERMINI PER CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER
L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate
dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla
Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

1. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6
(sei) mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi
dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei
lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del
predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due)
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dallAmministrazione;
il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo
quanto disposto dall’'art. 1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto
oggetto fino allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo:
resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.
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Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo
effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel
contratto.

ART. 15 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto,
prima e nelle more dellemissione del certificato di regolare esecuzione o
del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino
al'emanazione di detto decreto si applichera l'art. 230 del D.P.R.
207/2010.(RESTA IN VIGORE).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per
la consegha anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da
responsabilita 'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto
della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del
successivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione
dei lavori ed in relazione all’'entita delle conseguenze legate al ritardo,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori, & applicata una penale pari 1%o(uno per mille) dellimporto
contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di
cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo
nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nellapposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora esequliti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione e da aggiungere
alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10%
(dieci per cento) pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere |l
contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del
ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta
dell'appaltatore.

L'applicazione di penalitd non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa
dei ritardi imputabili al’appaltatore.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai
sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
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ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si
avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016

ART. 19 - RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi
e con le modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle
seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della
prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni,  ligiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale:

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa
fattispecie, la risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del
limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in
presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla
stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 40
(quaranta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel
cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo
scopo dell’'opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su
proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81,

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

i) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di
una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in
contraddittorio tra le parti e comunicata allappaltatore secondo le
modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto nel caso
previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - RECESSO

La stazione appaltante pud recedere dal presente contratto in
gualunque tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 21 - SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.
50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione
potra essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel
termine di esecuzione ai sensi dell’art. 13, primo comma del presente
atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche  necessarie al suo  funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o
infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse
di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione,
delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di
sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli
stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie
tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il
proprio personale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal
decreto ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino
allemanazione di detto decreto le attivita di controllo si esplicano
secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in
conformita alle disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IX capi | e Il del
D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al
di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della
Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo
di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del
contratto € subordinato all’acquisizione della documentazione unica di
regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

Pagina 10 di 13



sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs
50/2016.

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali
ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o
a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione I'art. 31 della
Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto,
in particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare
tutti gli obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori
a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento
Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che
vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pué comportare la
risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le
facolta previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di
gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno
essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui
alla Parte VI — Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le
modalitd procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo
stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorita
Giurisdizionale Ordinaria con [lesclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in quello di Trieste.
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ART. 28 = RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI
E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ’'Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del
Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta
nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente
contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000,

I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito
in Via , N.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente
comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del [.V.A.,
sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per
gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
guello data di emissione del collaudo prowvisorio (0 del certificato di
regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro

pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a
registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R.
26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia
applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare
specificatamente i seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del
presente atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 21 del capitolato
speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione é
resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al
presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto,
approvato e sottoscritto.
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data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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