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PARTE I
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. |
Definizioni
La Stazione Appaltante e il Comune di Trieste.

LAmministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di Servizio,
detto anche Direttore dell’Esecuzione del Servizio, e dal Responsabile Tecnico del Servizio (in
seguito indicato per brevita “R.T.S.”).

L'Appaltatore del Servizio ¢ il soggetto che si aggiudichera 'appalto del Servizio; le responsabilita e
gli obblighi cui si deve attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative,
prescrizioni tecniche e descrizione delle prestazioni.

L'Appaltatore del Servizio deve nominare un Direttore Tecnico del Servizio (in seguito indicato
per brevita “D.S”). Il tecnico nominato dal soggetto aggiudicatario dovra possedere adeguata
preparazione professionale.

Art.2
Norme di riferimento
L'appalto e disciplinato dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato.
L'Appaltatore ¢ tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:
a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la
prevenzione infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) dalle leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
f) dai regolamenti comunali vigenti;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEl, UNI, ecc.;

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita di
appalto;

j) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria, sia
essa statale, regionale o degli enti territoriali competenti ed in particolare del Decreto Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020)
contenente i criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico
e per l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;



Art.3
Oggetto dell'appalto di servizio

Lappalto ha per oggetto I'esecuzione del Servizio denominato “Servizio di manutenzione ordinaria
alberature strade e viali cittadini -anno 2021” (VP 539) secondo le prescrizioni e condizioni
stabilite dal presente Capitolato, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere
impartite dal R.T.S..

Il Servizio ha come riferimento il seguente C.P.V.:

Manutenzione alberi 27 (all. 11 B) 77211500-7

Il Servizio dovra essere eseguito tenendo conto delle tecniche piu idonee, indicate nella parte |
specifica della descrizione delle prestazioni, per mantenere le aree verdi interessate dalle
alberature e relative conche, in perfetto stato di decoro, funzionalita e sicurezza.

Costituiscono parte integrante del contratto e vanno allegati allo stesso:

allegato sub << >> :['offerta prodotta dall’appaltatore;
allegato sub << >> :I'elenco prezzi unitari;
allegato sub << >> : il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Costituiscono ulteriore parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati allo
stesso, tutti gli elaborati di progetto come da elenco:

elab.A - Relazione generale

elab. B - Corografia e inquadramento territoriale

elab. C - Elenco prezzi

elab. D - Computo metrico estimativo

elab. E - Cronoprogramma

elab. F - Quadro indicativo per gli elementi di costo principali
elab. G - DUVRI

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni ivi riportate, tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di contratti pubblici nonché “L'Atto d'intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste” approvato con deliberazione
consiliare n. 55 del 3 luglio 2008.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la parte di
prestazioni <<a misura>>, secondo la definizione di cui all'art. 3 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini della
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 4
Ammontare dell'appalto
Il Servizio, come specificato negli elaborati di progetto, interessa gli interventi di manutenzione
ordinaria delle alberature cittadine facenti parte del patrimonio del Comune di Trieste. L'importo



totale a base di gara compensato a misura - soggetto a ribasso d'asta € pari ad Euro 155.702,00
(oltre ad Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso)

Art.5
Tipo di appalto

Il presente contratto € relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma |,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Limporto del contratto puo variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 6
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento del servizio

Il Servizio oggetto dell’appalto di cui al presente Capitolato contempla le seguenti principali
tipologie di intervento, salvo piu precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere
impartite dal R.T.S.:

l. Abbattimento di piante arboree o arbustive;
Potatura di piante arboree;
Manutenzione arredi aree verdi;

Messa a dimora nuovi soggetti arborei;
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Manutenzioni ordinarie opere di arredo alberi (griglie, cordoli, pali tutori ecc);

La descrizione degli interventi sopra indicati non esclude la possibilita di richiedere altre tipologie
che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree verdi.
Qualora a giudizio del R.T.S. fosse necessario adeguare i livelli qualitativi delle prestazioni, &
possibile modificare le frequenze e/o le quantita previste nelle schede di prestazione del servizio
riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma.

Per esigenze inerenti il servizio richiesto, le prestazioni sopra descritte potranno, a insindacabile
giudizio dell'’Amministrazione, differire, nelle quantita, compensandosi in diminuzione o in aumento,
a parita di valore economico, con altre prestazioni di cui al presente capitolato e degli allegati
tecnici, con particolare riguardo all'elenco prezzi.

Art. 7
Localizzazione delle aree di intervento

Le localizzazioni delle aree interessate dall’appalto del servizio di manutenzione sono evidenziate
in modo indicativo negli elaborati di progetto allegati B.

Art. 8
Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata prevista in 355 (trecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi,
comprensivo di 1/5 per andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data del Verbale di
consegna del Servizio.



Art. 9
Variazione delle prestazioni

Le modifiche del contratto in corso di validita e le varianti in corso d'esecuzione delle prestazioni
possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..

Occorrendo in corso di esecuzione dei servizi un aumento o una diminuzione delle prestazioni
richieste, il soggetto aggiudicatario € obbligato ad assoggettarsi fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Si applica in tal
caso l'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Oltre a tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara
all'’Amministrazione che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si
avvalga di tale diritto e tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime
condizioni contrattuali.

Art. 10
Disciplina del subappalto

E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od
occulta. Linosservanza di tale prescrizione comporta la nullita del contratto ai sensi dell’art. 105,
comma | del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando
I'azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.

Alle commesse date dall’Appaltatore ad altre ditte si applicano le disposizioni di legge vigenti con
specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

La quota subappaltabile non deve essere superiore la percentuale dell'importo complessivo del
contratto prevista dalle vigenti normative in materia.

L'appaltatore, in sede di offerta, deve indicare i seguenti servizi che intende subappaltare:

Servizi principali: interventi di abbattimento, potatura e messa a dimora alberi;
Servizi secondari: irrigazione di soccorso, endoterapia, sistemazione delle conche degli alberi,
riparazione impianti idraulici.

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Una volta stipulato il contratto di subappalto, ’Appaltatore, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, lo deposita presso la stessa entro 20 giorni dalla data di effettivo inizio della
prestazione (art. 105 comma 7).

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti del’l Amministrazione di tutti i servizi
oggetto dell’appalto stesso e responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale,
applicabili ai dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. | contratti di subappalto
dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la
disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma |, della legge |1



novembre 201 1, n. 180". | contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina
di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni da esso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma |3. A tal proposito, entro 10
giorni dal raggiungimento della quota prevista per il pagamento, I'Affidataria comunica la
percentuale di subappalto e la Stazione Appaltante autorizza I'emissione delle relative fatture che
verranno liquidate direttamente al subappaltatore entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
delle stesse.

Art. |1
Responsabilita dell'Appaltatore, garanzie ed assicurazione contro i danni

| soggetti concorrenti devono corredare I'offerta, pena I'esclusione, di idonea garanzia provvisoria
pari al 2% del prezzo posto a base di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e le indicazioni della lettera d'invito / bando di gara. La garanzia provvisoria, sotto
forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, viene incamerata dall Amministrazione
Appaltante nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non proceda alla dovuta stipula del
contratto entro i termini previsti, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi
anche con risarcimento dei maggiori danni.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & eventualmente ridotto per gli operatori
economici in possesso della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7. del D.L.vo 50/2016 e
s.m.i.. La garanzia definitiva &€ prestata invece a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse e costituita dall'Appaltatore a scelta in contanti o tramite fideiussione bancaria
o polizza assicurativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 c.| del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore ha 'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di
validita della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si prevede che venga a ritardare il
momento in cui puo cessare ogni obbligo da parte dell’Appaltatore, il quale deve dare
dimostrazione al’ Amministrazione della ottenuta proroga.

La cauzione definitiva deve avere validita temporale pari a tutta la durata del contratto ed avere
efficacia sino al momento dello svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Qualora I’Amministrazione intervenga sulla garanzia definitiva escutendola in tutto o in parte,
I'’Appaltatore & obbligato a reintegrarla entro 15 gg. dalla data della relativa richiesta da parte
del’ Amministrazione. In ogni caso la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del
contratto e fino alla data del certificato di verifica di conformita di cui all'art. 102 del D.Lvo
50/2016 e s.m.i..

Art. 12
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

I) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati al Servizio, dalla consegna del Servizio fino alla scadenza contrattuale;

2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di cui all'art. 22, e quelle inerenti la stipulazione del
contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei
disegni e quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del



collaudo;

3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entita delle prestazioni appaltate,
per consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo
impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;

4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;

5) la presenza continua in cantiere di una persona idonea e qualificata, denominata Direttore
Tecnico del Servizio (D.S.), incaricata dal titolare dell'impresa ed accettata dal Direttore
dell'esecuzione. Egli assume la responsabilita del buon andamento del Servizio, nonché
dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere gli ordini impartiti dal R.T.S;

6) prima dell’inizio del Servizio, 'Appaltatore sara tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico della persona delegata alla Direzione Tecnica del
servizio (D.S.), allegando il relativo curriculum con indicazione della qualifica professionale.
Eventuali sostituzioni del D.S. devono essere tempestivamente notificate al Direttore
dell'Esecuzione, in forma scritta, restando inteso che non & ammesso alcun periodo di vacanza
della Direzione Tecnica per cui fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione la
Direzione Tecnica del Servizio si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;

7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero
e nel modo indicato di volta in volta dal R.T.S;

8) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle attrezzature ed il conferimento presso impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essere effettuata nella medesima giornata in cui sono
state eseguite le prestazioni di servizio;

9) I'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D. Lgs. 9.4.2008 n. 81. A
quanto sopra I'’Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e
ne sara responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando I’Amministrazione ed
il personale addetto alla Direzione e Sorveglianza del servizio da ogni e qualsiasi responsabilita;

10) la redazione di eventuali disegni di contabilita secondo le prescrizioni del R.T.S,;

I 1) Ponere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dal R.T.S.
nonché I'onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;

12) inoltre I'impresa dovra fornire al R.T.S. 'elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui al
presente Servizio, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.

Allo scopo di consentire il controllo della corrispondenza tra tali elenchi e le persone
effettivamente operanti nei cantieri, la Ditta Appaltatrice dotera ogni dipendente di idoneo
tesserino di riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato
dovra essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;

I3) resta in carico all'Appaltatore la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento del Servizio. Limpresa fornira al R.T.S. ogni certificazione prevista dalla legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di
legge in materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nel servizio
devono essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi e le attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di
prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;

|4) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La carta di circolazione che l'impresa & tenuta a
sottoporre all’esame del R.T.S,, attestera I'utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate
e collaudate;

I5) Pimpresa € inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti



interessati dagli interventi per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada
e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartell,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;

I6) 'impresa dovra predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma
di inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguire ed a dare comunicazione scritta
al’ Amministrazione di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando
circostanze e cause;

|7) € rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione. Se I’ Appaltatore di sua iniziativa e
senza la predetta autorizzazione rilasciata per iscritto procedera al taglio o all'abbattimento di
alberature, verranno addebitati all'impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;

I8) l'impresa dovra predisporre e far pervenire all'Amministrazione Comunale, con modalita
previste dalla normativa vigente, prima dell'inizio del servizio di manutenzione, i piani di cui al
successivo art. | 6;

19) I'’Appaltatore deve presentare, alla consegna del Servizio, all Amministrazione Comunale la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se ¢
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;

20) tutti i materiali smontati non piu riutilizzati a parere del R.T.S. (cosi come qualsiasi tipo di
rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprieta dell'Appaltatore, che
dovra provvedere al loro recupero secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e successive
modificazioni;

21) sono altresi oneri per I'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano
ordinate dal R.TS. per accertare la qualita dei materiali interessati all'esecuzione del Servizio.
L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi
nell'esecuzione del Servizio conseguenti alle prove suddette;

22) sono obbligo dell'Appaltatore I'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumita pubblica;

23) €' in carico all'Appaltatore l'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari
cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli
eventuali rallentamenti nell'esecuzione del Servizio che si rendessero necessari per la presenza nel
sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti di irrigazione ecc. relativi a servizi di
interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

24) I'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio
del R.TS., di quei Servizi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso R.T.S. per errori o
variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

25) €' in carico dell'Appaltatore l'acquisto e I'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il R.T.S.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle prestazioni. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in
volta piu efficaci e da attivare su indicazione specifica del R.T.S,;

26) I'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell' Amministrazione;

27) I'appaltatore assume limpegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei
confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la
normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

28) l'appaltatore & obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. | suddetti
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obblighi vincolano I'appaltatore per tutto il periodo di validita del contratto d’appalto;

29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai servizi, attivita, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessita accessorie che, stante la complessita organizzativa del
servizio, non si € riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia
ragione mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in
questione;

30) I'appaltatore e responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del servizio
prestato, nonché in generale a persone o a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilita al riguardo;

I'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale;

31) LAppaltatore dovra garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui
possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le
opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica
igiene. Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza
(transennamenti, eliminazione stati di imminente pericolo come rami penzolanti incombenti
o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi privati contermini, puntellazioni, intervento con
autoscala,ecc.) devono essere eseguiti con la massima tempestivita ovvero entro un’ora
dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta; L'eventuale
modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da parte del Direttore
dell'esecuzione del servizio.

Art. 13
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune, approvato con deliberazione giuntale n. 31
dd. 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.PR. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del
presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza
dell'affidamento di cui al presente contratto.

Art. 14
Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di Integrita
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

Art. |15
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte del
servizio, dovranno essere acquisite a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun onere a carico



della Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti e a punta, dovranno
essere lasciate incustodite. LAmministrazione declina ogni responsabilita in caso di furti o atti
vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimita di strade, 'Appaltatore dovra predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Art. 16
D.U.V.R.I.

II DLgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e ss.mm.ii. allart. 26 impone alla Stazione
Appaltante, in caso di affidamento di servizi e forniture ad impresa appaltatrice, di fornire alla
stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui & destinata ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.
Inoltre la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i soggetti
presenti a vario titolo nei medesimi ambienti di lavoro, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra i vari soggetti operanti. Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto
e viene rivisto ed aggiornato in funzione dell’evoluzione del servizio: Documento Unico
Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.l.)

A carico dell’'lmpresa appaltatrice & previsto |'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio,
il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) relativo alle misure adottate per la sicurezza fisica e la
salute dei lavoratori.

Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del servizio a
qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano
d'opera da parte dell'impresa affidataria).

Il coordinamento del PO.S. spetta all'impresa affidataria del servizio, anche quando essa faccia parte
di un raggruppamento di imprese appositamente creato. E' altresi a carico dell'impresa mandataria
o capogruppo quando l'affidatario € un consorzio o associazione di imprese.

[l POS. verra inoltre consegnato dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, che lo verifichera prima
dell'inizio del servizio stesso. Il piano dovra contenere almeno i dati indicati al punto 3.2
dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le eventuali gravi e/o reiterate violazioni del
D.U.V.R.l. e/o del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiranno
causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. |8.

Art. 17
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Servizio giudichi opportuno eseguire dei servizi non
previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi da assegnarsi a detti servizi, delle lavorazioni o dei
materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando
sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le
nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta rifacendosi all’art.32 comma 2 del D.PR. n. 207/2010.
| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e
I'esecutore.



Art. 18
Risoluzione e recesso

L' Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all’esecuzione d'ufficio dei
servizi a spese dell’Appaltatore. L Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto e/o
procedere all’esecuzione d’ufficio nei seguenti casi:

|. per mancato inizio del servizio di cui al successivo art. 24;

2. per superamento della soglia di penali cosi come espresso nel successivo art. 29;

3. per indisponibilita ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Direttore dell’esecuzione

del servizio;

4. per indisponibilita ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;

5. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da prestare;

6. per cessione anche parziale del contratto cosi come definito dal precedente art. |0;

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze
contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:
|. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti, in
tale materia e comunque di quanto disposto dall’art. 10;
omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la
pubblica Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08) le
disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti di cui all’art. 30 del presente Capitolato;
accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto;
7. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.
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In caso di risoluzione del contratto, I'Appaltatore deve impegnarsi a consegnhare
al’ Amministrazione gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione
amministrativa / contabile / tecnico / manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione.

Entro il termine sopra detto I'Appaltatore deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprieta
del Comune di Trieste caricandosi delle spese per lo sgombero e Ialienazione in impianto
autorizzato. Fino a regolazione di ogni pendenza con I'Appaltatore, ’Amministrazione trattiene in
garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’ Appaltatore stesso.

Art. 19
Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente appalto, I'Appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Trieste.
Ogni successiva variazione, sempre pero nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere
comunicata all’Amministrazione comunale con un preavviso di cinque giorni, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.



Art. 20
Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni
dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in caso di mancata esecuzione del servizio
previsto dall'art. | o di parte di essi, il Comune puo provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, con
onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 22
Spese, imposte e tasse

Lappaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al
presente atto, salva I'applicazione dell’l.V.A. ai sensi di legge.

Art. 23
Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente e quello di Trieste.



PARTE 1l
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Art. 24
Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio

L' Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’ Appaltatore il giorno stabilito per la
consegna delle aree riguardanti il Servizio. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall’Appaltatore. Il servizio dovra iniziare nello stesso
giorno della consegna. Contestualmente alla firma del verbale di avvio, 'appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna del Servizio
dovra risultare la data di ultimazione del servizio. Nei casi in cui I’Appaltatore non si presenti alla
consegna del servizio o non controfirmi il verbale di avvio del Servizio, I'Amministrazione avra la
facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva,
oltre al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo
di sette giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatore abbia iniziato il servizio, I'Amministrazione
ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente
incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto del’ Amministrazione di essere risarcita
degli eventuali danni subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegna del servizio, I'impresa deve documentare al
Direttore dell’Esecuzione gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi
(INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo
la frequenza richiesta dal Direttore dell’Esecuzione stesso. Per prestazioni difformi da quanto
previsto dal presente Capitolato saranno applicate le penali piu avanti esposte, oltre all'eventuale
rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale; le
penali contabilizzate verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva
fattura.

Art.25
Verbale di ultimazione del servizio — Certificato di verifica di
conformita del servizio - Riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dell’Esecuzione, alla data prevista di scadenza del servizio, redigera apposito "verbale di
ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Nel "verbale di ultimazione del
servizio" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’ Amministrazione
Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sara sottoscritto dalle
parti. Al termine del servizio, e dopo I'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il
Direttore dell’esecuzione, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti
gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emettera il “Certificato di verifica
di conformita” di cui all'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

Lemissione del “Certificato di verifica di conformita” avverra entro 3 mesi dal verbale di
ultimazione del servizio. Con I'emissione della suddetta attestazione, dopo I'avvenuta esecutivita
del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere svincolate le ritenute
a garanzia.



Art. 26
Pagamenti

| certificati di pagamento verranno di norma emessi al raggiungimento di servizi per un imponibile
di almeno Euro 40.000,00 (al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge) dietro
presentazione di fattura conforme alle prestazioni effettivamente eseguite in base agli atti di
contabilita, previa verifica, a cura del Direttore di esecuzione, della regolarita contributiva.
Pagamenti per importi inferiori potranno essere emessi solo nei casi di somme residue che, in
seno al cronoprogramma dei pagamenti, vanno corrisposte per interventi da eseguirsi entro I'anno
solare.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

In caso di inadempimento contrattuale, 'Ente committente si riserva di non procedere alla
liquidazione della rata di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in
relazione alle quali si € verificato il non corretto adempimento.

In ogni caso dalla rata di acconto saranno detratti gli importi di prestazioni non eseguite rispetto
al computo metrico e cronoprogramma ove sono indicati il programma e costo degli interventi,
secondo i valori stabiliti nello stesso allegato “E”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. I8 della Legge sulla Contabilita dello Stato — R.D.18.11.1923 n.
1440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul
conto corrente di cui al precedente successivo art. 27 con esonero per '’Amministrazione pagante
da ogni e qualsiasi responsabilita in ordine ai suddetti pagamenti.

In caso di affidamenti ad ATI/RTI, sara cura di ogni singolo componente I'ATI/RTI fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attivita di propria competenza, spettera alla
Capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per
congruita, consegnarle al’Amministrazione Comunale e quietanzare le somme dei mandati di
pagamento intestati ai singoli mandanti, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento alla Capogruppo.

Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RT]I.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la
richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e I'erogazione alla stazione appaltante in
caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e registrare le operazioni relative alle
prestazioni di propria competenza; spettera alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle
mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base
della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale
provvedera a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ’Amministrazione € esentata da
qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute
nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 27.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma |3, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
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preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

Nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. |05 comma 13 la stazione appaltante corrisponde
direttamente ai subappaltatori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 27
Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n.
|36 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato
in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce,
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione
del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

Art. 28
Ritenute a garanzia sui pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

Art. 29
Penali

I Comune di Trieste puo procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del
servizio oggetto dell'appalto.

Le irregolarita e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto, anche a mezzo
fax, dalla Stazione appaltante con la concessione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per la
presentazione di eventuali giustificazioni.

L'Amministrazione comunale ha la facolta di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penalita
per i seguenti casi:



- ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alla scadenza prevista dal termine
contrattuale di ultimazione del Servizio: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- ritardo nell'esecuzione della prestazioni rispetto alla scadenza prevista per ogni singolo
periodo di intervento come indicato dal cronoprogramma degli interventi allegato del
progetto “E”: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- inesatta o incompleta esecuzione dei magisteri previsti e necessari in ciascuna area,
individuata nell'allegato elenco prezzi "C": da un minimo di Euro 100,00 a un massimo pari a
Euro 500,00, a seconda della gravita del caso contestato.

L'Amministrazione si riserva di applicare penalita fino a un massimo del 10% del valore

contrattuale.

L'importo delle penalita viene trattenuto in sede di liquidazione del compenso pattuito per le

prestazioni richieste.

Qualora in conseguenza dell'astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale

dell'Appaltatore, questi, a richiesta dell'Amministrazione, non assicuri tempestivamente la

continuita e la regolarita del servizio, I'Amministrazione comunale applica sul compenso stabilito
trattenute proporzionali alla durata dell'astensione stessa, salvo il diritto per I'Amministrazione

medesima al risarcimento dei maggiori danni e, nei casi recidivi e di maggiore durata, di risolvere il

contratto.

Art. 30
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell'esecuzione del Servizio, I'Appaltatore & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la
manodopera ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o I'lLN.A.LL. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I'l.N.PS. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L' Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, I'elenco nominativo del personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere
provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora ’Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere I'emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando I'lspettorato
del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la
vertenza sia stata risolta. Tale scelta non puo essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte
dell’ Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei
servizi previsti dal presente Capitolato.

LAmministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (l.N.A.LL., LN.PS.,,
Ispettorato del Lavoro ecc.) 'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in materia.
Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.PR. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza del rapporto
di cui al presente contratto.



Art. 31
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione I'Appaltatore dovra inoltrare all'’Amministrazione comunale e,
per essa, al Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade, l'elenco del personale che verra
impiegato per l'esecuzione del servizio in oggetto, con indicati cognome, nome, data e luogo di
nascita, indirizzo di tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell'espletamento materiale del servizio
aggiudicato, onde consentire gli opportuni specifici accertamenti del rispetto degli obblighi
contrattuali, nonché presso gli istituti assicurativi e assistenziali.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la sostituzione,
debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla prestazione del
servizio richiesto.

Art. 32
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore ¢ tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente appalto
indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante il
nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalita, correttezza e irreprensibilita del personale
impiegato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare copia
del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, '’Appaltatore dovra
comunicare al’Amministrazione le generalita del D.S. che sara responsabile dell’osservanza del
piano della sicurezza da parte dell’lmpresa impegnata nell’esecuzione del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'appaltatore viene informato dei rischi di cui al presente
appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attivita dello
stesso appaltatore.

Art. 33
Mancata realizzazione di servizi ordinati

Trattandosi di interventi che riguardano la gestione del verde pubblico della citta e pertanto
riguardanti la tutela della pubblica incolumita e il decoro, l'igiene e l'utilizzo in sicurezza dei
cittadini delle suddette aree, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non dia corso, senza
giustificato motivo, alla realizzazione dei servizi ordinati, I'Amministrazione si riserva la facolta di
commetterle ad altro operatore economico, addebitando, ai sensi del successivo art. 42, al
soggetto aggiudicatario la relativa somma, fatta salva la facolta di risoluzione del contratto per
inadempienze gravi e/o reiterate. La risoluzione del contratto comporta oltre all'addebito,
I'incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 34
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

I. Comunicare al Direttore dell’esecuzione I'elenco dei mezzi operativi occorrenti allo
svolgimento del servizio, I'elenco del personale impiegato nello svolgimento del servizio
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(specificandone I'inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera e tutti i dati che I'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a
fini statistici;

2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dell’esecuzione del servizio sulle
variazioni occorse ai propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici
operanti nelle aree di lavoro, con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;

3. comunicare immediatamente all'’ Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 35
Direttore dell'esecuzione del Servizio

Il controllo dell'esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d’opera del servizio vengono svolti dal Direttore dell’Esecuzione, supportato dal R.T.S., a sua volta
coadiuvato dai propri collaboratori.

Trattandosi di interventi sulle aree verdi della citta di Trieste il Direttore dellEsecuzione, sempre
supportato dal R.T.S., tramite un costante coordinamento con il D.S. nominato dall'Appaltatore,
verifica quotidianamente I'attuazione del servizio che per la sua particolarita abbisogna di una
continua e costante presenza sul territorio.

In particolare, al Direttore dell’esecuzione, supportato dal R.T.S., fanno capo le seguenti attivita:

a) ha facolta, sotto la propria personale responsabilita, di modificare, ridurre, sospendere opere
colturali programmate in relazione a imprevisti andamenti stagionali, presenza di fitopatie
particolari, esigenze relative a nuove necessita dell'’Amministrazione comunale o/e dell'utenza;

b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con I'lmpresa.;

c) autorizza I'lmpresa appaltatrice per le seguenti attivita: - abbattimento alberi di qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;

d) controlla la qualita e la quantita del servizio svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di Capitolato;

e) propone, sulla base della contabilita del Servizio, i pagamenti secondo le modalita previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 23, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);

e) convalida i documenti contabili.

Art. 36
Ordini di servizio

Il Direttore dell’Esecuzione del servizio puo emettere Ordini di Servizio; detti Ordini saranno
numerati progressivamente e trasmessi con raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o
posta elettronica, ovvero PEC Il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni
solari, naturali e continui dal ricevimento dello stesso, salvo diversa disposizione. Allo scadere del
terzo giorno lavorativo, qualora I'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene
comminato di una penale in applicazione di quanto indicato nell’art. 26 Per eventuali urgenze
I'azione dell’Appaltatore deve essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 37
Norme di sicurezza

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare, nell’esecuzione di tutti i servizi, ai propri
dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in
conformita alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro predisponendo
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piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.

Tutte le attivita previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell’Appalto.
L'Appaltatore e tenuto a curare altresi il coordinamento di tutte le Imprese e Societa operanti sul
patrimonio vegetazionale nell’esecuzione dei servizi al fine di rendere le azioni delle diverse
imprese operanti sull'area oggetto di intervento compatibili tra loro e coerenti con il D.U.V.R.L
presentato dall’Appaltatore.

Art. 38
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dell’esecuzione del servizio, quale suo rappresentante,
un Direttore Tecnico del Servizio (D.S.), come specificato all'art.l, che si rapporti con il
Committente per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n.81/2008 e
s.m.i. in materia di sicurezza riguardo i rischi specifici della attivita dell’appaltatore e per le possibili
problematiche emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del
D.U.VR.l. e nel POS..

Art. 39
Responsabilita dell'Appaltatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilita a tutti gli accorgimenti della tecnica o dell’arte per garantire la piu
completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'esecuzione del servizio, I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi
natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede
progettuale quanto in corso d’opera, il soggetto aggiudicatario ha I'obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i servizi
che fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo
responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad
errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai
calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualita dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei
servizi.

Art. 40
Danni per causa di forza maggiore

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all'Amministrazione
per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto alla non
applicazione della penale relativa. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore
quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore. Qualsiasi inadempienza che dovesse verificarsi nel
corso del presente contratto a causa di un’incompatibilita di qualsiasi strumento, apparecchiatura e
sistema non potra essere considerata come derivante da cause di forza maggiore e pertanto gli
eventuali conseguenti danni saranno posti a carico dell’Appaltatore.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entita e
ragione, alle opere cosi dette provvisionali quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera,
alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

21



Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere e limitato
all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni
di contratto. E' a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo
conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 41
Norme per la misurazione e valutazione di servizi

La misurazione e la valutazione dei servizi & effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso diverso, &
possibile utilizzare per la valutazione dei servizi le dimensioni nette delle prestazioni eseguite
rilevate in loco, senza che I'’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente effettuate.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle prestazioni aumenti di alcun genere, non
rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dell’esecuzione del Servizio.

Il corrispettivo per [I'esecuzione dei servizi s’intende sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai servizi a misura comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le spese generali e 'utile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti all’'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e 'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pié d’opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro
trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e
utile dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pie d’opera sul luogo
di impiego.

La contabilizzazione dei servizi resi verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 42
Coordinamento degli interventi

All'inizio del Servizio dovra essere formulato un programma particolareggiato degli interventi atti
a garantire il perfetto stato di manutenzione delle aree affidate in appalto, che verra concordato
tra la Stazione appaltante e I'Appaltatore ed articolato per fasi e priorita di intervento come nel
cronoprogramma allegato “E”.

La mancata presentazione o mancata osservanza del programma di cui sopra da facolta
all’ Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, con riconoscimento
di ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva I'applicazione delle penali previste dal presente
Capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell’appalto comunque, I’Appaltatore dovra inviare al Direttore dell'Esecuzione,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via fax con l'indicazione della/e localita nelle quali
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'impresa opera. LAmministrazione si riserva il diritto di ordinare I’esecuzione di un
intervento di manutenzione in caso di urgenza entro il termine di 24 ore dalla
richiesta o di disporre I’ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterra
piu conveniente senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuera un proprio R.T.S., che accertera il regolare andamento
del Servizio, anche mediante l'eventuale tenuta del giornale del servizio sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotate le prestazioni fornite dall’ Appaltatore e gli
accertamenti periodici effettuati anche in contraddittorio con l'impresa. Ogni osservazione,
riserva ed ogni altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, anche ai fini della
liquidazione delle rate di pagamento, verra annotata su detto documento, se presente, oppure
comunicata formalmente per iscritto.

E’ fatto inoltre obbligo allimpresa di tenere un proprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al R.T.S..

Il R.T.S. accertera alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare esecuzione
delle stesse.

Art. 43
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree oggetto
dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria.
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PARTE Il
PRESCRIZIONITECNICHE

Art. 44
Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento della
gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Con il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo
2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Pertanto il presente appalto & “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle specifiche
tecniche.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicatario € tenuto a rispettare le norme
contenute nel Decreto Ministeriale sopra citato ed in particolare l'applicazione dei CAM per
almeno il 50% dell'importo a base d'asta relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti
oggetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiarazioni, ecc.) fornite dall'appaltatore relative al
rispetto di ciascun CAM come previsto dal Decreto Ministeriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato e delle successive modifiche ed integrazioni, le
lavorazioni, le forniture e gli affidamenti di cui al presente appalto di Rinnovo del patrimonio
arboreo , prevede il rispetto dei criteri ambientali minimi per le seguenti modalita di esecuzione del
servizio:

44.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

a.SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 i criteri di selezione tecnico-professionale riportati
di seguito non sono obbligatori:

I. Competenze tecniche e professionali

Almeno il titolare o altro preposto facente parte dellorganico dell’impresa possiede la
qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito
dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione
delle attivita previste dal servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le
qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per I'applicazione dei
prodotti fitosanitari, € dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica
adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto
2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con

Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.
Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” previsto dal’Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 e rilasciato da un organismo accreditato, almeno
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posseduto dal titolare o da altro preposto dell’impresa, e una relazione in cui sia descritta, per
ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica
professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, 'elenco del
personale coinvolto in tali attivita con i relativi certificati di abilitazione in corso di validita.

2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio
Lofferente ha svolto servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche
analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara - nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in argomento - a favore di amministrazioni
pubbliche o di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito e fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
allallegato XVII, parte Il, del Codice Appalti. In caso di servizi/forniture prestati a favore di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione. In sede di proposta di aggiudicazione 'amministrazione si
riserva di acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da parte dei
committenti.

b. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

I. Piano di gestione e manutenzione

Lofferente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area
oggetto dell’'appalto almeno di livello | “anagrafica area gestita” (vedi scheda B di cui al Decreto
Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020) messo a
disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci e
coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, I'offerente fa esplicito riferimento alle attivita
descritte dal progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia
presente il progetto, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di
gestione e manutenzione presente nella scheda A di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, dedicata alla progettazione riportata alla fine del
presente documento.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione
presentato dall’offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A) di cui
al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020.

2. Catasto degli alberi
Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una
classificazione degli alberi, gia previsti dalla Legge. n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con
popolazione superiore ai 25000 abitanti, I'offerente integra il censimento delle aree verdi
“anagrafica delle aree” con le informazioni relative alle alberature (vedi livello 2 “alberature”
presente nella scheda B di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 10 marzo 2020). A far data dal 2021, tale obbligo & esteso ai Comuni con popolazione
superiore ai 15000 abitanti.
Verifica: per le amministrazioni comunali superiori a 25000 abitanti e dal 2021 anche per
quelle superiori ai 15000 abitanti, non ancora in possesso di un censimento di livello
2,presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
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offerente ad integrare il censimento dell’area con le informazioni relative alle alberature presenti
nell’area oggetto dell’'appalto. Impegno contrattuale sottoposto a penale per inadempienza o
ritardo nell’adempimento.

c. CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34,comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve
introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

I. Clausola sociale

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico
del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali
previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Igs. 50/2016, 'aggiudicatario € altresi
responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio & effettuata in fase di esecuzione del contratto.
Laffidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva
in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiedera
per uno o piu addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori
Laggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di
60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresi, il
personale e dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di
valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validita a dimostrazione che
sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le
registrazione dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione dellimpresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell'impresa deve possedere la qualifica
di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attivita
previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche
professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti
fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano di azione nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.
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Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” rilasciato da un organismo
accreditato, previsto dall’accordo stato Regioni del 22/02/2018 almeno posseduto dal titolare o da
altro preposto dell'impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto
nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli
addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, 'elenco del personale coinvolto in tali attivita
con i relativi certificati di abilitazione in corso di validita. Lamministrazione si riserva di effettuare
audit in situ per verificare la veridicita delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico

In base ai lavori richiamati nell’oggetto dell’appalto, I'aggiudicatario ogni anno deve presentare
una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di
seguito per |'esecuzione delle attivita come ad es. registrazioni sulla formazione e aggiornamento
professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento
effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali
organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle
attivita previste per il rispetto della fauna, per I'esecuzione di interventi meccanici senza
danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la
cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione
dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei
fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i
servizi contemplati nell’oggetto dell’appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole
contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale € sottoposto a penale dalla stazione
appaltante. Inoltre, 'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore
idonea documentazione per verificare la veridicita delle informazioni rese.

5. Formazione continua

L'aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare
le competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita previste dal servizio relativa alla
gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro
60 giorni dalla stipula del contratto, 'offerente deve presentare il piano formativo comprendente
la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel
rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi
somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo
curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento
previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita
(elenco partecipanti, test di verifica dell’'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione
Laggiudicatario deve proporre e condividere con [I'amministrazione un piano di
comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari
portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso
di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si
intendono comunicare e le attivita di comunicazione con i relativi tempi, modalita e costi di
realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle
informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al
territorio.
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7.Aggiornamento del censimento
A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante |'appalto, I'aggiudicatario deve
eseguire I'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le
modalita e i tempi per I'esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali
| residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci
e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove
tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di
evaporazione dal terreno. Qualora le attivita suddette non possano essere svolte interamente nelle
aree verdi gestite nel’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere
compostate all'interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti
autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in
microfiliere per la realizzazione di arredi.
Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale
generato dalle attivita di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per
I'impiego del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna
Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza
ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente
nell’area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

* tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;

* interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non
ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);

* facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di
residui organici, ove cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della
destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione;

* il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;

» fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico,
stallatico in pellet, etc...);

* il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche
manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor
disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attivita e le

tecniche

utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto. La
stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali
presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
* non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio
del prato;
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» privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, I'utilizzo di attrezzature ad
alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione
dell’area verde;

» disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che

comportano I'esecuzione di tagli;

* limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia

della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenenti la descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita elencate nel criterio. La
stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

I I. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in
periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed
effettuati solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni
esempi :

* impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;

* ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col

tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;

* adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono

costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;

* ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita,

riducendo la massa delle foglie;

* ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma,

ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.

In particolare, I'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura
drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilita che
generano altresi maggiori costi di gestione.

La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare
la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli
interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono
essere preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di
manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se
strettamente necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante programma le
opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

2. Manutenzione delle superfici prative

Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono
essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e
I'attivita di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della
modalita di fruizione dell'area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e
ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono I'aumento della biodiversita
locale e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee
guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti,
devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.
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Per le aree verdi extra urbane ed estensive € previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico,
contenenti i criteri di valutazione per dimostrare lapplicazione delle tecniche di gestione
differenziata per le attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

I3. Prodotti fitosanitari

L'aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale
(lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150
(cfr.in particolare I’Allegato Il al decreto legislativo):

* tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;

* ecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu indicate del ciclo biologico di

patogeni e parassiti;

» utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere garantiti I'informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato
dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per 'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione delluso dei prodotti fitosanitari e dei rischi
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” e s.m.i..

Nei casi ove sia strettamente necessario € consentito l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari
in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire
l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute
pubblica. Inoltre, & assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di
impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli
interventi secondo quanto specificamente indicato nell’allegato VI del citato Piano di azione
nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti
fitosanitari € in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto o all’'utilizzo di prodotti
fitosanitari ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai
mezzi chimici e linformazione alla popolazione che sara realizzata. Procedura e/o istruzione
operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il
rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di
mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti
fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione
all'acquisto e all’'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i
trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari.
La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

4. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e 'opportuna manutenzione delle
attrezzature utilizzate per I'applicazione dei prodotti fitosanitari.
Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali
periodicieffettuati in adempimento alla normativa vigente.

I5. Prodotti fertilizzanti

Nei casi in cui non e previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere
effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare
le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi
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eccessi nell’apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda I'occorrenza, devono
essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad
animali domestici e potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e differenziate in funzione
anche dei fabbisogni della vegetazione. E’ proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste
dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e
materiali vegetali di recupero. Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua e
eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e
giovani alberi con sostanze naturali, ove cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione
della destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le
caratteristiche del terreno per le quali € necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si
specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che
attesti I'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi
muniti di marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri
marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali
marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte
terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato
nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e
s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

1 6. Monitoraggio degli impianti di irrigazione
L'aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione ed, in
particolare, la capacita di adattamento al’andamento climatico.
Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel
criterio.

17. Gestione dei rifiuti

L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo
di manutenzione e di quelli abbandonati nellarea verde oggetto dell’'appalto, prevedendo la
selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento
comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei
relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione
degli stessi con la specifica delle relative modalita di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la
normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine
Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli
idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e
oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilita pari ad almeno il 60%,
attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di
biodegradabilita ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE
301
Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata
dalla documentazione che attesta la conformita al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il
livello di biodegradabilita ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono
presunti conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il
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requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al
prodotto utilizzato.

44.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - MATERIALE FLOROVIVAISTICO

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

|. Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana
riconosciute dalla comunita scientifica ed sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito
d’impianto, garantendo la loro adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del
luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica,
funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione24 delle
piante avviene:

* contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o
allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo
areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali
minacce alla conservazione della biodiversita su scala globale e sono causa di gravi danni
economici e alla salute delluomo, limitandone quindi I'utilizzo ai soli casi necessari come
indicato nelle “Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali” del presente
documento;

* favorendo l'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi
urbani, permettendo una migliore “ricucitura” dello strappo della copertura vegetale
causato dalla dispersione urbana (sprawl) delle nostre citta sempre piu mutevoli e
disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare
per le specie forestali il DECRETO LEGISLATIVO [0 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” e
il pertinente art. |13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali”.

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno,
ecc..

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.)
come:

* apici vegetativi ben conformati;

* apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

* adeguato rapporto statura/diametro;

* essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o
renderne piu difficoltosa la gestione post-trapianto.

Inoltre & fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione
fitosanitaria. Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono I'opportuna preparazione al
trapianto. Le piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e
da non piu di due anni. Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi
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omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata
riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietal]
cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della
consegna delle merce, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia
registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualita previsti
dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale
come il rapporto “Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per
conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che
definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nellambito del progetto QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, € riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli
impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di
pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al

D.Lgs. N.214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi
| contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del
30 %, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili.
Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la
pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.
Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori
e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche
riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione

Lirrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante € svolta utilizzando impianti dotati di
adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e
di
allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell'impianto in cui sono presenti
i sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

b. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

l. Qualita delle piante

Laggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla
presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti da
attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di
qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico
della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il
portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualita previsti dai riferimenti tecnici
contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le
specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie
prescelte a maturita (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale,
altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturita nella stazione di riferimento). Le
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sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di
legge richiesti in purezza e germinabilita e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle
certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono I'etichettatura
per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietal lcultivar) e le indicazioni
della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n.
987. E’ fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualita, un
documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualita previsti dai
riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale
come il rapporto “Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per
conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che
definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nel’ambito del progetto QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale

Laggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben
sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioé fino a circa X
anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura
di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle
piante). Nei documenti di fornitura puo essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che
prevede la
pronta sostituzione delle piante morte o morenti in base al verbale di attecchimento redatto dalla
Direzione Lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

44.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRODOTTI FERTILIZZANTI

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

|. Prodotti fertilizzanti

| prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali
minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che
non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti
sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e
s.m.i..
E’ proibito I'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua Iaggiudicatario esegue la
pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee,
arbusti e giovani alberi.

Verifica: Lofferente presenta l'elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto
fertilizzante e la documentazione che attesti I'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli
ammendanti muniti del marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori
CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali
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marchi 'amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti, si riserva di richiedere
verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di
quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009) .

44.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

|. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;

- & dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;

- é dotato di igrometri per misurare I'umidita del terreno o di pluviometri per misurare il livello di
pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando I'umidita del terreno é sufficientemente
elevata (ad esempio, dopo che € piovuto)33.

Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque
Limpianto € integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, di
trattamento delle acque grigie per consentirne l'utilizzo.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base
delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale, alle caratteristiche del territorio in cui &
ubicato I'impianto di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante accompagnata
dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o, ove possibile,
grigie filtrate.

Art. 45
Altre prescrizioni tecniche -
modalita di esecuzione del servizio

Le prescrizioni di cui al presente articolo che dovessero trovarsi in contrasto con l'art. 45
“Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico” sono da ritenersi prive di efficacia.

Per regola generale, nell'esecuzione delle prestazioni, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di
servizi. Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed
annesso elenco, stabilite speciali norme, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti
dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira il Direttore dell'esecuzione o, per esso, il
R.T.S. LAppaltatore dovra, inoltre, assicurare la perfetta esecuzione degli interventi sulle piante
anche nel caso in cui sia impossibile 'impiego di mezzi meccanici.

Art. 45.1 Protezione della vegetazione esistente

Nell'esecuzione degli interventi di progetto con macchine operatrici o attrezzature pesanti nelle
vicinanze degli alberi e delle vegetazione in genere, 'Appaltatore dovra porre la massima
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attenzione al fine di evitare danneggiamenti al tronco e/o alle branche. Analogamente a quanto
previsto per le piante arboree, particolare attenzione dovra essere posta per non danneggiare gli
arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, andra di norma evitato il
calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai lavori, delle zone da
salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o “potenzialmente
inquinante” sulle stesse. Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati radicali
I’Appaltatore dovra porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli scavi
o altre operazioni potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle piante da salvaguardare.
A tale scopo si definisce Area di Protezione Radicale (APR) un’area circolare attorno alla pianta da
assoggettare a particolare tutela; se non diversamente specificato negli elaborati di progetto la APR
corrisponde:

- per specie di |° grandezza (altezza a maturita > 18 m): area circolare di raggio 6 m

- per specie di 2° grandezza (altezza a maturita 12-18 m): area circolare di raggio 4 m

- per specie di 3° grandezza (altezza a maturita < 12 m): area circolare di raggio 2 m
Nella APR, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare
deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di
autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose
alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno. Tutte le operazioni che ricadono
allinterno delle APR richiedono la preventiva approvazione da parte del R.T.S. e dovranno essere
eseguite arrecando il minore danno possibile alle piante e adottando le seguenti prescrizioni
minime:

- il transito di mezzi pesanti & consentito solo con condizioni di terreno asciutto e

predisponendo a terra manufatti idonei a ripartire il peso sulla superficie (tavolati, letto di

inerti, ecc.).

- eventuali lavori di scavo nell’area APR dovranno, salvo diversa indicazione del R.T.S., essere

eseguiti manualmente o con attrezzatura pneumatica al fine di verificare la presenza e la

localizzazione di radici di diametro superiore a 5 cm.

- gli eventuali accidentali tagli alle radici provocati con macchine operatrici devono essere

corretti con taglio netto eseguito con utensili affilati e preventivamente disinfettati.

- gli scavi effettuati in zona APR non devono rimanere aperti piu di una settimana. Se

dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, si provvedera al riempimento provvisorio dello

scavo oppure alla copertura delle radici con biostuoie mantenendo le stesse umide per

tutto il periodo di apertura dello scavo.
Qualora I'’Appaltatore causi danni di lieve entita al tronco e ai rami o agli apparati radicali
(scortecciamenti, rotture, etc.), che richiedano l'intervento di operatori specializzati per procedere
a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., '’Appaltatore risarcira la Stazione Appaltante per un
importo pari alla spesa sostenuta per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i
prezzi correnti.
Per danni consistenti e giudicati non recuperabili che causino, ad insindacabile giudizio del
Direttore dell'esecuzione del servizio o, per esso, dal R.T.S,, la riduzione del valore ornamentale o
la morte della pianta, si procedera al calcolo di un’indennita che I'’Appaltatore risarcira alla Stazione
Appaltante pari al valore ornamentale e/o al danno biologico. Tale indennita sara calcolata ai sensi
delle disposizioni del vigente Regolamento sul Verde.

Art. 45.2 Messa a dimora

La messa a dimora degli alberi e dei cespugli potra avvenire solo dopo il completamento dei
movimenti terra, delle operazioni di scarificatura e di pulizia delle aree e terminate le operazioni di
affinamento e preparazione del terreno. Durante tutte le operazioni, i suoli devono essere non
gelati, asciutti o in condizione definibili in ‘tempera’. Il terreno delle aree da piantumare ed il
terreno per il riempimento delle buche delle piante deve essere fertile e con componenti adeguati
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alle esigenze delle piante da mettere a dimora. Solo se ritenuto sufficientemente fertile ed
eventualmente corretto e migliorato, si potra utilizzare il terreno stesso dell’area d’impianto o
comunque quello proveniente dal materiale di scavo della buca d’impianto.

Trasporto del materiale vegetale e deposito temporaneo in cantiere:

Durante lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al deposito di cantiere e alla
posizione definitiva, poiché si movimenta del materiale vivo, dovranno essere adottate tutte le
precauzioni necessarie per evitare stress o danni alle piante. In particolare I'’Appaltatore dovra
porre in essere tutte le precauzioni affinché i rami e la corteccia delle piante non subiscano rotture
o danneggiamenti o le zolle si frantumino, crepino o si secchino. La movimentazione delle piante
deve avvenire sempre con I'assistenza di personale esperto evitando di demandare tali operazioni a
personale non specializzato. Nei casi in cui si debbano sollevare alberi tramite cinghie, queste
dovranno agganciare la zolla o la parte basale del fusto, e dovranno avere una larghezza tale da non
danneggiare la corteccia. Durante la movimentazione i rami delle piante dovranno essere legati in
modo da contenere la chioma ed evitare rotture. Per gli arbusti o piccoli alberi € auspicabile, e
andra richiesto al fornitore, 'uso di reti tubolari in plastica che dovranno avvolgere interamente
tutta la pianta. Per evitare il disseccamento o la rottura di rami o radici da parte del vento e delle
radiazioni solari, tutti i mezzi di trasporto dovranno essere coperti da teli o essere camion chiusi,
se necessario coibentati o refrigerati. Le zolle delle piante, sia durante il trasporto che dopo essere
state scaricate in cantiere dovranno essere mantenute umide. [l tempo intercorrente dal prelievo in
vivaio alla messa a dimora definitiva dovra essere il piu breve possibile. |

Epoca di messa a dimora delle piante:

Le piante in zolla vanno messe a dimora nel periodo di riposo vegetativo, quindi dalla completa
caduta foglie fino al pregermogliamento. Le piante in vaso o contenitore possono essere messe a
dimora durante tutto I'anno, anche se sono da evitare i periodi di gran caldo (luglio-agosto) o di
gelo. Le piante sempreverdi, le conifere e le piante spoglianti piu sensibili (Quercus, Oleandro,
Olivo, Leccio ecc.) fornite in zolla vanno piantate alla fine del periodo invernale, prima della ripresa
vegetativa.

La piantagione non si effettua con terreno gelato o con temperature <0°C, né con forti venti, né
con terreni allagati.

L'eventuale potatura di riduzione della chioma per le piante caducifoglie deve essere autorizzata dal
R.T.S. e dovra rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche della specie.

Messa a dimora di piante su alloggi singoli:

Prima della messa a dimora delle piante il terreno dovra essere stato adeguatamente preparato
con le lavorazioni opportune, con particolare attenzione alla rottura degli eventuali profili
compattati. Per la formazione della buca si procedera allo scavo separando la terra dai sassi
grossolani, dalle erbacce o radici residue e dagli altri materiali inerti o dannosi. La terra cosi
selezionata verra posta a fianco della buca ed utilizzata nel riempimento della buca d’impianto. Lo
scavo delle buche dovra essere eseguito con l'impiego di mezzo meccanico adeguato ed
eventualmente rifinito a mano. La dimensione della buca d’impianto dovra essere tale da garantire
un pronto sviluppo delle nuove radici della pianta messa a dimora: essa dovra avere mediamente
una larghezza pari ad almeno 2 volte il diametro della zolla e una profondita di |,2 volte I'altezza
della zolla. Nel caso di impianto di alberi di dimensioni eccezionali od in cassa voluminosa, le
dimensioni delle buche dovranno essere tali che tra la zolla e le pareti della buca rimanga uno
spazio di almeno 120+150 cm su ogni lato. Il fondo della buca deve essere adeguatamente
drenante. L'Appaltatore dovra sempre assicurarsi che non ci siano condizioni di ristagno idrico
nella zona in cui le piante svilupperanno le radici dopo gli interventi di messa a dimora. Se
necessario I’Appaltatore dovra porre in essere adeguate soluzioni previa autorizzazione del R.T.S.
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quali 'aumento della quota di piantagione o la predisposizione di idonei drenaggi collegati alla rete
scolante. Nel fondo della buca dovra essere steso uno strato di almeno |0 cm di buona terra
vegetale proveniente dallo scavo, eventualmente miscelata con torba e/o ammendante organico. Le
piante dovranno essere collocate in buca ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato
estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. La superficie della zolla delle piante,
terminate le operazioni di trapianto, si dovra trovare ad una quota di almeno 5-10 cm al di sopra
del piano di campagna. E vietato l'interramento del colletto. Dopo la sistemazione della
pianta nella buca si procede con il disimballo della zolla, che deve essere costituito esclusivamente
da materiale degradabile (es. gabbie in ferro, juta, ecc.,): dovra essere tagliato al colletto e aperto
sui fianchi e, se questo non comporta la rottura della zolla, si dovra eliminare completamente sia la
rete metallica che I'involucro di juta La zolla deve essere integra, sufficientemente umida e aderente
alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con
tutto I'imballo prima della messa a dimora, in modo da reidratare le radici. Si procedera quindi con
il riempimento della buca con la terra prelevata dal sito stesso, eventualmente arricchita di
ammendanti e/o concimi organici. Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale potra
essere, ove occorra, spuntato alle estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. Prima
del riempimento definitivo delle buche si dovranno collocare i tutori. La tipologia di tutori (pali di
sostegno, tiranti, tutori sotterranei, ecc...) e le categorie dimensionali cui applicarli sono definiti dai
documenti progettuali. Potranno essere presi in considerazione ancoraggi sotterranei In caso di
impiego di pali tutori, essi dovranno essere di misura adeguata e non dovranno essere inferiori
(come diametro) al diametro del tronco misurato ad | m di altezza dal colletto. Il riempimento
della buca deve avvenire solamente con terreno vegetale fertile e con componenti adeguati alle
esigenze delle piante da mettere a dimora. Il riempimento della buca dovra avvenire per gradi,
provvedendo periodicamente alla costipazione della terra attorno alla zolla, il tutto avendo cura di
non lasciare spazi vuoti attorno all’apparato radicale che bloccherebbero lo sviluppo delle radici. In
questa fase puo risultare utile la distribuzione alle radici di funghi micorrizici e microrganismi
biostimolanti che possono aiutare I'attecchimento e lo sviluppo della pianta. Il colletto della pianta
non dovra in nessun caso essere interrato.

A riempimento ultimato, fara seguito un’abbondante irrigazione in modo da saturare in profondita
I'area di messa a dimora e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici
e alla zolla: questo intervento andra fatto indipendentemente dal grado di bagnatura del terreno
e/o della stagione, essendo la sua funzione esclusivamente di sistemazione del terreno attorno alle
radici. Dopo l'assestamento della prima irrigazione, verra formata o ricomposta in maniera
definitiva la zanella o conca d’invaso per un diametro interno pari ad almeno |.5 volte diametro
della zolla con ‘arginelli’ di altezza adeguata a garantire abbondanti irrigazioni (almeno 50-60 litri) e
comunque non inferiore a 15 cm rispetto al colletto della pianta. Nei casi in cui non sia previsto
uno specifico sistema di irrigazione localizzato, le conche d’invaso dovranno essere mantenute in
efficienza per tutte le successive irrigazioni fino al collaudo e comunque per almeno 2 anni
dall'impianto. La frequenza, le dosi e le modalita d’irrigazione post-impianto dovranno avvenire in
maniera adeguata in relazione alle condizioni climatiche, alle condizioni agronomiche ed alle
esigenze delle piante al fine di favorire lo sviluppo vegetativo della pianta. Dove fosse ritenuto
necessario, e se previsto negli elaborati di progetto o dal R.T.S. dopo le prime abbondanti
irrigazioni ed agli assestamenti e ricomposizione della zanella si dovra intervenire con la
pacciamatura dell’invaso con almeno 10 cm di pacciamatura di sfibrato di corteccia di resinose o
con appositi dischi di fibra di cocco.

Protezione delle piante messe a dimora:

Laddove previsto nel progetto o su richiesta del R.T.S., per evitare il verificarsi di danni causati da
animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, |'Appaltatore dovra
proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti
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metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.). In ogni caso tutte le piante dovranno essere
protette alla base, fino ad un’altezza di 20 cm, con un apposito cilindro di rete o tubo corrugato
contro i danni derivanti da un uso maldestro del decespugliatore.

Art. 45.3 Potature

Nel complesso tutti gli interventi di potatura, oltre a non alterare I’habitus tipico
della specie ed il valore estetico dell’esemplare, dovranno sempre e comunque
rispettare la zona di inserzione del ramo e/o della branca (zona del collare di
cicatrizzazione) per permettere una corretta compartimentazione, avendo cura di
non ledere assolutamente tale zona e di non produrre slabbrature, scosciature e/o
danni di alcun genere ai tessuti rimanenti. L’esecuzione dei tagli dovra tener conto
delle piu moderne tecniche di potatura e delle direttive del tecnico preposto ai
lavori piu in particolare.

Fig. | Esempi di tagli corretti a sinistra e taglio errato a destra

Per tutte le piante allevate a forma obbligata & prescritto il taglio dei rami con cesoie
pneumatiche, con rilascio di un moncone non inferiore a lecm. E fatto divieto di
capitozzare e/o danneggiare la testa di salice.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovra risultare di forma
ovoidale. La corteccia circostante la superficie del taglio non dovra presentare slabbrature. Tutte le
superfici di taglio di diametro maggiore di 8 cm dovranno essere tratte immediatamente con
anticrittogamici a sali quaternari di ammonio o similari, preventivamente autorizzati dal R.T.S. Nel
corso dei lavori potra presentarsi la necessita di adottare particolari tecniche preventive di
eventuali fitopatie. In questi casi I'Appaltatore dovra eseguire scrupolosamente le disposizioni
impartite dal R.T.S. Soprattutto, nelle potature ed abbattimenti dei platani, dovranno essere
disinfettati la lama e la catena della motosega ogni qualvolta si passa da un soggetto all'altro. In
ceppaie marcescenti o affette da Armillaria mellea € rigoroso il trattamento a base di solfati o
prodotti cuprici. Lesecuzione dei tagli dovra tener conto delle piu moderne tecniche di potatura e
delle direttive del tecnico preposto ai lavori. La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e la
sezione di taglio dovra risultare di forma ovoidale. La corteccia circostante la superficie del taglio
non dovra presentare slabbrature. Nel corso dei lavori potra presentarsi la necessita di adottare
particolari tecniche preventive di eventuali fitopatie. In questi casi I’Appaltatore dovra eseguire
scrupolosamente le disposizioni impartite dal R.T.S.

Spollonatura delle alberature:
Tale operazione prevede I'eliminazione mediante taglio dei ricacci o polloni sia basali che lungo il
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tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri. Il taglio deve essere effettuato raso
al tronco e al terreno con cippatura e recupero sul posto del materiale di risulta, salvo ove
diversamente disposto dal Direttore dell'esecuzione del Servizio o dal R.TS;

Potatura di trapianto:

Questa potatura, che si esegue al momento della messa a dimora riducendo la chioma per
compensare la perdita di radici in seguito alla zollatura, € una pratica non necessaria e di norma da
evitare. La sua eventuale esecuzione non deve comunque causare un’eccessiva riduzione della
chioma che potrebbe avere effetti negativi sul successivo sviluppo della pianta e dell’apparato
radicale. Il ricorso alla potatura di trapianto e le sue modalita di esecuzione devono essere sempre
autorizzate dal R.T.S.

Potatura di formazione e/o allevamento:

Questa tipologia di potatura non € normalmente necessaria nella fase di realizzazione dell’opera
per alberature provenienti da vivaio, se correttamente allevate. Potra comunque rendersi
necessaria durante la manutenzione da eseguirsi nel periodo di garanzia e successivamente a
questo, nel caso il progetto abbia previsto I'utilizzo di piante giovani e non ancora compiutamente
formate.

La potatura di formazione si_esegue su espressa indicazione del R.T.S. sulle giovani piante, allo
scopo di orientare lo sviluppo verso un’impalcatura equilibrata in relazione allo spazio a
disposizione dell’albero e tenendo conto della struttura naturale e dimensioni tipiche della specie
nella fase adulta. L'obiettivo della potatura di formazione e allevamento € di indurre lo sviluppo di
un fusto robusto con branche egualmente distribuite. Si elimineranno dunque i rami concorrenziali,
soprannumerari, intrecciati, con angolo d’inserzione eccessivamente acuto, con corteccia inclusa, i
succhioni, I'apice vegetativo biforcato, ecc Gli alberi che crescono con un fusto dominante, conifere
in genere, non dovranno mai subire il taglio della cima, non si dovra altresi mai permettere che si
formino branche a crescita verticale in competizione con il fusto dominante. Nella selezione delle
branche durante la potatura si deve perseguire un’eguale distribuzione dei rami sull’albero lungo il
fusto e radialmente attorno ad esso. Per le piante che richiedono impalcature alte, si elimineranno i
rami piu bassi per stimolare la crescita dei rami piu alti. Per le piante da allevare in forma obbligata
si dovra procedere con adeguate potature e interventi di tutoraggio per plasmare la pianta nella
forma richiesta dal progetto o dal R.TS.

Potatura di rimonda:
Lintervento consiste nell’eliminazione dei rami morti o morenti, di quelli malati, mal inseriti o con
scarsa vigoria. Si tratta di una potatura di manutenzione ordinaria, normalmente di lieve entita,
grazie alla quale si ripristinano anche le condizioni di sicurezza, eliminando il pericolo di caduta dei
rami su cose o persone.

Potatura di selezione:

Ha come obiettivo I'eliminazione di rami e/o branche in competizione tra loro per fenomeni di
codominanza, vecchi interventi di capitozzatura che hanno rigenerato ricacci non piu selezionati,
rami e/o branche mal inserite o che si intersecano tra loro, in maniera da ottenere una
distribuzione quanto piu possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, senza lasciare parti
di chiome troppo fitte e/o troppo rade; si intende inoltre I'eliminazione corretta di tutti i ricacci,
germogli epicormici e polloni presenti al di sotto dell'impalcatura principale della pianta;

Potatura di diradamento o alleggerimento:
Consiste nel diradamento della chioma di alberi adulti, per aumentare la luminosita all’interno della
chioma, facilitare la penetrazione dell’aria diminuendo la forza di spinta del vento, diminuire il peso
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delle branche e conservare la forma naturale dell’albero. Comprende la potatura effettuata sulla
punta dei rami, per lo piu quelli orizzontali, in maniera da scaricarli dall’eccessivo peso apicale,
renderli strutturalmente piu resistenti e facilitare lo sviluppo di rametti e/o gemme a legno piu
interne rispetto agli apici dominanti.

Potatura di riduzione della chioma o di contenimento:

Comeprende la riduzione in altezza ed in larghezza che porti ad un abbassamento di massimo un
terzo dell’altezza delle piante mediante tagli di ritorno e raccorciamento dei rami laterali quel
tanto che occorre affinché non interferiscono con le linee elettriche, eventuali punti luce, facciate
delle case e/o eventuali altre infrastrutture urbane. Il taglio di ritorno dovra essere effettuato
selezionando un “ramo tiralinfa” di adeguate dimensioni (non inf. a /3 in diametro rispetto al
diametro del ramo “freccia” tagliato); tale ramo tiralinfa dovra avere inclinazione corretta, in modo
da non essere troppo debole rispetto alla punta che dovra sostituire (inclinazione non inferiore a
30 gradi rispetto al piano orizzontale); 'esecuzione del taglio del ramo freccia dovra essere netta e
con la medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimanente. Eventualmente il ramo tiralinfa potra
anch’esso subire interventi cesori in relazione alla necessita di renderlo maggiormente adatto allo
scopo.

Potatura a tutta cima:

Questo tipo di potatura si realizza applicando la tecnica del taglio di ritorno in precedenza
illustrata. Il termine "tutta cima" sta ad indicare che in nessun ramo potato viene interrotta la
"dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, in quanto dovendo accorciare una branca o
un ramo non si fara una spuntatura o una speronatura, ma si asportera la porzione apicale del
ramo fino all'inserzione di uno di ordine immediatamente inferiore a quello che ¢ stato tagliato e
che a sua volta assumera la funzione di cima.

Potatura di innalzamento:

Linnalzamento della chioma, che di norma dovrebbe essere eseguita nella fase di allevamento, &
necessaria per elevare l'altezza del primo palco di branche, per adattarla alle esigenze in cui &
posto 'albero come, per esempio, il transito di veicoli e di pedoni.

Potatura di ringiovanimento:

E’ una tipologia di potatura richiesta nel caso di piante in fase di decadimento ma non ancora
senescenti. Tale tecnica consiste in una potatura piuttosto drastica, effettuata accorciando i rami
con tagli di ritorno, allo scopo di riavvicinare la chioma al tronco.

Potatura per la messa in sicurezza:

Comprende l'eliminazione del rischio di schianto di branche e/o rami attuando gli interventi di
potatura precedentemente descritti in maniera adeguata alla situazione particolare, cosi da
prevenire l'eventuale rottura di dette parti deficitarie. Nel caso, mediante l'attuazione degli
interventi di cui sopra, non fosse possibile ridurre il rischio si dovra procedere alla potatura
dell'intera branca oppure all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento
statico o dinamico (vedi paragrafo: Messa in sicurezza alberi monumentali) sempre previa
autorizzazione del R.TS.

Epoca di esecuzione delle potature:

Il periodo piu adatto per eseguire la potatura secca € quello di massimo riposo vegetativo
dell'albero, orientativamente compreso fra dicembre e marzo. Sono da evitarsi potature troppo
anticipate e potature nelle giornate invernali perché i rami, induriti dal gelo, sono fragili e si
spezzano facilmente e perché le piante non potate resistono meglio al freddo. Salvo casi
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eccezionali, previa autorizzazione del R.TS. non & consentita I'esecuzione di potature troppo
posticipata, quando l'albero ha iniziato l'attivita vegetativa, in quanto causa di indebolimento
complessivo dell'albero.

Come indicazione pratica, si puo considerare, quale punto di riferimento per sospendere l'attivita
di potatura |'aderenza della corteccia al legno (detto anche stadio della "pianta in succhio"). Infatti
se la corteccia intaccata dallo strumento di taglio si mantiene unita e ben aderente al legno, si
possono continuare le operazioni di potatura anche se € gia apparsa la prima vegetazione. Quando
invece la corteccia tende a slabbrarsi o a staccarsi dal legno bisogna sospendere ogni operazione di
potatura in quanto la fuoriuscita di flusso linfatico sottrae sostanze nutritive alla pianta.

Divieti:

E’ fatto divieto di eseguire capitozzature, cioé il taglio indiscriminato del fusto, delle branche
primarie e di grossi rami, fatto salvo quanto diversamente indicato al paragrafo relativo alle
potature di messa in sicurezza. Quanto sopra in considerazione degli effetti assolutamente deleteri,
dal punto di vista ornamentale, della stabilita e dello stato fitosanitario dell'albero. E’
assolutamente vietato 'utilizzo di ramponi.

Art. 45.4 Messa in sicurezza alberi monumentali

La messa in sicurezza delle piante ornamentali e finalizzata ad evitare la rottura e in una seconda
battuta a controllare I'eventuale caduta di parti della chioma e quindi a ridurre il rischio per i
possibili bersagli. Si attua mediante I'esecuzione delle opportune potature di alleggerimento e delle
tecniche di consolidamento. Queste ultime consistono nell’ancorare con tiranti le branche che
vengono ritenute non sicure, dopo un’attenta analisi dell’intera pianta, creando cosi consolidamenti
dinamici e statici (orizzontali) o di tenuta (verticali). Ancorando in questo modo grossi rami
malformati, difettosi o codominanti se ne previene la rottura, dovuta per esempio al carico di
vento, e se ne controlla la caduta.

pes. feritao 1
carie W1  pes: _
W, biforcazione i
il aperta | i
e |
D e e S
2.a Consolidamento dinamico 2.b Consolidamento statico 2.c¢ Consolidamento di tenuta

Fig. 2 Esempi di consolidamento

L'ancoraggio della chioma puo risultare necessario nei seguenti casi:
* consolidamento di singoli rami/branche e fusti codominanti;
* protezione di bersagli significativi sottochioma (persone, cose e strutture);
* protezione delle ramificazioni deboli (presenza di carie o cavita);
* protezione delle biforcazioni deboli (presenza di corteccia inclusa);
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* protezione di rami ad "L" ("trave della sventura");
* riequilibrio di chioma asimmetrica dopo una rottura di rami;
* aumento della stabilita radicale attraverso I'ancoraggio ad edifici o altri alberi sani.

Gli interventi sono conseguenti alla valutazione attenta dell’'intera pianta, attraverso il Visual Tree
Assesment (VTA) eseguita precedentemente a cura dalla Stazione Appaltante, mentre la
progettazione del singolo intervento, la manodopera, la fornitura dei tiranti e di ogni altro
qualsivoglia materiale per I'esecuzione degli interventi a perfetta regola d'arte sono a totale carico
dell'Appaltatore che, prima di dare corso all'intervento, deve ottenere I'approvazione del Direttore
dell'Esecuzione del Servizio.

Art. 45.5 Abbattimenti

Potranno essere abbattute solo le piante indicate dal R.T.S. Gli abbattimenti dovranno
essere eseguiti in modo che la caduta della pianta o parti di essa non provochi danni a cose e
persone, o alla vegetazione da salvaguardare. L'abbattimento delle piante ad alto fusto consistera
nella sfrondatura delle ramaglie, nel taglio del fusto con rilascio della ceppaia fino ad un'altezza di
un metro dal colletto, salvo diverse disposizioni del R.T.C. Lo smaltimento del legname e dei residui
di potatura & a carico dell'Appaltatore. E fatto obbligo all'mpresa di produrre opportuna
documentazione fotografica su supporto digitale per ogni singola pianta abbattuta, della quale va
anche recuperato il cartellino identificativo e successivamente consegnato al R.T.C.

Durante tutte le operazioni di abbattimento di piante di platano la ditta appaltatrice,
dovra comunque attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto
Ministeriale per Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano ‘“Ceratocystis
fimbriata, e dalle disposizioni specifiche eventualmente emanate dal Servizio
Fitosanitario Regionale in merito. Inoltre se durante gli interventi di potatura si
dovessero evidenziare piante sospette di infezione da cancro colorato, si dovra
immediatamente sospendere le operazioni di potatura e richiedere il parere del R.T.S.
In ogni caso, ove la pianta da abbattere sia affetta da patologie I’Appaltatore dovra osservare tutte
le precauzioni previste per limitare la diffusione del fitofago e/o patogeno e prescritte dal Servizio
Fitosanitario Regionale. Gli attrezzi utilizzati per le operazioni di taglio dovranno essere disinfettati
prima di riutilizzarli per operazioni di potatura su altre piante. Si dovra aver cura di non disperdere
il materiale proveniente dai tagli e nel caso di patogeni radicali si dovra porre particolare
attenzione a non diffondere porzioni di terra; il Responsabile Tecnico del Servizio potra richiedere
di predisporre a terra teli per la raccolta del materiale di risulta. Tutto il materiale ottenuto dalle
operazioni di abbattimento dovra essere immediatamente smaltito secondo normativa vigente,
provvedendo al trasporto con mezzi coperti. In tutti i casi dovranno essere scrupolosamente
rispettate le eventuali disposizioni dettate da specifiche norme di legge che regolano le operazioni
di abbattimento e potatura nel caso di particolari patologie.

Art. 46
Altre prescrizioni tecniche -
caratteristiche dei materiali

Le prescrizioni di cui al presente articolo che dovessero trovarsi in contrasto con l'art. 45
“Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico” sono da ritenersi prive di efficacia.

Art. 46.1 condizioni generali di accettazione

| materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto dovranno
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corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nel successivo articolo 39.2,
in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera e del loro
impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal R.T.S. | materiali
proverranno dalla localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quelli accettati non potranno piu venir
allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello
stesso Direttore dell’Esecuzione del Servizio. Quelli non accettati dovranno essere
allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere
rifatti. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Servizio abbia rifiutato una qualsiasi
provvista, perché ritenuta non idonea all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con
altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere, a cura e spese dello stesso Appaltatore. In
ogni caso l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in
opera. Anche se la qualita dei materiali €& stata accettata dal Direttore
dell’Esecuzione del Servizio, I'Appaltatore rimane totalmente responsabile della
riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.
L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione
e l'invio di campioni agli Istituti indicati dall'’Amministrazione appaltante, nonché
per le corrispondenti prove ed esami. | campioni verranno prelevati in
contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dal R.T.S. previa apposizione di sigilli e firme del R.T.S. e dell'Appaltatore e
nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione. Le diverse prove ed
esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. | risultati
ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 46.2 qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente
quando, a giudizio insindacabile del Direttore dell’Esecuzione del Servizio o dal Responsabile
Tecnico del Servizio, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita,
durabilita ed applicazione. L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto
delllAmministrazione di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, i materiali non
corrispondenti alle condizioni contrattuali, anche se posti in opera.

Sabbia:

La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere ben granita, ruvida al tatto, di
forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.

E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno non
si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e grossa.

Pietrame:

Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni devono essere compatte, monde da
cappellaccio, senza screpolature, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in generale le pietre tenere e
quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accennati
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requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli, venature e cavita, di perfetta lavorabilita,
e sonore alla percussione, tutto cio come previsto dal R.D. 16.11.1939 n. 2232. La pietra arenaria
soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, sara in parte recuperata in sito e lavorata per
I'ottenimento delle caratteristiche sopra accennate e la parte mancante dovra provenire dalle cave
di Muggia. La pietra calcarea del Carso sara quella di Monrupino e di Aurisina, anche se nella
dicitura dell’ Elenco prezzi unitari non € indicata la provenienza. Pietra vecchia di opere demolite
puo essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riconosce adatta all'uso. La pietra per cordonata
da marciapiede e per gradini dovra essere compatta, senza venature, né screpolature, non marnosa,
in pezzi non inferiori a m 0,80 per la cordonata. Le pietre per paramenti saranno scelte fra il
materiale piu adatto.
Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovra avere i seguenti requisiti fisici:

* peso specifico: 2,70+2,90

* peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85

* porosita vera: 0,50+2,00

* coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 a 0,6.
Alla prova di compressione, eseguita a norma di R.D. 16.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra essere
compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cmgq.

Pietrisco e pietrischetto:

A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi:

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono provenire ed
essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né gelive. Devono essere esenti
da sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono inoltre essere costituite da elementi
di grossezze assortite e la ghiaia deve essere ad elementi tondeggianti. Salvo speciali e diverse
prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per il calcestruzzo devono essere
tali da passare in un vaglio a fori circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori correnti di
formazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, di cm 4
se si tratta di volti di getto, di cemento da | a 3 cm se si tratta di cappe di volta o di lavori in
cemento armato ed a pareti sottili. Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono
passare in un vaglio a maglie tonde di | cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di
volta ed in lavori in cemento armato nei quali sono ammessi anche elementi piu piccoli. Per i
calcestruzzi si preferira I'impiego di ghiaia di fiume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni:
La merce deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualita omogenea, di grana compatta, di
un'unica cava, mondo del tutto da sostanze terrose, in pezzi di grandezza uniforme, delle
dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensioni diverse da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.
Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovra dare alla
prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualita:

* a) normale I

* su elementi singoli 5.
Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di
natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.
Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno avere
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infine coefficiente di frantumazione non superiore a |150. Dimensioni recepite dalle Circolari LL.PP.
21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n.2759.

Dimensioni del pietrisco:

n. | pietrisco grosso da 60 a 40 mm
n.2 pietrisco medio da 40 a 30 mm

n. 3 pietrisco minuto da 25a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto:

n. | pietrischetto da 3a 5 mm

n.2 pietrischetto da 5a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a I5 mm

n.4 pietrischetto da | a meno di | mm

Cemento:

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portland a lenta presa stagionato, fornito con l'imballaggio
originale piombato e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, volume, densita, finezza, presa,
consistenza, prescritti dal gia richiamato Decreto Ministeriale del 1933, sugli agglomerati idraulici. |l
cemento che risulti non corrispondente alle qualita sopra descritte a giudizio della Direzione dei
lavori verra rifiutato ed allontanato dai cantieri a spese dell'Impresa. Dovra inoltre sottostare alle
norme prescritte dal D.M. 3.6.1968 pubbl. sulla G.U.n. 180 dd. 17.7.1968.

Ferro:

| materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte le
prescrizioni contenute nel gia richiamato Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925.

Legno:
Il legno sara di sana e stagionata conifera nordica lavorato e poi impregnato in autoclave

sottosuolo a pressione con sali preservanti contro muffe o marciume secondo la normativa
Germania RAL 68-800.

Terreno vegetale:

Il materiale da impiegare dovra provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, con
profondita massima di prelevamento non superiore 60 cm. Qualora il prelevamento della terra
venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita di prelevamento sara limitata al primo
strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello spessore
ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettono la
normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 40 cm. Il terreno vegetale da fornire
dovra essere, come norma generale, a reazione neutra, risultare sufficientemente dotato di
sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una
coltura erbacea od arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed
erbe infestanti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in
opera. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante
a giudizio del R.T.S. L'Appaltatore prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra
dovra darne avviso al R.TS. Affinché, qualora ritenuto opportuno, possano venire prelevati, in
contraddittorio, i campioni da inviare a una stazione di chimica agraria riconosciuta per gli esami di
idoneita del materiale. Le zone di prelevamento della terra dovranno essere picchettate in sito
nella superficie sufficiente a poter garantire l'intera fornitura senza superare i limiti di profondita
consentiti per il prelevamento stesso.
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Substrati di coltivazione:

Con “substrati di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente
di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le
confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle
suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, I'lmpresa dovra
fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi
normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo — S.I.S.S. | substrati, una volta pronti per
I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno
della loro massa. | substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione,
potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da
sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori. Llmpresa dovra determinare e sottoporre
sempre all'approvazione del R.T.S. |a densita apparente e la capacita di campo dei substrati destinati
alle opere pensili a verde.

Concimi inorganici:
Dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale ed essere conservati negli involucri originali
della fabbrica, i quali dovranno avere espressamente indicati: la composizione chimica, il titolo degli
elementi fertilizzanti, la data di confezionamento del prodotto ed eventuali modalita di
manipolazione, nel caso l'uso preveda accorgimento di carattere igienico.

Concimi minerali ed organici:

| concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell’'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i
letami per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza. Il responsabile Tecnico del
Servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base
alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a
dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

Torba:

La torba, sia di provenienza nazionale che estera, dovra essere a reazione neutra, minutamente
macinata e sminuzzata, con peso specifico medio non superiore a q 3,50 per mc e non
eccessivamente umidificata. Anche per la torba potra essere previsto il prelevamento di campioni
per le opportune analisi e non verranno comunque accettate partite di materiale che non
risultassero a reazione neutra.

Ammendanti e correttivi:

Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in
grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con i “correttivi’ si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche deterremo.

In accordo con il RTS. si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

Pacciamatura:
La pacciamatura puo essere costituita da teli pacciamanti e/o da materiale pacciamante sfuso. | Teli
pacciamanti possono essere costituiti da materiali sintetici, naturali o da biofilm, questi ultimi solo
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per forestazione. Dopo la posa, secondo i casi, i teli pacciamanti possono richiedere la copertura
con materiale pacciamante sfuso (corteccia, lapillo). Nel caso d’impiego di teli pacciamanti sintetici
permeabili, la permeabilita perpendicolare all’acqua deve essere uguale o superiore a 70 mm/s (UNI
EN ISO 11058). La posa dei teli pacciamanti deve sempre essere eseguita in modo da garantire la
perfetta aderenza dei bordi al suolo e utilizzando adeguati accessori per I'ancoraggio. Il materiale
pacciamante sfuso dovra essere distribuito con uno spessore tale da garantire il controllo delle
malerbe e, se non previsto dagli elaborati di progetto, dovra essere concordato con la Direzione
Lavori. La copertura del suolo ai raggi solari deve essere del 100% per impedire il germogliamento
delle infestanti. | teli dovranno essere integri e privi di rotture che ne possano alterare la funzione.

Materiale vivaistico:
Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell’ Appaltatore che anche
di altri vivaisti, purché I’Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dal R.T.S.
che si riserva la facolta di effettuare delle visite ai vivai per scegliere gli esemplari a portamento
arboreo od arbustivo di miglior aspetto e portamento da destinarsi agli impianti. Le piante
dovranno avere i seguenti requisiti:

a) appartenere alla varieta prescritta;

b) essere esenti da malattie o da difetti fisiologici ed essere in ottimo stato vegetativo;

c) possedere un efficiente apparato radicale ed una chioma sana e ben sviluppata.
In particolare, le piante a portamento arboreo da destinarsi ai diversi impianti dovranno
presentarsi dell’altezza prescritta ed avere I'apparato radicale racchiuso in cassa con relativa terra
di coltura, ad eccezione delle specie latifoglie che normalmente si pongono a dimora a radice nuda.
L'apparato radicale, comunque, dovra presentarsi ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.
L'apparato aereo dovra presentarsi di portamento e forma regolari, di sviluppo robusto, non filato
e che non dimostri comunque una crescita troppo rapida e stentata, dovuta ad eccessiva densita di
coltivazione in vivaio accompagnata da forzata coltura in terreno troppo adacquato ed
eccessivamente concimato. Le piante a portamento arbustivo dovranno anch’esse presentarsi
dell’altezza prescritta con minimo 3-4 ramificazioni basali ed essere dotate di apparato radicale
ricche di piccole ramificazioni e di radici capillari. Le radici dovranno essere raccolte in zolle con il
proprio pane di terra racchiuso con paglia o iuta.

Alberi:

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste
dal progetto e tipici della specie, della varieta e dell’eta al momento della loro messa a dimora e,
inoltre, dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate
stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). Le piante devono avere subito i necessari trapianti in
vivaio, 'ultimo dei quali da non piu di due/tre anni. |l fusto e le branche principali dovranno essere
esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni
conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere,
attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus. La chioma, salvo quanto diversamente
richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle
branche principali e secondarie all’interno della stessa. Uapparato radicale dovra presentarsi ben
accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro
maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in
zolla: a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati
a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni. Le zolle
e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante. Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere
compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non
determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente
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rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la
superficie del contenitore stesso. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro
degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 4
metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o
altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno essere di prima scelta, perfettamente integri e non svettati, e dovranno
corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi unitari secondo quanto segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto
della branca principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse
sottomisure salvo accettazione del R.T.S.);

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi;

- la specie e la varieta dovranno essere quelle espressamente richieste dalla Stazione
Appaltante che, se ritenuto opportuno, potra pretendere l'esibizione di eventuale
documentazione rilasciata dal vivaio di origine.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e laltezza del punto
d’innesto, che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Pali di sostegno delle piante (tutori):
| pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti e di diametro adeguato a quello del fusto della pianta e
comunque mai inferiore a cm 5 devono durare almeno due periodi vegetativi. Possono essere
costituiti:
a) da legname di castagno, robinia od altra specie a legno forte. | pali devono essere
interamente scortecciati e trattati almeno nei primi 200 cm a partire dalla punta con sostanze
ad effetto imputrescibile;
b) da legname di pino silvestre impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali di
protezione antimuffa ed antimarciume di lunga durata.

Materiali accessori necessari per legature e sostegni delle alberature:

| principali materiali accessori sono:

A) Cavetti (corde) di polipropilene — gomma: sono costituiti da un solo filo o da trefoli a piu fili di
acciaio e vengono usati per l'ancoraggio delle piante unitamente a:

- tendifilo;

- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomme o in plastica;

- picchetti di legno o di metallo.

B) Legacci:possono essere costituiti da:

- cavetti in gomma;

- funi o fettucce di fibra vegetale;

- materiale plastico.

| legacci devono permettere alle piante di seguire I'assestamento del terreno ad evitare che restino
appese al tutore, pur conservando l'assoluta resistenza alle sollecitazioni.

| materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi
vegetativi e mantenere la propria elasticita.

Antiparassitari ed erbicidi:

| prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegare dovranno essere forniti nei contenitori originali e
sigillati con I'etichetta integra. Sono utilizzabili solo i prodotti fitosanitari riportanti in etichetta la
registrazione per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti dell’avversita da combattere.
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Devono altresi riportare in etichetta 'uso specifico per le aree verdi, parchi gioco, alberature e in
genere per I'uso in ambito civile o urbano.

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalla scheda dei dati di sicurezza, come prescritto
dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 47
Disposizioni particolari

Art. 47.1 Manutenzione dei nuovi impianti:

La Ditta sara responsabile dell'impianto fino alla fine della stagione vegetativa successiva a quella di
collocazione a dimora, se questa € intervenuta entro il mese di maggio, fino a riposo autunnale
successivo qualora I'impianto fosse avvenuto in autunno.

| principali interventi di manutenzione contemplano le innaffiature di soccorso, la risistemazione dei
pali tutori instabili e la sostituzione e/o ricollocazione della cannuccia di tutoraggio dell'apice
vegetativo. L' Appaltatore, a garanzia dell’attecchimento, restera responsabile dei nuovi impianti fino
alla predisposizione del certificato di regolare esecuzione e sara tenuto a compiere, in detto
periodo, tutte le operazioni che si rendessero necessarie.

Art. 47.2 Trattamenti endoterapici:

L'endoterapia si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprieta
sistemiche direttamente nel tronco questa, attraverso il sistema vascolare della pianta, si
ridistribuisce nella chioma. In ambiente urbano i trattamenti endoterapici possono rappresentare
una soluzione per il controllo di alcuni parassiti (per es. Corythucha ciliata, Cameraria ohridella). Su
richiesta della Stazione appaltante, secondo le previsioni progettuali, dell'elenco prezzi o del
computo metrico estimativo, la ditta appaltatrice dovra provvedere, con il ricorso a ditte
specializzate del settore, all'esecuzione di trattamenti endoterapici secondo i metodi e le
prescrizioni dettate dalle migliori tecniche disponibili, in accordo con le indicazioni del Direttore
dell'esecuzione o del R.T.S. | principi attivi devono essere registrati e autorizzati dal Ministero della
Salute per l'uso e I'impiego specifico in ambiente urbano. Il trattamento prevede anche I'onere per
il presidio delle piante interessate durante l'esecuzione, la disinfezione dei fori e di tutti gli
accorgimenti necessari di fitoprofilassi.

Art. 47.3 Interventi di emergenza e messa in sicurezza:

Per la durata complessiva dell'appalto, a far data dalla consegna dei lavori, I'lmpresa & tenuta ad
intervenire entro 24 ore dall’ordine impartito dal Direttore dell'esecuzione del servizio e su
qualsiasi albero che risulti pericoloso, invadente ed instabile. Il compenso per gli interventi di messa
in sicurezza e specificato nell’elenco prezzi. Tutte le operazioni di taglio dovranno essere eseguite
nel rispetto della struttura naturale dell’albero, tranne che nei casi di forma obbligata dei soggetti.
Le chiome degli alberi devono essere raggiungibili mediante piattaforma aerea ed in casi di
impossibilita anche con tecniche di arrampicata in pianta. Si richiede quindi la presenza di personale
specializzato capace di intervenire mediante la tecnica del tree-climbing. Nello specifico la Ditta
eseguira gli interventi di potatura o di abbattimento secondo le indicazioni del R.T.S. e le indicazioni
di cui agli artt. precedenti.

Art. 47.4 Asporto materiali estranei:

| materiali estranei eventualmente rinvenuti sul tronco, sulla chioma e sui rami di alberi interessati
dagli interventi (ferri, chiodi, nylon, cartelli non autorizzati, corde ecc) dovranno essere rimossi a
cura dell'lmpresa senza costi aggiuntivi rispetto a quelli gia ricompresi nelle relative voci di Elenco
prezzi. Se richiesto I'lmpresa € tenuta ad effettuare, durante I'intera durata dell'appalto, anche le
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seguenti tipologie di intervento:

asporto delle specie rampicanti dai fusti degli alberi: tale operazione prevede I'eliminazione
di tutte le specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dal R.T.S. cresciute sui tronchi
degli alberi, mediante taglio ed estirpo delle stesse per una altezza di almeno 2,5 m dalla
base della pianta, compresa la parte cresciuta sul terreno. Lintervento comprende inoltre il
concentramento, I'asporto del materiale di risulta ed il conferimento a discarica a specie e
carico dell’Appaltatore;

eliminazione di_specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo: tale operazione
prevede il taglio e I'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti ritenuti
infestanti dal R.T.S. e cresciuti spontaneamente; il taglio dovra essere eseguito il piu
possibile a raso, e comprende anche [Ieliminazione delle ceppaie di diversa natura
eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati,
asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale materiale improprio (immondizie,
pietre o altro) gia presente in sito;

eliminazione del materiale di risulta: tutto il materiale di risulta delle operazioni previste nel
presente Capitolato, che a giudizio del R.TS. della stazione appaltante dovra essere
conferito a discarica, ovvero per il materiale vegetale, potra essere fatto smaltire mediante
procedimento di coppatura con successivo trasporto del cippato in localita impartita dallo
stesso Direttore dei Lavori. Lonere dellintervento rimane a carico e a spese
dell’Appaltatore;

spollonatura delle alberature: tale operazione prevede I'eliminazione mediante taglio dei
ricacci o polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di
4 metri. |l taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica
del materiale di risulta;

taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende I'eliminazione mediante
il taglio a mano o con mezzi meccanici oppure mediante estirpo, quando necessario, di tutta
la vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade per una larghezza fino a 2 metri,
compreso lo sfalcio e I'abbattimento di piante secche o pericolanti. Lintervento comprende
anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano
intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da
eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza anche a distanza superiore a 2
metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5 m
dalla base della pianta. Il materiale di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizione
diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno
essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a carico
dell’Appaltatore, compreso eventualmente materiale improprio (immondizie, pietre o altro)
presente presso la fascia stradale;

asporto di piante schiantate in sito: 'operazione comprende I'asporto di piante schiantate
nelle zone di intervento compreso I'asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale
operazione ed il suo conferimento a discarica a spesa e a carico dell’ Appaltatore;

raccolta e asporto dei materiali non vegetali: 'intervento comprende la raccolta e la pulizia
dei materiali impropri sulle superfici interessate dalla manutenzione e conferimento in
discarica di tutto il materiale di risulta a carico dell’Assuntore;

asporto all'impianto autorizzato del materiale di risulta: tutto il materiale vegetale di risulta
derivante dalle operazioni previste nel presente Capitolato dovra essere fatto smaltire, a
giudizio del R.T.S., mediante procedimento di cippatura con successivo trasporto del
cippato in localita destinata dallo stesso R.T.S.. Lonere dell’'intervento rimane a carico e a
spese dell’Appaltatore;

Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell’arte e tutte le
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norme di fitoprofilassi. E’ inoltre fatto assoluto divieto all’appaltatore di bruciare sul posto ogni e
qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Art. 47.5 Garanzia di attecchimento:

Llmpresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
Lattecchimento si intende avvenuto quando, al termine della prima stagione vegetativa completa
successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in ottimo stato vegetativo. Nel caso il
progetto e I'Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dell’impianto, la garanzia di attecchimento
vale per tutta la durata della manutenzione stessa.

L’Impresa & tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite, comprensiva
dell'eradicazione dell'impianto fallito, mentre eventuali ulteriori sostituzioni di piante,
gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti.

Art. 47.6 Garanzie

Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per
lavori particolari, ' Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un anno dalla
data del verbale di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
I'efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Art. 47.7 Direzione e sorveglianza del servizio

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni del Direttore
dell’Esecuzione del Servizio e del Responsabile Tecnico del Servizio

La sorveglianza del R.T.S, che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta dalla piena responsabilita
circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione del servizio, nonché la
scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e I'ottima qualita di ogni materiale impiegato e
cio anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento
dell'esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione, coadiuvato dal R.T.S., avra quindi ogni piu ampia facolta
di indagini e sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

Art. 47.8 Obbligo di risultato

L'Appaltatore per la realizzazione dei lavori piu significati, & tenuto ad eseguire un campione delle
recinzioni, delle murature, delle pavimentazioni delle dimensioni minime di Imgq. del materiale
vivaistico fornito, degli arredi e della segnaletica, da sottoporre alla preventiva approvazione del
Direttore dell'esecuzione prima di iniziare tale tipo di magisteri. Solo a seguito dell’approvazione
scritta del R.T.S. potra essere dato corso all’esecuzione degli interventi e il campione realizzato o
fornito, restera quale elemento di riferimento per l'intero magistero. Nell’esecuzione delle varie
lavorazioni dovranno essere rispettate le condizioni di esecuzione del “campione” riportate nel
presente capitolato ed a garanzia del perfetto risultato. Nell'ipotesi di mancata esecuzione del
lavoro secondo le modalita e tipologie del “campione”, € fatto obbligo all’Appaltatore di rifare le
lavorazioni senza corresponsione di maggiori compensi. Nonché di provvedere:

| —a sua cura e spese, alle linee dell’energia elettrica ed alle condutture dell’acqua necessarie per
l'uso del cantiere, nonché I'assunzione degli oneri per i rapporti con 'AC.E.GA. APS per
I'approvvigionamento idrico ed elettrico.

2 — a tutte le procedure amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni relative alle
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ordinanze del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvero per I'occupazione temporanea di tutti
i siti di intervento di potatura, ecc..
Art. 47.9 Forniture

Nel rispetto delle previsioni di progetto, delle voci di elenco prezzi o del computo
metrico estimativo, all'Appaltatore puo essere richiesta |'esecuzione di forniture
correlate all'esecuzione del servizio.
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