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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO)

Capo | — Definizione economica dell'appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture,deovviste e quant’altro necessario per dare coraplet
mente compiuti ed eseguiti i lavorii tRealizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico digina.
Codice Opera 16034’sulla base del progetto esecutivo elaborato dabpette tecnico dei competenti
servizi comunali e del relativo schema di contraitquali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le partlisposizioni contenute nello schema di coruratt
quelle del Capitolato generale d’appalto vigenteudial D.M. 145/2000 e s.m.i..

2.  Definizione economica dell’appalto

L'importo dei lavori posti a base di gara e deldative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA 1

N. |Categoria Natura Importo lavori | Importo lavori _
ord DPR 34/00 pog OPere comunali opere comunali TOTALE
A MISURA A CORPO
1 0G3 P € 260.272,55 € 260.272,85
2 0s10 S € 39.271,04 € 39.271,04
3 0S24 S € 3.456,41] € 3.456,41
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 303.000,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 6.100,
IMPORTO TOTALE APPALTO € 309.100,00

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opésdorniture, i componenti, anche relativamentessemi

e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dglpalto, devono essere rispettate tutte le présriz
di legge, regolamento e normative in genere in rizatdi qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concé&ngescrizione, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavante le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Specialapgalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole vooteouta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitdrediego dei materiali, la loro prowvista, il luogella
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di tjuéBno, si applicano, rispettivamente, gli ait6 e

17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000 e s.m.i. e quantbilitae il capitolato tecnico allegato al progetto.

4.  Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispeli tutte le norme vigenti, anche di caratt@eale,

in materia di prevenzione degli infortuni e igieded lavoro e, in ogni caso, in condizione di pererdn
sicurezza e igiene.



L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanalvisto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazion@eatsonale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lawualora sia in difetto nell’applicazione di quant
stabilito nel presente articolo.

5.  Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore € obbligato alla piu stretta ossersatelle disposizioni vigenti in materia di previenz

e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei cortirellettivi applicati ai lavoratori dipendentegli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi& contratti in vigore.

L'affidatario (I'appaltatore) € altresi obbligatd asservare le misure generali di tutela di cuiagi.15

e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte ke disposizioni dello stesso decreto applicabié al
lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in maaedi salute e sicurezza sul lavoro costituiscoraveg
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da@alell'appaltatore che, ai sensi dell'art. 108digs.
n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoheidel contratto.



Capo Il — Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare e far osserscrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposiocdordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensDdeajs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di
sicurezza e coordinamento eventualmente predispmstocorso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2@08 m.i. .

E a carico dell'appaltatore la trasmissione dialptano alle imprese esecutrici o ai lavoratoroaomi

in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lan.

E’ parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) Verifica dell'idoneita tecnico professionale dell
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi inagagalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII

al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile

dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore puo presentare direttamente al coatdre per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integyoae al piano di sicurezza e di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie owvguando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propriaresgza, anche in seguito alla consultazione oatuita

e preventiva dei rappresentanti per la sicurezzaderatori o a rilievi da parte degli organi dgianza.
L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per dgurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotara dolkumentazione di cantiere, sull'accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisg@icoordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
L'eventuale accoglimento delle modificazioni e gr@ioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ngygiarazioni di alcun genere del corrispettivo.
L'appaltatore € tenuto ad osservare ed a far caselcrupolosamente e senza riserve o eccezioni la
Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008arete titolo: “Atto di intesa per la sicurezza megl
appalti di lavori (e manutenzione delle aree veddl)Comune di Trieste — approvazione e applic&zion
nella prassi operativa del comune di Trieste” caorlativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione
dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recantdotitAttuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri:
approvazione della disciplina operativa e di duwsqgmolli operativi per I'esecuzione degli accertaie

nei cantieri dei lavori e di manutenzione dellesarerdi con relativi allegati e ss.mm.ii

7. Piani di sicurezza

E’ fatto obbligo all’'appaltatore di predisporrefrertrenta giorni dall’aggiudicazione e comunquienar
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo dellmisure per la sicurezza fisica dei lavoratori dialy.to
3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.retto piano & conservato in cantiere ed & masso
disposizione delle autoritd competenti preposee\atifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica Gefineita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modali@dicate dall'Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81
e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a dispesigbresponsabile dei lavori.
L'appaltatore e altresi obbligato ad osservaremdasamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente preslispaeel corso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del combinatoasspdegli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, deg)®.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8.  Piano operativo di sicurezza

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dalggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima
dellinizio dei lavori, deve predisporre e consegnal Direttore dei Lavori 0, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esenezil proprio piano operativo di sicurezza, pgamfo
attiene alle proprie scelte autonome e relativgpaesabilitd nell'organizzazione del cantiere e



nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai pianirape di sicurezza delle singole imprese eseciiitnic
subappalto, previa verifica della congruita dei esdohi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza é redatto ai selefliart. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.020.

81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantjdrai contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 délfegato

XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. eedegsere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce pianmplementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.20081 e s.m.i

9.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misureeg#i di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 2808

n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle Ggtaoze e agli adempimenti descritti agli artic&li€996

e all'allegato XllI stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in aonitd a quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs
9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecriitanateria.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tstivagnente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o defdinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicaziate contratti collettivi applicati ai lavoratoriggndenti.
L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavoriidéiti e sull’applicazione delle disposizioni e dell
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamestta tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese e lavoratori autonomi operanti nel canfiiengarticolare per quanto riguarda gli intervetiti
Cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 h. 8n caso di associazione temporanea o di coiosdirz
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandatagipogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte tk tetimprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante eelt@tto di appalto.

10. Rischi dell’ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui segueistthi specifici nell’ambiente di esecuzione deda.

La presenza sul terreno di materiale improprio &nilinali che potrebbero provocare pericolo di dicco
incidenti ed infezioni.

La presenza di persone che si trovano nelle viematel sito di lavoro per le quali € necessaria
un’adeguata sorveglianza, segnaletica e metodothdgavoro e segnaletica per prevenire incided al
persone presenti.

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeheesotterranee che potrebbero provocare peragio
operatori ed i cui tracciati dovranno comunque resgerificati dall’'lmpresa presso gli uffici techidel
Acegas.

La presenza di eventuali altri cantieri di lavorr p quali € necessaria una preventiva informazione
presso i diversi servizi comunali.

La presenza di rischio biologico ambientale.

La presenza di traffico veicolare (pedonale).

11. Interventi urgenti di messa in sicurezza

L'Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momenfoer tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema mnrge intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvdtimterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax,tpadettronica, telefonicamente o con ogni altrazoe
analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli acoorgnti e tutte le opere di presidio necessarie per
garantire la sicurezza, la pubblica incolumita pubblica igiene. Gli interventi di presidio necasper
scongiurare gli stati di urgenza devono essereu@segn la massima tempestivita ovvero entro ua’or
dalla richiesta e le lavorazioni necessarie ergraiguattro ore dalla richiesta. L'eventuale maxdifdei
termini suddetti potra avvenire unicamente conredia parte della Direzione Lavori.



12. Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giorniL80 (centottanta) decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori come indicato all’d? dello schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limithdeomodalita dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e
S.m.i..

Nel termine contrattuale € computata una quotagh@® % per andamento climatico sfavorevole.

13.  Modalita di riscossione dei corrispettivi

| pagamenti saranno predisposti secondo quantoatalall’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei flufganziari e la regolarita contributiva secondo rfoa
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori & disciplinato dal deteninisteriale 49/2018 (art. 14) ed € compilatb@l&.
a seguito dell'avvenuta emissione del certificdtaltimazione dei lavori.

15.  Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono esserengéti dall’esecutore al D.L. entro e non oltre 5
giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigeregsso verbale di accertamento ed a determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I'esecusiasso.

16. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sitaritello indicatore in numero di 1 esemplari, ¢@n
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di a#terecanti le descrizioni di cui alla Circolard de
Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, emungque sulla base di quanto riportato nella
seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggioamnperiodici.



TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

Area

Servizio

LAVORI: “Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico dipizina. Codice Opera 16034.”

Progetto esecutivo (determinazione dirigenzialen. dd._ /_/20_)

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:
Direttore Operativo:
Ispettore di cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni:
Notifica preliminare in data:__ / /20

Modifiche:

Responsabile Unico del Procedimento:

Importo del progetto: Euro:

Importo lavori a base d’asta: Euro:

Oneri per la sicurezza: Euro:

Importo del contratto: Euro:

Garaindata: _/ /20 offerta di Euro ,00 pari al ribassodel %

Impresa/AT| esecutrice:

con sede a in Via n.
Qualificata per i lavori delle categorie: agdifica Euro ,00

, Classifica Euro ,00

, Classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di

Importo lavori subappaltati: Euro
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comufusvero)

inizio dei lavori con fine laywevista per il

prorogato il con fine lapoevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono esseresaste presso I'ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 fax:040/
http://www.comune.trieste.ite mail: @comune.trieste.it




PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONITECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di
accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove,
ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Capo | -Disposizioni in materia di contabilizzaziom e misura dei lavori

17.  Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.nprévista la corresponsione in favore dell'appattati
una anticipazione pari al 20 % dell'importo corttrale.

L'anticipazione viene recuperata nella percentdel0% di ogni stato d'avanzamento fino al conaplet
recupero della stessa.

18. La valutazione e misura dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a missoao effettuate secondo le specificazioni datke nel
norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro
caso sono utilizzate per la valutazione dei lal®mlimensioni nette delle opere eseguite rilevate s
luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possavédere criteri di misurazione o coefficienti che
modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opargnenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivatr@@utorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a mngss’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni ditebidal presente Capitolato Speciale d'appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti praggli.

La contabilizzazione delle opere e delle fornituegra effettuata applicando alle quantita eseguite
prezzi unitari netti (depurati cioé del ribassodwdi dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per I'attuazione delle misure di sicur@{Zfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elerallegato al presente Capitolato Speciale, con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Le norme di misurazione sono riportate nel capitolacnico.

19. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera é dikegta dal decreto ministeriale 49/2018 e in pattice:

+ ferme le disposizioni in materia di contabilizzamoe di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore é superioreaapesa per la messa in opera, il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'operprevedere il relativo accreditamento in
contabilitd prima della messa in opera, in miswa superiore alla meta del prezzo stesso.

* In tale ipotesi, all'importo dei lavori eseguitaggiunta la meta di quello dei materiali provvisti
a pié d'opera, destinati ad essere impiegati imeodefinitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal Direttore dei Lavori, da valutargpr@zzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.



* | materiali e i manufatti portati in contabilitAmangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore deoki.

20. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescriztenniche ed ai campioni e dovranno essere aticetta
dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove pr#gscdal Responsabile Unico del procedimento,
prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demoliziaquali siano ritenuti utilizzabili dai respongkldei
lavori per conto della stazione appaltante resterati proprieta della medesima Amministrazione e
I'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatstei luoghi richiesti, intendendosi di cio conmgato
con i prezzi degli scavi e delle relative demolididOve tali materiali siano ceduti all’appaltatoile
prezzo ad essi attribuito dovra essere dedottardabrto netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la staa@ppaltante comunque si riserva la proprieta degjetti

di valore e di quelli che interessano la scienaastbria, I'arte o I'archeologia, compresi i relati
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi patipper I'esecuzione dei lavori e nella sede alabli
stessi, con I'obbligo dell’appaltatore di consedjradia stazione appaltante medesima che gli rirebcr

le spese per la loro conservazione e per spegaliagioni che fossero state ordinate per assicairarn
l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, aciisb archeologico va immediatamente comunicato al
Responsabile unico del procedimento. L'appaltatore pud demolire 0 comunque alterare i reperti, né
puo rimuoverli senza autorizzazione della stazimmealtante.

L'appaltatore € responsabile di ogni danno o perditgli oggetti scoperti che si verificasse peraje
per negligenza dei suoi agenti ed operai.

21.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tuttianp per le misure di sicurezza fisica dei lavoria¢onel
CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri eaiblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali
La fedele esecuzione del progetto e degli ordimdrtiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattudh modo che le opere eseguite risultino a tliteffetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto peafetta regola d'arte, richiedendo al medesimo
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni serifter i particolari che eventualmente non risuass
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita opere realizzate, sui materiali e sulleeatature
depositate in cantiere, anche se non di sua ptapdal momento della consegna dei lavori allagres
in consegna da parte della Amministrazione che deadursi in un idoneo verbale da redigersi in
contraddittorio tra le parti;

I'accatastamento e I'aggiornamento della mappastatadell'immobile realizzato e/o ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi
Il mantenimento di una sede operativa nell'ambéaefritorio comunale, munita di recapito telefmni
adeguatamente presidiato (con esclusione di seigregkefonica o di altri sistemi automatizzatiydote
il corso di tutta la giornata lavorativa e per larata dei lavori sino all’emissione del certificadd
collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recttgbcantiere, dei locali ad uso ufficio del perderdi
Direzione Lavori, assistenza e coordinamento &tlarszza, arredati, illuminati e provvisti di arniad



chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzaturagi@dpersonale computer e idonei applicativi e riaéer
di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misuca#, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldintolli

e simili (che possano occorrere dal giorno in oigia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di rdgee esecuzione) tenendo a disposizione del Dieetto
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuaffronti e controlli, con divieto di darne visiometerzi

e con formale impegno di astenersi dal riprodurcertraffare i disegni e i modelli avuti in consagn

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione @dnantenimento del cantiere
L'effettuazione dei movimenti di terra e di ogniral onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, irziete alla entita dell'opera, con tutti i piu modiee
perfezionati impianti per assicurare una perfettea@da esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,iacadza di proprieta pubbliche o private, la reicing
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento,drfgto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiereo siti’emissione del certificato di collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione) ed il mantemimelelle condizioni di sicurezza del traffico paedte

e veicolare in tutte le aree, pubbliche e privétaitrofe ed antistanti il cantiere. In particolale
sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e@razioni al piano stradale danneggiato, agli ssiced

ai cantieri, inclusa I’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle
acque e quant'altro necessario a rendere sicuansito e la circolazione dei veicoli e delle e
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventugdiere scorporate o affidate a terzi dallo stesse en
appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio di tgttiattrezzi e dei mezzi d’opera, delle stradeigobnti
di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie dinsito e di accesso allo stesso, oltre che dileguel
interessate dal passaggio di automezzi, compressgdonbero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal re¢andi cantiere, anche per brevissimo tempo, (iettbf
sara comminata una apposita penale in misura @8 €0lad € 200,00 per ogni infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, daltenature, delle puntellazioni e quant’altro ocealia
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei terpriavisti dalle vigenti norme in materia di sicurazei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimeli tutte le opere provvisionali necessarie, nel
corso dei lavori, anche su disposizione del Direttiei lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzideie
lavori, per I'esecuzione dell@@e e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messipera a prevenzione di danni di qualsiasi @atur
causa, nonché la rimozione di dette proteziorilaesta della direzione lavori. Nel caso di sosjmeres

dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimemcessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere esegaitgndo a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguehtancato o insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessat@guardiania e la sorveglianza diurna e nottuetéanco delle 24 ore giornaliere,
ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n.,@46custodia continuativa deve essere affidata a
personale prowvisto di qualifica di guardia partiéce giurata. La violazione della presente presmmiz
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre medeldammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e traspdir
La fornitura e il trasporto, a pié d'opera, diituthateriali e mezzi occorrenti per I'esecuzioreldvori,
franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;



I'assunzione a proprio ed esclusivaica dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi,geggi, cavalletti, sollevatori e similari) necassalavori
e l'approntamento di tutte le opere, anche a eseaftrovvisorio, occorrenti per assicurare la non
interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luogti deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque allérno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionatieg@it da altre ditte per conto dell’'ente appakaat
per i quali competono, a termini di contratto,aipaltatore I'assistenza alla posa in opera. | idze
per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero @dgpai materiali e manufatti suddetti dovrannseze
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lawqualunque altra impresa alla quale siano aifida
lavori non compresi nel presente appalto, dell'paoziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degfliparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'entealippte intendesse eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ent@alpante, I'impresa non potra pretendere compensi d
sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avvidbfanali di segnalazione notturna nei punti prese
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigeatscopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notu
del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere sigue

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
La pulizia di tutte le opere, delle aree pubblioh@ivate adiacenti al cantiere e, nel caso di amnnti
di edifici, anche dei locali gia esistenti se insiati nell’esecuzione delle opere nuove al termiee
lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in mancanza della suddetta pulizia;
il ripristino di tutti i confini e picchetti di sewlazione, nelle posizioni inizialmente consegrkia
stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione tieiori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cagtidr un certo quantitativo di materiale usato, Iper
finalita di eventuali successivi ricambi omogernegvisto dal Capitolato speciale o precisato déepar
della Direzione Lavori con ordine di servizio ¢ che sara liquidato in base al solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i mater porre in opera, alla fornitura degli stesstamtiere
e dei certificati di corretta posa o similari ngrpana é stata eseguita I'opera e prima che lastesga
ammessa in contabilita;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavodaraunque non oltre il termine di 10 giorni natueal
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, dedlieniori certificati necessari a rendere l'opera
completamente utilizzabile alla data della fine ldgori, indipendentemente da eventuali contestazio
con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso inialebba esserecquisita 1’agibilita della struttura;
all'appaltatore é fatto obbligo di provvedere atmsegna, al Responsabile del procedimento, dntro i
termine perentorio di giorni 10 dalla data di ukizione dei lavori, di tutta la documentazione neaga
alla richiesta dell’agibilita stessa.

La mancata o tardiva presentazione della suddettandentazione o la sua incompletezza imputabili
all'appaltatore, comportera la comminazione de#iagde in misura pari allo per mille dell’'imfmor
dell'appalto.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetgnzi
L'assunzione delle spese, dei contributi, dei tliridei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di aeg@energia elettrica, gas e fognatura, necessaii pe



funzionamento del cantiere e per I'esecuzioneadeiri, nonché delle spese per le utenze e pesigon
dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spage, dell'uso dei predetti servizi alle altretdiche
eseguono forniture o lavori per conto dell Ammirgzione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunqemienti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, liceneeporanee di passi carrabili, ottenimento
dell'agibilita a fine lavori, del C.P.l, certificani relative alla sicurezza dell'immo-bile e deighipianti,
conferimento a discarica, rispondenza igienicaitada dell'opera, nonché il pagamento di ogbuitd,
presente o futuro, comunque correlato a provvedimeomunque necessari alla formazione e
mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavprgsso tutti i soggetti diversi dalla stazioneaiamte
(enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizid ealtre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi nesas, oltre a seguire tutte le disposizioni emaiakzie
suddetti per quanto di competenza, in relazionesatuzione delle opere e alla conduzione del eaati
con esclusione dei permessi e degli altri attisfiemso aventi natura definitiva e afferenti il lavo
pubblico in quanto fa, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il cisgnto di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione didiee campionamenti
La produzione, alla Direzione lavori ed eventualteemll’'organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavoraz@mparticolare complessita o non piu ispezioriabil
verificabili dopo la loro esecuzione. La predettzcuimentazione, a colori ed in formati idonei ed
agevolmente riproducibili, deve essere resa in naaloon rendere modificabile la data ed ora delle
riprese. In relazione alla tipologia ed all'imparza dell’opera pud essere prevista la restituzipatica
e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell'opera stessa conadizeata (as built), ossia con le eventuali motigic
apportate in corso di costruzione con i piu sigaifivi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il rélat onere,
da deterrmare a corpo, dovra essere computato nelle spese generali dell’intervento;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, lite le prove che verranno ordinate dalla Direziaweri,

sui materiali e manufatti impiegati o da impiegamsila costruzione, compresa la confezione dei
campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di proveadico e calcoli che siano ordinate dalla stessa
Direzione lavori su tutte le opere in calcestrugemplice o armato e qualsiasi altra struttura peeta
nonché prove dietiuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato eseorato. Spetta all'insindacabile giudizio della
Direzione lavori la valutazione della rispondengtedprove, campioni, prelievi e quant'altro neeess
alle dovute prescrizioni, con la facolta di faifigtere finché tale rispondenza non sia raggiuDé.
campioni potra essere ordinata la conservazioneenuoli di sigilli e della sottoscrizione del Diate

dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

I'esecuzione di un'opera campione delle singolegatie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o siaigsth dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il
relativo nullaesta alla realizzazione delle opere simili;

la previa presentazione alla D.L. ed al RUP ddimgionature e delle specifiche tecniche dei mdteria
e delle forniture da impiegare nell'appalto prine lbro effettivo utilizzo secondo criteri e proced
valutati dal D.L. d’intesa con il RUP (mediante qulazione di apposita scheda dei materiali forddh
D.L.).



22. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore é responsabile della disciplina eliledn ordine del cantiere e ha obbligo di ossereare
far osservare al proprio personale le norme didegdi regolamento e le prescrizioni ricevute, eEse
solamente persone capaci ed idoneamente formajeadio di sostituirlo nella condotta e misurazione
dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che Itgbpad allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci eom#sti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzioneldeori.

L'appaltatore assicura l‘'organizzazione, la gestibecnica e la conduzione del cantiere attravexrso |
direzione del cantiere la quale viene assunta daamco qualificato ed iscritto all'Albo della agiva
categoria, dipendente dellimpresa o avente appdsitarico professionale o altro rapporto con
I'impresa, abilitato secondo le previsioni delitdpto speciale in rapporto alle caratteristicledied
opere da eseguire in conformita a quanto previie tinee guida di cui all'art. 83, comma 2, dell@s.

n. 50/2016 e s.m.i. 0, se non ancora adottaternifoomita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha ititto di esigere il cambiamento del direttore dntiere

e del personale dell'appaltatore per disciplinaapacita o grave negligenza. L'appaltatore € ith itut
casi responsabile dei danni discendenti dalla ssa#di detto direttore, ivi compresi quelli causati
dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della afadle o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accessmatiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni paetgi
interventi oggetto dell'appalto salvo il rispettlld eventuali prescrizioni da parte del Coordinatzer

la sicurezza in fase di esecuzione.

23. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che I'lmpragama opportuno avanzare a tutela dei propri eger
dovranno essere presentati alla Committente coivatatdocumentazione, per iscritto, sul registro di
contabilitd 0 a mezzo di lettera Raccomandata guis@di ricevimento o Posta Elettronica Certifecat
(PEC) o Telefax.

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle castazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell%del D.M.
49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti geafi.

Contestazioni

Il Direttore dei Lavori o I'lmpresa comunicano ak$ponsabile del Procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influtdl’'esecuzione delavori; il Responsabile del
Procedimento convoca le parti entro quindici giakala comunicazione e promuove, in contraddittorio
'esame della questione al fine di risolvere la tcoversia. La decisione del Responsabile del
Procedimento & comunicata all'lmpresa, la qual®baligo di uniformarvisi, salvo il diritto di istvere
riserva nel registro di contabilita in occasion#iadsottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttale Lavori redige in contraddittorio con I'lmpresa
processo verbale delle circostanze contestate ocando questi, in presenza di due testimoni. In
guest'ultimo caso copia del verbale € comunicdtargresa per le sue osservazioni, da preserdrsi
Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni thablata del ricevimento. In mancanza di osservazion
nel termine, le risultanze del verbale si intenddafinitivamente accettate.

L'lmpresa, il suo rappresentante, oppure i testinformano il processo verbale, che € inviato al
Responsabile del Procedimento con le eventualresseni dell’esecutore.

Riserve

Il registro di contabilita e firmato dall'lmpresan o senza riserve, nel giorno in cui gli vienesgintato.
Nel caso in cui I'l'mpresa, non firmi il registran&itata a farlo entro il termine perentorio di@findici)
giorni e, qualora persista nell'astensione o fieko, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora lleapione e la quantificazione non siano possdili
momento della formulazione della stessa, essacasplipena di decadenza, nel termine di 15 (qujndic



giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando najiseo le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindicogni, espone nel registro le sue motivate deduzibei

il Direttore dei Lavori omette di motivare in modsauriente le proprie deduzioni e non consente alla
Committente la percezione delle ragioni ostativecnoscimento delle pretese dell'esecutore, iecor
in responsabilita per le somme che, per tale neghig, la Committente dovesse essere tenuta ahorsa
Nel caso in cui I'lmpresa non ha firmato il regstrei termini indicati, oppure lo ha fatto con rise

ma senza esplicare le sue riserve nel modo e meinte sopraindicati, i fatti registrati si intenaon
definitivamente accertati, e I'l'mpresa decade détaldi far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non siasfoie una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori puo registrare in partita pridoria sui libretti, e di conseguenza sugli utiéri
documenti contabili, quantita dedotte da misuragommarie. In tal caso I'onere dell'immediatarxiae
diventa operante quando in sede di contabilizzazawmiinitiva delle categorie di lavorazioni intesate
vengono portate in detrazione le partite provvisori

L'Impresa, € sempre tenuta ad uniformarsi alle adiigioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dedriagquale che sia la contestazione o la risereaethi
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza smlopatto dell'appalto idoneo a riceverle, successiv
allinsorgenza o alla cessazione del fatto chedtarahinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni eas
sempre a pena di decadenza, le riserve sonoeésaritthe nel registro di contabilita all'atto délea
immediatamente successiva al verificarsi o al cesstl fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intemebbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specdit indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devoontenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che l'esecutore, etigihsiano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata ia gefinitiva, senza possibilita di successive irdepni

o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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