


C O D I C E  O P E R A  1 7 1 3 2  -  P O L O  M U S E A L E  D E L  P O R T O  V E C C H I O  –  N U O V O  M U S E O  D E L  M A R E
progetto di fattibilità tecnico economica – progetto preliminare: calcolo sommario della spesa e quadro economico

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Per effettuare il calcolo sommario della spesa prevedibile per l'intervento in oggetto, è stato naturalmente

preso in considerazione, per il calcolo dei costi parametrici da applicare, il restauro già messo in opera nel

medesimo edificio, ampiamente descritto in altri elaborati del presente studio.

In breve, si ricorda in questa sede che detto restauro ha riguardato:

• Un  intervento  complessivo  di  restauro  conservativo  per  quanto  attiene  le  parti  esterne

dell’edificio,  nel  rispetto  dei  valori  paesaggistici,  architettonici  e  storici  dell’intero  organismo

edilizio;

• Un  intervento  complessivo  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  essenziale  delle  parti

interne,  compresi  interventi  di  infrastruttura  primaria  (cabine  elettriche,  anello  antincendio,

rifacimento rete fognaria);

• Un intervento limitato di adeguamento funzionale e ristrutturazione completa che riguardava la

testata  nord  dell’edificio  e  che  consisteva  nella  realizzazione  di  una  sala  conferenze  ed  altri

ambienti a servizio delle attività portuali.

Il progetto è stato appaltato secondo la procedura dell'appalto integrato all'ATI Imprese Maltauro-Rizzani

de Eccher con aggiudicazione in data 3 aprile 2002 e contratto in data 22 maggio 2002. 

Il progetto esecutivo, redatto dall'Impresa, è stato approvato con delibera presidente A.P.T. il 23 maggio

2003 per un importo lavori pari ad Euro 8.238.120,20 ed un importo complessivo di quadro economico

pari ad Euro 12.874.646,62.

I lavori di realizzazione sono iniziati nel novembre 2004; durante il corso dei lavori sono state introdotte

alcune perizie di variante. I lavori sono stati ultimati in data 24.10.2008. Il collaudo, a seguito di otto viste

di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera e di numerose prove di funzionamento degli

impianti  e di verifica della documentazione, è stato rilasciato con esito positivo dalla Commissione di

Collaudo in data 21 febbraio 2011.

I dati che vengono di seguito riportati sono tratti dal Certificato di collaudo dell'opera. 

Gli importi previsti nel progetto esecutivo erano i seguenti (si riporta qui l'articolazione in macrovoci come

riportato nel Certificato di collaudo stesso)

lavori Importo netto lavori (euro) % su totale

LIEVI E DEMOLIZIONI 825.727,73 10,52

OPERE COMPIUTE ESTERNE 2.225.289,40 28,34

OPERE COMPIUTE INTERNE 3.500.455,90 44,59

OPERE FOGNARIE ESTERNE 45.419,76 0,58

OPERE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA 144.253,08 1,84

IMPIANTI MECCANICI 572.446,40 7,29

IMPIANTI ELETTRICI 537.185,26 6,84

TOTALE LAVORI 7.850.777,53 100,00

L'importo dello stato finale dei lavori, a seguito di due perizie di variante e tre atti aggiuntivi, è risultato

pari ad Euro 12.365.246,93, come certificato dal Direttore dei Lavori in data 18 marzo 2009.

Purtroppo nel certificato di collaudo non viene specificata la natura dei costi aggiuntivi dovuti alle varianti,

dalla descrizione dei lavori tuttavia si può dedurre che i nuovi lavori hanno riguardato i diversi aspetti del

restauro del fabbricato e si ritiene pertanto un'accettabile approssimazione applicare al totale dei lavori le

stesse percentuali del progetto esecutivo.

Gli importi delle opere svolte a consuntivo vengono pertanto così stimati:

lavori Importo netto lavori (euro) % su totale

LIEVI E DEMOLIZIONI 1.300.549,82 10,52

OPERE COMPIUTE ESTERNE 3.504.907,99 28,34

OPERE COMPIUTE INTERNE 5.513.339,46 44,59

OPERE FOGNARIE ESTERNE 71.537,70 0,58

OPERE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA 227.203,60 1,84

IMPIANTI MECCANICI 901.622,94 7,29

IMPIANTI ELETTRICI 846.085,42 6,84

TOTALE LAVORI 12.365.246,93 100,00

Dividendo la voce relativa alle demolizioni, che si ritengono equamente condivise tra lavori sull'esterno

dell'edificio e lavori interno, ed assegnando ai lavori interni l'intera parte impiantistica si ricava la seguente

articolazione:

LAVORI INTERNI SUL FABBRICATO 7.911.322,73

LAVORI SULL'INVOLUCRO DEL FABBRICATO 4.155.182,90

LAVORI SULLE AREE ESTERNE 298.741,30

TOTALE LAVORI 12.365.246,93
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Vengono  presi  ora  in  esame  i  dati  volumetrici  e  di  superficie  del  fabbricato  per  calcolare  i  costi

parametrici:

I dati sintetici del nuovo intervento possono essere così riassunti:

Applicando tutti i dati esposti, si ottengono i seguenti costi unitari:

COSTO UNITARIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE DELL'EDIFICIO/INCIDENZA AL MQ

euro 4.155.182,90/mq 18.206 = 228,23 euro/mq

COSTO UNITARIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE DELL'EDIFICIO/INCIDENZA AL MQ

euro 7.911.322,73/mc 24.627,50 = 321,24 euro/mc

Per quanto riguarda i costi di ristrutturazione complessiva al metro cubo da applicare al nuovo intervento,

si ritiene 

– considerare un costo al netto del 10% di imprevisti in ragione del fatto che i costi esaminati sono

“a consuntivo” dell'intervento precedente, e che gran parte se non quasi la totalità degli imprevisti

si sono verificati durante il precedente restauro, mentre oggi l'edificio risulta indagato dal punto di

vista strutturale e delle carattteristiche dei materiali. Da tenere in conto anche la quota imprevisti

inserita nel quadro economico.

– Applicare l'80% del costo così individuato in ragione degli interventi già realizzati all'interno della

parte oggetto di intervento, ovvero principalmente:

– Demolizione di tutte le tramezzature e murature minori e delle superfetazioni

– Demolizione di tutti i vecchi intonaci

– Messa in luce e risanamento del masegno originario al piano rialzato

– Rifacimento delle parti strutturali orizzontali (Solai Monier, voltine)

– Risanamento, trattamento e pitturazione di tutte le strutture metalliche

– Consolidamento dei vani scala originari;

– Realizzazione dell'anello idrico antincendio completo di cassette idranti

Il costo unitario così ottenuto risulta pari a:

(321,24/1,1) x 0,80 = 233 Euro/Mc

valore  applicabile  in  sede  di  preventivazione  di  massima  dei  lavori  da  eseguire  nel  presente

intervento.

L'importo dei lavori di cui al presente intervento può essere pertanto così stimato

Euro 233 x mc 75.820 = euro 17.666.060
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SUPERFICIE COPERTA EDIFICIO MQ 7.920,00

SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA (ESCLUSO INTERRATO) MQ 7.920 X 4 31.680,00

MC TOTALI EDIFICIO (ESCLUSO INTERRATO) MC 7.920 X 17,00 134.640,00

SUPERFICIE LORDA PIANO SEMINTERRATO MQ 9.320,00

VOLUME PIANO SEMINTERRATO MC 9.320 X 3,40 H 31.688,00

VOLUME FUORI TERRA PIANO SEMINTERRATO MC 9.320 X 1,60 H 14.912,00

VOLUME TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO MC 166.328,00

VOLUME TOTALE FUORI TERRA MC 149.552,00

SUPERFICIE FACCIATE 10.360,00

FACCIATE EST/OVEST MQ 243 X 18,50 H

FACCIATE NORD/SUD MQ 35 X 18,50 H

TOTALE MQ 10.286,00

SUPERFICIECOPERTURA MQ 7.920,00

SUPERFICI TOTALI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA 25.466,00

PIANO RIALZATO MQ 1.895,00

PIANO PRIMO MQ 1.425,00

PIANO SECONDO MQ 1.425,00

PIANO TERZO MQ 940,00

TOTALE MQ 5.685,00

VOLUME TOTALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

PIANO RIALZATO MC 1.895 X 5,50 H

PIANO PRIMO MC 1.425 X 3,50 H

PIANO SECONDO MC 1.425 X 3,50 H

PIANO TERZO MC 940 X 4,50 H

TOTALE MC 24.627,50

MQ TOTALI INTERVENTO SISTEMAZIONI ESTERNE N.D.

SUPERFICIE LORDA DI INTERVENTO PER PIANO MQ 4.460,00

SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA MQ 4.460 X 4 17.840,00

MC TOTALI INTERVENTO MC 4.460 X 17,00 H 75.820,00
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Per quanto riguarda l'articolazione nei vari gruppi di lavorazioni, l'analisi dei costi ricavata dalla

precedente ristrutturazione fa emergere un'incidenza quasi del 70% delle opere edili e strutturali

sul totale delle opere interne. Vista la natura degli interventi necessari, si ritiene che l'incidenza

delle opere impiantistiche in questo caso sarà necessariamente maggiore;  l'articolazione degli

interventi può essere così stimata:

OPERE EDILI: 43%

OPERE STRUTTURALI 10%

IMPIANTI MECCANICI ED IDROSANITARI 20%

IMPIANTI IDROSANITARI 5%

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 20%

IMPIANTI ELEVATORI 2%

si ottengono così i seguenti valori:

AREE ESTERNE

Necessario tener conto, infine, dei costi stimati necessari a realizzare le opere di sistemazione

esterna delle parti pedonali e delle parti destinate a parcheggio, nonché degli importi necessari

per gli allacciamenti e le altre somme a disposizione dell'opera, 

Per quanto riguarda i parcheggi,  la scelta di ricavare le aree parcheggio,  oltre che nella parte

posteriore del Magazzino 26, anche nell'area posta a Nord del Nuovo centro congressi e della

Sottostazione elettrica comporta la necessità di procedere alla demolizione di alcuni edifici che,

sebbene siano storici sono di minore importanza, non risultano vincolati e versano in condizioni di

elevato degrado tale da non poter considerare come percorribile un loro recupero.

Per la demolizione di tali fabbricati si stima un costo pari a 35 Euro/mc, costo desunto da altri

interventi su edifici analoghi effettuati recentemente dall'Amministrazione comunale. La cubatura

totale  da  demolire assomma a circa  15.000 mc,  di  cui  11.050 relativi  al  fabbricato adiacente

all'edificio 27. Il costo delle demolizioni può essere pertanto stimato in Euro 525.000,00.

Per la sistemazione degli spazi esterni, sono stati adottati i seguenti parametri:

• euro 150/mq per la sistemazione degli  spazi  pedonali  di  maggior valore architettonico,

comprensivi di elementi di arredo urbano ed illuminazione pubblica, tenuto conto che la

superficie  di  partenza  risulta  già  pianeggiante,  regolare  e  pavimentata  seppur  con

superficie asfaltata. (Area totale 5.200 mq, lo spazio tra il  Magazzino 26 ed i  magazzini

24/25)

• euro 60/mq per la sistemazione degli spazi da adibire a parcheggio, con superficie carrabile

drenante,  comprensivi  di  limitati  elementi  di  arredo  urbano,  illuminazione pubblica  ed

alberature, in aree da riqualificare integralmente. (Area totale 7.600 mq area adiacente al

Magazzino 27 e retrostante al Magazzino 26, parte non sistemata)

• euro 20/mq per la sistemazione degli spazi da adibire a parcheggio, con superficie carrabile

asfaltata,  comprensivi  di  limitati  elementi  di  arredo  urbano,  illuminazione  pubblica  ed

alberature, in aree con  superficie di partenza già pianeggiante, regolare e asfaltata. (Area

totale 4.700 mq area  retrostante al Magazzino 26, parte  sistemata)

Si ottengono così i seguenti importi:

Aree pedonali: 5.200 mq x 150 Euro/mq = 780.000,00 Euro

Aree parcheggio: 7.600 mq x    60 Euro/mq = 456.000,00 Euro

4.700 mq x    20 Euro/mq = 94.000,00 Euro

TOTALE 1.300.000,00 Euro

Quanto  indicato  è  quello  che  è  strettamente  necessario  al  soddisfacimento  degli  standard  di

parcheggio, diverse soluzioni (realizzazione di un parcheggio multipiano al posto di quello a raso,

recupero dell'edificio esistente adiacente al magazzino 27) potranno esssere realizzati qualora in

fase di progettazione definitiva si ricavino delle economie di scala sufficienti a finanziare tali diversi

interventi, o qualora vengano reperite ulteriori somme dentro od al di fuori del quadro economico.

Per  quanto  riguarda  gli  allacciamenti,  è  stata  inserita  una  quota  pari  ad  80.000  Euro  lordi

all'interno delle somme a disposizione,  importo che in base a  quanto desunto da precedenti

interventi dovrebbe essere sufficiente a garantire la possibilità di allacciare la nuova struttura alle

linee  di  infrastrutturazione  che  saranno disponibili  al  momento  della  realizzazione  dell'opera,

anche se non immediatamente adiacenti al fabbricato.
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OPERE EDILI 43% 7.596.405,80

OPERE STRUTTURALI 10% 1.766.606,00

IMPIANTI MECCANICI ED IDROSANITARI 20% 3.533.212,00

IMPIANTI IDROSANITARI 5% 883.303,00

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 20% 3.533.212,00

IMPIANTI ELEVATORI 2% 353.321,20

TOTALE 100% 17.666.060,00
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QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico dell'opera può essere pertanto così determinato:
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A) IMPORTO LAVORI

1) Importo lavori Ristrutturazione mag 26 (€ 233/mc*75.820 mc) Euro 17.666.060,00 

Demolizioni (€ 35/mc*15.000 mc) Euro 525.000,00 

Sistemazioni esterne (aree pedonali) Euro 780.000,00 

Sistemazioni esterne (aree parcheggio) Euro 550.000,00 

2) Oneri per l'attuazione piani di sicurezza Oneri sicurezza 3,3 % Euro 648.502,50 

TOTALE A Euro 20.169.562,50 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) C01: Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte

Euro 7.000.000,00 

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini
Indagini strutturali, analisi presenza amianto Euro 20.000,00 

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi IVA inclusa Euro 80.000,00 

4) C04: Imprevisti e opere (max 8%) 5% importo lavori Euro 1.007.773,40 

5)

Spese tecniche IVA inclusa (11% importo lavori) Euro 2.147.316,60 

Incentivo funzioni tecniche (1,6%) Euro 322.713,00 

Fondo per l'innovazione (0,4%) Euro 80.678,25 

6)

Commissione di verifica Euro 25.000,00 

7) C09: Spese per commissioni giudicatrici
Valutazione gara progettazione Euro 20.000,00 

Valutazione Offerta economicamente vantaggiosa Euro 20.000,00 

8)

Spese collaudatori Euro 90.000,00 

9) C14: IVA Ristrutturazione (IVA 10%) Euro 2.016.956,25 

TOTALE B Euro 12.830.437,50 

TOTALE Euro 33.000.000,00 

Allestimenti museo inclusa progettazione, attività di promozione, 

opere d'arte  L. 717/1949 (IVA compresa)

C07: Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 

relativo all’incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente

C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
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