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comune di trieste
piazza Unita d'ltalia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 963 / 2020

Prot. Corr. N-OP-19086-1-2020/5249
C.U.P. F96E19000080003

OGGETTO: Cod. Opera 19086. Proposta di Project financing ad iniziativa privata (art. 183
comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici) per la ristrutturazione e successiva
gestione dellimpianto sportivo G. Ferrini localita Ponziana -Attivazione della
procedura di gara per lindividuazione del concessionario. Determinazione a
contrarre.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che in data 19.4.2019 e stata presentata all'Amministrazione Comunale di
Trieste una proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 15 D.Lgs. n. 50/2016, relativa all'intervento
di riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto sportivo G. Ferrini, in localita Ponziana a
Trieste, oltre all'attivita di gestione per un periodo di 25 anni;

che il soggetto proponente e il costituendo RTI (di cui alla dichiarazione conservata in
atti) U.S.TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l. e ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. s.r.l,;

preso atto che sinteticamente il progetto prevede interventi di riqualificazione e di
ristrutturazione dell’impianto sportivo cosi riassunti:
» campi da gioco: nuovo campo da gioco a 11 principale riqualificato con nuovo manto in erba
sintetica, nuovo campo in erba sintetica da 7 e nuovo campo in erba sintetica da 5;
« edificio di nuova realizzazione, composto da 4 piani con spazi coperti e all'aperto, dotato di:
spogliatoio arbitri, spogliatoio giocatori, servizi igienici, infermeria, spazi polivalenti, spazio uffici;
» edificio spogliatoio esistente (I'edificio spogliatoi esistente, attualmente in stato di
abbandono, verra ristrutturato e modificato secondo le esigenze della societa calcistica. I
fabbricato si sviluppa in un unico piano);
« edificio bar/biglietteria esistente (I'edificio verra ristrutturato e modificato secondo Comune
di Trieste - Deliberazione n. 75 del 17/02/2020 pag. 3 / 13 le esigenze della societa calcistica
inserendo uno spazio aggregativo);

che inoltre gli interventi di riqualificazione come sopra elencati vengono completati con
ulteriori opere relative alla realizzazione della copertura tensostatica per il campo da calcio a 5,
della nuova gabbia street soccer 3 vs 3, del parco/area giochi per il quartiere e alla
sistemazione aree a verde e realizzazione area tavoli/sedie, nonché la riorganizzazione e area
parcheggi esistente ed i necessari allacciamenti alle reti infrastrutturali;

considerato che il progetto si inserisce in un piu ampio contesto di riqualificazione urbana
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e richiede, ai sensi dell'Art. 85 delle Norme Tecniche di attuazione - Criteri per le modifiche delle
aree per servizi ed attrezzature - una variante urbanistica per adeguare le previsioni del
progetto al PRGC VIGENTE, per quanto riguarda lI'assegnazione delle capacita edificatorie, le
altezze dei fabbricati accessori e la ridistribuzione delle aree a parcheggio;

che la proposta si compone dei seguenti elaborati:

all. 1 PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, che comprende:
Relazione illustrativa generale, comprensiva di:

- Stima dei costi e quadro economico;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- Relazione geologica e geotecnica

- Cronoprogramma;

- Tavole tecniche progettuali;

all.2 CONVENZIONE, con relativa:

all.3 MATRICE DEI RISCHI (integrato in data 16.09.2019)

all.4 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF revisionato 19.11.2019)

all.5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OFFERTO ALL'UTENZA E DELLA
GESTIONE

considerato che, a seguito dellistruttoria degli uffici coadiuvati dallo Studio Cavaggioni quale
supporto al RUP, con deliberazione giuntale n. 75 dd. 19.2.2020 la proposta di finanza di progetto &
stata dichiarata di pubblico interesse con riconoscimento di massima della fattibilita della
proposta;

rilevato che il proponente ha acquisito lo status di “promotore” di cui al comma 15 art. 183
D.Lgs. 50/2016, con il diritto per lo stesso di esercitare la prelazione nel caso in cui, ad esito
della procedura di evidenza pubblica, altro operatore economico risultasse aggiudicatario della
concessione;

preso atto che la proposta prevede la gestione dellimpianto sportivo per 25 anni, oltre a
30 gg. per la progettazione esecutiva, 365 per i lavori di realizzazione e 30 gg. per il collaudo;

rilevato che il sopraindicato cronoprogramma dovra tenere conto anche delle tempistiche
legate alla verifica e validazione dei progetti da parte degli uffici comunali e dell’acquisizione dei
necessari pareri (anche tramite Conferenza dei Servizi) come meglio verra specificato nel testo
della Convenzione che verra stipulata tra il Comune e il concessionario dopo I'approvazione del
progetto definitivo;

rilevato che in base alla normativa di riferimento:

* il promotore che ha presentato il progetto definitivo ha I'onere di procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione dello stesso;

* I'amministrazione, in caso di mancata accettazione delle modifiche da parte del promotore,
ha facolta di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle

stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;

* la stipulazione del contratto di concessione possa avvenire solamente a seguito della
conclusione con esito positivo della proceduta di approvazione del progetto definitivo e della
accettazione delle modifiche progettuali, da parte del promotore ovvero del diverso concorrente
affidatario;

rilevato che per la realizzazione dell'intervento il promotore ha indicato il sotto riportato
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quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
A Lavori 3.568.000,59
Oneri di sicurezza 107.040,02
TOTALE A 3.675.040,61
B Somme a disposizione
B1 spese per la predisposizione dell'offerta € 62.560,00
B2 spese per lo sviluppo della proposta post aggiudicazione €70.616,00
B3 somme a disposizione della S.A.
direzione lavori e contabilita € 21.600,00,
coordinamento sicurezza in esecuzione €8.000,00
collaudi tecnici amministrativi € 6.000,00
APE € 1.000,00
Spese Validazione €7.000,00
commissione giudicatrice (no IVA) €2.000,00
pubblicita bando (no IVA) €2.000,00
allacciamenti € 10.000,00,
incentivi/supporto al RUP €73.500,81
contributi AVCP (no IVA) € 600,00
contributi previdenziali spese tecniche sez. B3 €1.424,00
costo registr. Contratto (no IVA) € 2.500,00
costo notaio €2.500,00
imposte di reg. e ipocatastali (no IVA) € 3.500,00
totale € 141.624,81
IVA
10%|su A € 367.504,06
22%|su B1 €13.763,20
22%|su B2 € 15.535,52
22%|su somme a disposizione S.A. €28.825,46
TOTALE IVA €425.628,24]
TOTALEA +B+IVA €4.375.469,66|

dato atto che ’Amministrazione riconosce al proponente un contributo una tantum pari ad
euro 1.200.000,00 (IVA compresa), nel limite quindi della percentuale del 49% dell'investimento
(costo dell'investimento complessivo), come previsto dall'art. 165 comma 2 e 180 comma 6 del

Codice;

che la la parte rimanente pari a Euro 3.175.469,66 € a carico dei privati;

dato atto che, con la prima variazione di Bilancio, si provvedera all'aggiornamento della
quota a carico del privato in Euro 3.175.469,66 o in quanto risultera offerto in sede di gara, in
quanto inserita inizialmente per Euro 3.174.968,13 in fase di predisposizione del PTO;
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rilevato che la relazione tecnico economica del progetto di fattibilita, considerato
l'investimento privato e il contributo pubblico, non prevede alcun canone di concessione a
carico del soggetto gestore;

dato atto che il Decreto Regionale n. 3159/CULT dd. 25.11.2019 di concessione del
contributo in conto costruzione pari a 1.200.000,00 Euro IVA incl. allUTI Giuliana per
'intervento n. 151 A (Adeguamento di strutture sportive: Riqualificazione, adeguamento e
completamento impianti sportivi Campo Ferrini), fissa l'inizio dei lavori e la conclusione dei
lavori pena la perdita del contributo a carico del Comune;

dato atto che il contributo verra erogato secondo le modalita e tempistiche specificate nel
Decreto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° 3159/CULT del 25/11/2019 con la
precisazione che:
- il cronoprogramma dovra prevedere l'inizio dei lavori entro e non oltre il 24/11/2020, salvo
apposita proroga concessa dallAmministrazione, pena la perdita del contributo a carico del
Comune.
- il cronoprogramma dovra prevedere, altresi, la conclusione dei lavori entro e non oltre il
24/11/2021, salvo apposita proroga concessa dallAmministrazione, pena la perdita del
contributo a carico del Comune.

considerato che I'erogazione del contributo pubblico avverra proporzionalmente ai lavori
realizzati in concreto come verra appositamente disciplinato nella Convenzione che verra
sottoscritta tra il Comune e il concessionario dopo I'approvazione del progetto definitivo;

ritenuto di autorizzare, per l'aggiudicazione della concessione per la ristrutturazione e
gestione dell’impianto sportivo Ferrini il ricorso alla procedura di evidenza pubblica di rilievo
comunitario, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 con
periodo utile per la predisposizione delle offerte di 45 giorni dalla data di trasmissione del
bando;

che la scelta del concessionario avverra ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs.
50/2016, ponendo a base di gara la proposta presentata dal proponente e composta dagli
elaborati sopra indicati e che in fase di gara verra invitato il promotore a presentare:

- il progetto definitivo dell’intervento, che dovra attenersi a quanto previsto nella Linea guida n.
9 ANAC - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attivita dell'operatore
economico nei contratti di partenariato pubblico privato - in tema di rischio operativo;

- una_bozza di convenzione che includa la matrice dei rischi di cui alle L.g. ANAC n. 9
(utiizzando come base il modello del MEF presente nella proposta che dovra essere
opportunamente adeguato all'offerta predisposta );

- un piano economico finanziario asseverato dai soggetti riconosciuti dalla normativa;
- la_specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

- dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu istituti finanziatori nel progetto;

che la selezione delle offerte dovra avvenire ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016,
mediante l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, valutata secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
come da allegato prospetto di esplicitazione dei criteri all. sub 1;

evidenziato che il progetto definitivo facente parte dell’offerta del proponente risultato
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vincitore, sara oggetto di variante urbanistica che verra approvata con Deliberazione
Consiliare, previa acquisizione dei pareri di legge;

evidenziato che nel caso in cui il concessionario intenda dare corso alla progettazione
direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario, dovra essere in possesso dei
requisiti tecnico professionali;

dato atto che in particolare il soggetto che svolgera i servizi di architettura ed
ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

rilevato che per le prestazioni professionali per la progettazione della riqualificazione
dello stadio Ferrini, I'importo ammonta a di 67'900 + iva + cna ed é stato desunto dall'offerta
del concorrente;

dato atto che il supporto al RUP ha valutato la compatibilita con il D.M. giugno 2016
onde evitare sovrastime evidenziando che l'offerta dal Concorrente € ampiamente all'interno
dei valori previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (che portano ad un valore complessivo di circa
131'000 come da tabella all. sub 2 con un ribasso di circa il 50%);

rilevato opportuno inoltre che il concorrente corredi l'offerta con una garanzia
provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, il cui importo puo essere definito, pari al 2%
del valore del contratto, e precisamente di importo pari ad € 650.099,70 (diconsi
seicentocinquantamilanovantanove/settanta), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice;

considerato che [l'oggetto della Concessione € costituito dalla progettazione,
esecuzione delle opere e gestione del servizio, i requisiti di partecipazione degli operatori
economici vanno riferiti ai predetti ambiti di intervento, secondo le seguenti disposizioni
normative:

-progettazione (servizi di architettura ed ingegneria): requisiti richiesti dal D.M. 2
dicembre 2016 n. 263 in relazione alla tipologia di operatore economico assunta dal soggetto
tra quelle elencate all'art. 46 del D. Igs. n. 50/2016;

-esecuzione: possesso di idonea attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 D.lgs. n.
50/2016;

-gestione del servizio (requisiti del concessionario): art. 183 c0.15 del D. Igs. n. 50/2016
e art. 95 del D.P.R. n. 207/2010;

dato atto che nel PTO 2020-2022 approvato con DC n. 16 dd. 8.4.2020 e stata prevista
I'opera 19086 “PF per la ristrutturazione e gestione impianto sportivo G. Ferrini - ex Campo
Ponziana” per complessivi Euro 4.374.968,13 (IVA incl), di cui la quota a carico del Comune di
Trieste € cosi finanziata:

- cod opera 19086 - anno 2020 per Euro 723.546,00 con finanziamento UTI Intervento 151A

- cod opera 19086 - anno 2021 per Euro 476.454,00 con finanziamento UTI Intervento 151A

e che la la parte rimanente pari a Euro 3.174.968,13 € a carico dei privati e che con la prima
variazione di Bilancio, si provvedera all'aggiornamento della quota a carico del privato in Euro
3.175.469,66 o in quanto offerto in sede di gara;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. — TUEL disciplinano
le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente
perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla
relativa gestione;

Responsabile del procedimento: dott, Enrico Conte Tel: 0406754347 E-mail: enrico,conte@comune,trieste, it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 963 /2020



Pag. 6/10

che con la presente determinazione dirigenziale si provvede all'accertamento e alla
prenotazione della quota di finanziamento pubblico dell'intervento pari a complessivi Euro
1.200.000,00 suddiviso nelle seguenti annualita:

cap. 231000 contributo dell’UTI per opere pubbliche —ril. IVA

« acc. 2020 per Euro 723.546,00 (programma 51206, progetto 19086, V
LIV.E.4.02.01.02.005)

« acc. 2021 per Euro 476.454,00 (programma 51206, progetto 19086, V
LIV.E.4.02.01.02.005)

cap. 20190860 project financing ex campo Ponziana fase 1 ril. IVA

« pren. 2020 per Euro 723.546,00 (programma 51206, progetto19086, V LIV.
U.2.02.01.09.016, finanziamento: 48 - 1UTI FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO
- CONTRIBUTI UTI)

« pren. 2021 per Euro 476.454,00 (programma 51206, progetto 19086, V LIV.
U.2.02.01.09.016, FINANZIAMENTO: 48 - 1UTI FINANZIAMENTO SPESE
INVESTIMENTO - CONTRIBUTI UTI)

che si provvede inoltre ad accertare ed prenotare anche la quota a carico dei privati pari
a complessivi Euro 3.174.968,13 che sara oggetto di contabilizzazione al termine dell'opera,
come segue:

cap. 304100 trasferimento di capitale da altri soggetti — ril. [VA

. acc. 2020 per Euro 1.587.484,07 (PROGRAMMA 51206, PROGETTO 19086, V LIV.
E.3.05.02.03.004)

+ acc. 2021 per Euro 1.587.484,06 (PROGRAMMA 51206, PROGETTO 19086, V LIV.
E.3.05.02.03.004)

cap. 20190860 project financing ex campo Ponziana fase 1 ril. IVA

« pren. 2020 per Euro 1.587.484,07 (PROGRAMMA 51206, PROGETTO 19086, V LIV.
U.2.02.01.09.016,FINANZIAMENTO:63 FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO
CONTRIBUTO DA PRIVATI)

« pren. 2021 per Euro 1.587.484,06 (PROGRAMMA 51206, PROGETTO 19086, V LIV.
U.2.02.01.09.016,FINANZIAMENTO:63 FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO
CONTRIBUTO DA PRIVATI)

specificato che I'obbligazione giuridicamente perfezionata dell’entrata e il cronoprogramma
dell'accertamento del contributo, che verra richiesto da parte del Comune ai sensi del decreto
regionale, verra stabilito nella Convenzione e comunque € correlata al’avanzamento lavori e
verra aggiornata a seguito dell’aggiudicazione:

« Euro 723.546,00 nel 2020
« Euro 476.454,00 nel 2021

specificato che I'obbligazione giuridicamente perfezionata dell’entrata della quota a
carico del privato e il cronoprogramma dell’accertamento verra stabilito nella Convenzione e
comunque é correlata all’avanzamento lavori e verra aggiornata a seguito dell’aggiudicazione:

+ Euro 1.587.484,07 nel 2020
+ Euro 1.587.484,06 nel 2021

Responsabile del procedimento: dott, Enrico Conte Tel: 0406754347 E-mail: enrico,conte@comune,trieste, it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 963 /2020



Pag. 7/10

precisato che l'obbligazione giuridicamente perfezionata e il relativo cronoprogramma
dei pagamenti che ai sensi della direttiva ANAC seguira I'avanzamento dei lavori viene indicata
come segue ma € al momento solo ipotizzabile e verra aggiornato a seguito
dell’aggiudicazione:

. Euro 723.546,00 nel 2020
. Euro 476.454,00 nel 2021

che l'importo di fondi privati presuntivamente quantificato in Euro 3.174.968,13 e che
con la prima variazione di Bilancio, si provvedera all'aggiornamento della quota a carico del
privato in Euro 3.175.469,66, che verra accertato e prenotato/impegnato nell’ammontare
definito all’esito della gara di aggiudicazione definitiva al soggetto proponente e sara oggetto
di contabilizzazione al termine dell'opera;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti (dellimpegno o degli impegni di spesa) di cui al
presente provvedimento € compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

ritenuto necessario bandire quanto prima l'avvio dell'intervento di cui alloggetto che
riveste carattere di urgenza per il rispetto del termini dettati dal decreto di finanziamento;

preso atto che lo Studio Cavaggioni ha elaborato lo schema di disciplinare che verra
inviato al Servizio appalti e contratti per la pubblicazione del bando relativo alla gara;

dato atto che Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, é
individuato nel dott. Enrico Conte, Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto
e Partenariati;

richiamata la normativa in merito al partenariato pubblico privato e in particolar modo
I'art. 183,comma 15 del D.Lgs. 50/2016;

viste altresi le linee guida n. 9 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Monitoraggio
delle Amministrazioni aggiudicatrici sull'attivita dell'operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato.” pubblicate dall'Autorita nazionale anticorruzione ed approvate
con delibera n. 318 dd. 28.3.2018;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita e
correttezza amministrativa,

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa - nell'ambito dell'intervento
Codice opera n. 19086 Proposta di Project financing ad iniziativa privata (art. 183
comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici) di ristrutturazione e successiva gestione
dell'impianto sportivo G. Ferrini localitd Ponziana, il ricorso alla procedura di evidenza
pubblica di rilievo comunitario, tramite procedura aperta con I'applicazione del criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95
del D.Lgs n. 50/2016;

2. di porre a base di gara il progetto di fattibilita approvato con D.C. n. 75/2020 2020
composto dai seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati, si richiamano
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interamente:

progetto di fattibilita tecnico-economica,

piano economico finanziario asseverato,

bozza di convenzione,

matrice dei rischi,

consistenza, caratteristiche e tipologie del servizio da gestire.

di dare atto che l'offerta economicamente piu vantaggiosa, verra valutata secondo
quanto previsto dall'articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come da allegato
prospetto di esplicitazione dei criteri (all. 1);

di dare atto che i requisiti di partecipazione degli operatori economici vanno riferiti alla
progettazione, esecuzione delle opere e gestione del servizio secondo le disposizioni
normative richiamate nelle premesse;

di dare atto che il soggetto che svolgera i servizi di architettura ed ingegneria deve
essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e che per
quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi all'architettura e
all'ingegneria, si rimanda all'allegato calcolo dei compensi determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi applicando i parametri di cui al DM
17/06/2016;

che l'offerta dal Concorrente € ampiamente all'interno dei valori previsti dal D.M. 17
giugno 2016 (che portano ad un valore complessivo di circa 131'000 come da tabella
all. sub 2 con un ribasso di circa il 50%);

di dare atto che verra invitato alla procedura di gara il proponente costituendo RTI
U.S.TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l. e ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. s.r.l., che,
al pari degli altri concorrenti, potra presentare il progetto definitivo, e potra esercitare il
diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Igs. 50/2016;

di dare atto che il quadro economico di cui all'intervento di realizzazione ammonta a
complessivi € 4.375.469,66 di cui alle entita espresse in premessa,;

di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. — TUEL
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata  (accertamento), anche la
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui
al presente provvedimento € compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che nel PTO 2020-2022 approvato con DC n. 16 dd. 8.4.2020 € stata
prevista I'opera 19086 tema sottotema “PF per la ristrutturazione e gestione impianto
sportivo G. Ferrini - ex Campo Ponziana” per complessivi Euro 4.374.968,13 (IVA incl),
di cui la quota a carico del Comune di Trieste e cosi finanziata:

- cod opera 19086 - anno 2020 per Euro 723.546,00 con finanziamento UTI Intervento
151A
- cod opera 19086 - anno 2021 per Euro 476.454,00 con finanziamento UTI Intervento

Responsabile del procedimento: dott, Enrico Conte
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di dare atto che la relazione tecnico economica del progetto di fattibilita, considerato
I'investimento privato e il contributo pubblico, non prevede alcun canone di concessione
a carico del soggetto gestore;

13. di accertare I'entrata complessiva di Euro 4.374.968,13 ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma | Progetto | D/N Importo Note
2020 0023100 | Contributi dell'UTI per | 00406 |E.4.02.01.02.0 51206 19086 |N | 723.546,00

0 opere pubbliche - Ril. 05
Iva
2021 | 0023100 | Contributi del'UTI per |00406 |E.4.02.01.02.0 |51206 19086 |N | 476.454,00
0 opere pubbliche - Ril. 05
Iva
2020 |0030410 | TRASFERIMENTIDI 00406 |E.3.05.02.03.0 51206 19086 |N 1.587.484,07
0 CAPITALE DAALTRI 04
SOGGETTI -
RILEVANTE IVA -
DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DI
SPESE DI
INVESTIMENTO
2021 |0030410 | TRASFERIMENTIDI 00406 |E.3.05.02.03.0 51206 19086 |N 1.587.484,06
0 CAPITALE DAALTRI 04
SOGGETTI -
RILEVANTE IVA -
DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DI
SPESE DI
INVESTIMENTO

14. di prenotare la spesa complessiva di Euro 4.374.968,13 ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma | Progetto | D/N Importo Note
2020 |2019086 |19086 - PROJECT 02467 |U.2.02.01.09.01 |51206 19086 |N 723.546,00

0 FINANCING EX 6
CAMPO PONZIANA -
FASE 1 - RIL. IVA
2021 |2019086 |19086 - PROJECT 02467 |U.2.02.01.09.01 |51206 19086 |N 476.454,00
0 FINANCING EX 6
CAMPO PONZIANA -
FASE 1 - RIL. IVA
2020 |2019086 |19086 - PROJECT 02467 |U.2.02.01.09.01 |51206 19086 |N 1.587.484,0
0 FINANCING EX 6 7
CAMPO PONZIANA -
FASE 1 - RIL. IVA
2021 |2019086 |19086 - PROJECT 02467 |U.2.02.01.09.01 |51206 19086 |N 1.587.484,0
0 FINANCING EX 6 6
CAMPO PONZIANA -
FASE 1 - RIL. IVA
15.di dare atto che [I'obbligazione giuridicamente perfezionata dellentrata e |l

cronoprogramma dell’accertamento del contributo, che verra richiesto da parte del
Comune ai sensi del decreto regionale, verra stabilito nella Convenzione e comunque e
correlata allavanzamento lavori e verra aggiornata a seguito dell’aggiudicazione:

Responsabile del procedimento: dott, Enrico Conte
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Euro 723.546,00 nel 2020
Euro 476.454,00 nel 2021

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata dell’entrata della quota a
carico del privato e il cronoprogramma dell’accertamento verra stabilito nella
Convenzione e comunque é correlata allavanzamento lavori e verra aggiornata a
seguito dell’aggiudicazione:

Euro 1.587.484,07 nel 2020
Euro 1.587.484,06 nel 2021

che [l'obbligazione giuridicamente perfezionata e il relativo cronoprogramma dei
pagamenti che ai sensi della direttiva ANAC seguira 'avanzamento dei lavori viene
indicata come segue ed & al momento solo ipotizzabile e verra aggiornato a seguito
dell’aggiudicazione:

Euro 723.546,00 nel 2020
Euro 476.454,00 nel 2021

che l'importo di fondi privati presuntivamente quantificato in Euro 3.174.968,13 e che
con la prima variazione di Bilancio, si provvedera all'aggiornamento della quota a carico
del privato in Euro 3.175.469,66, che verra accertato e prenotato/impegnato
nellammontare definito all’esito della gara di aggiudicazione definitiva al soggetto
proponente e sara oggetto di contabilizzazione al termine dell'opera;

che il progetto definitivo facente parte dell’offerta del proponente risultato vincitore, sara
oggetto di variante urbanistica mediante approvazione di Delibera Consiliare, previa
acquisizione dei pareri di legge.

Allegati:
All_1 tabella punteggi.pdf

All_2_calcolo tariffa.pdf
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