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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO: Rifacimento segnaletica orizzontale — anno2017 -
Codice opera 15045

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. e stato approvato il progettnitieb-esecutivo dei lavori
di Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2017 CGodice opera 15045
elaborato dai tecnici del Servizio Strade in esene dell'incarico conferito
con dd. :

che il progetto prevede un importo dei lavori aebak gara pari a
complessiviEuro 118.700,00 di cui Euro 2.700,00per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetitiasso, al netto del I.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.im.i.

che, in esito all'esperimento della procedura diagdiappalto € stato
aggiudicato allImpresa
con il ribasso del % sullimporto a base diage, quindi, al prezzo
offerto di Euro , + Eur@@,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontaplessivo di Euro

+ L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appaltaeinconfronti dell’'lImpresa
evéntualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 neXIm.i.;
che con nota prot. n. dd. e statéata ai

controinteressati la comunicazione di cui allaB2 comma 9 del predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazioekabntratto d’appalto
con I'Ilmpresa éventualmente ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ecessive
modificazioni e integrazioni, &€ stata acquisita dacumentazione antimafia
conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in remidittorio con
'appaltatore, ha concordemente dato atto, netivelaerbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono lédista esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezionartia gell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso,

tra il COMUNE di TRIESTErappresentato da
- hat_ a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita leljale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effettlate 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e deil'ar del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire
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esclusivamente in nome, per conto e nell'intereledla stazione appaltante che

rappresenta;
e I'Impresa evdgntualmente: facente parte
dellATI costituita con atto Rep. n. dd. __ a rogito del dott.
Notaio in conservato in iattcopia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. _CF ,e Partita IVA
(mandataria); on sede legale a
in Via , n. CF ,e Partita IVA
(mandante);
con sede legale a in Via
, n. ., CF e Partita IVA
(mandante)] rappresentata da nato a
)il ( ) 19  (millewmanto ),
domiciliato agli effetti del presente atto presaoskde della il quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualita d
(eventualmente:come risulta da procura allegata sub “B” al presextto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quanéo légale rappresentante
dell'lmpresa [eventualmentATI];
si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formaaoepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentatojria degli atti in
premessa citati, affida alllIMPRESA che, a mezzd siepraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcunaaltapgei lavori diRifacimento
segnaletica orizzontale - Anno 2017 - Codice operd5045 sulla base
dell'offerta prodotta in sede di gara e formulatedmante:

-ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completai® compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, cath e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati fecrche I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrne che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriageve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e sdode regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono alleljatstesso:
allegato sub << >> l'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>:il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contrattancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gliceleati del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le coradiziriportate nel
Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi enteme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché 'Atto d'intesarpa sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comdn@&rieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offeldill’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavorg<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatai fini della definizione,
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valutazione e contabilizzazione di eventuali varjamddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di mibg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, ;malime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili 0 non compatibion il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, iti tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdotakte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidgppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrimfeiénze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nmipcwo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell'appalto é fissato, come da offerta allegatagamplessivi Euro

( )Huro 2.700,00(duemilasettecento/00) per oneri di
sicurezza stimati dalla stazione appaltante permmontare complessivo di
Euro + L.V.A. in misura di legge

ART. 6 — TIPO DI APPALTO

Il presente contratto é relativo ad un “appaltoiauna” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto puo variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite erlinaiti di legge.

ART. 7 — VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso didit@ e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivameemi&si di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojantdemissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavorieggiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pie d’'opera depositatcantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzati alttoedel ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri persleurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 40.000,00 (qotamnila /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la riglsta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e l'erogazione alla stamoappaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che
’Amministrazione é esentata da qualsiasi respdligam ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni coatemella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioaatl' 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli everkrapi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.RI&gli Enti abilitati al
rilascio; in tal caso non verranno applicati ingsiedi mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiglinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
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ART. 9 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifad, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche esolusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori /cgutbraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatodibcentraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di culla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comummnazalla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territogialel Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della prapcontroparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di traccigifinanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con madatitcciabili ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando ilmto corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relaz@happalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatétin@ntiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sutidetto conto corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitlelle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sgeliart. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa sbluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dpagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appdl inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dowrad obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo GardGyL ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusmti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e sydzdiabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 105 ddD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
| contratti di subappalto dovranno rispettare, aapdi inammissibilita
dell'istanza di autorizzazione al subappalto, lacgllina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislat®v@ttobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/U8ativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commercialinorma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
| contratti di subappalto dovranno rispettare, anapali nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,186 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le alatdvita di cui al punto
4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effeati da imprese in
subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse s&oma ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.
| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commde'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in confornatéD.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari sorsmggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136.m.i.. pertanto e fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla stazione appédtail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggete lavoro.
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ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presentpadip, la garanzia
definitiva e calcolata in rapporto percentuale @sé ai criteri stabiliti dall'art.
103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.ed é definita quindi in ragione di Euro

( ) pari al ___ dellimporto tcatuale (al netto

dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidsprsa assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di iradat conservata in
atti, redatta secondo le modalita indicate nel DLRB/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digaipi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla soass®ne, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sullsase delle
disposizioni di cui all'art. 103 deD.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/201&.ma.i. 'appaltatore
e obbligato a costituire e consegnare alla stazappaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori una polizza diassizione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dallesecuzione dell'operaper un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché apectura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzigpemassimale di

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giornB60
(trecentosessanta) naturali e consecutivi decordaita data del verbale di
consegna dei lavori medesimi secondo quanto peeridtcronoprogramma.

Nel termine contrattuale € computata una quota paril0 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dellinizio dei lavori I'appaltatore deve gemtare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denundigizio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfaristici inclusa la Cassa Edile

della Provincia di Trieste nonché copia della nardel medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, 'Amministagi si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizia data di inizio di un
determinato lavoro e l'esecuzione dello stessooentr termine perentorio,
nonché di disporre I'ordine di esecuzione dei lavesl modo che riterra piu
conveniente. Qualora I'appaltatore non rispetitimine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all'art. 13 pgniogiorno di ritardo.

L’amministrazione si riserva altresi il diritto dchiedere all’appaltatore
l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimertella richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche aamdax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui passafigurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico sei@i ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora I'appaltatore non intervengatempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all’art. 13 per ogrargo di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possoim fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteimeecon carattere d’'urgenza in
altre localita di tutto il territorio del comune dirieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblicansito, percio I'effettiva
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programmazione sara fatta solo alla consegna deiildi ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsmsrvento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportungiate dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori dessere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantieventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dellimpresa effettuare, contestualmealia stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradadk tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (grigli#f@ns). Qualora cido non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque ndredl 15 (quindici) giorni
dall’'eventuale ricoprimento restando a carico @afpresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestuitistino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontaevra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto dinasiwcon esclusione delle fasce
d'arresto e i parchegdi per disabili che dovrann@niv eseqguite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stedshsuddetto tappetoestando
comunque a carico dell'impresa ogni danno o simiskre potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzioraltiella segnaletica.

ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLA RE
ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudosdisciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, commaed B.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
fino allemanazione di detto decreto si applicandisposizioni di cui alla Parte
[l Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i segti¢ermini:
1.1l certificato di collaudo € emesso entro il terenperentorio di 6 (sei) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere proevie; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di esione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche I'sgo formale di
approvazione non sia intervenuto entro i succesaiyilue) mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certéto di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro 3 (tre) mabiultimazione dei lavori.
2.L’accertamento della regolare esecuzione e lttaniene dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione reeletio certificato che ha
carattere provvisorio.
3.1l predetto certificato assume carattere definitiecorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dallAmminigingzi il silenzio di
quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltreriédetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.
4.Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n/2BQ6 e s.m.i. salvo quanto
disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'apdtire risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, puéclienunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di collaudowasa carattere definitivo.
5.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, bilana conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impiagetto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo: restlla facolta del’amministrazione
richiedere la consegna anticipata di parte o tk letopere ultimate.
6.Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione ajapad puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piengspondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzasoa quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale gam o nel contratto.

ART. 15 — CONSEGNA ANTICIPATA
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Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizméife, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione detratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regel@secuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del éezrministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fitleraanazione di detto
decreto si applichera l'art. 230 del D.P.R. 207201

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale amttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quawoigetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanzlesdccessivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicado lfesecuzione dei
lavori ed in relazione all’'entita delle conseguetegate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@ze dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelageri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuatie (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con I'applicazione della stessa quotagmtuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasitardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un vezliilsospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissatdl’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora esdguit

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle igogemporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anchepeito al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di wWiZione € da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze indelim

La misura complessiva della penale non potra supdra0% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltatiteisolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate ietrazione in
occasione del pagamento immediatamente succedsiarificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa esta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalitd non pregiudica il risanento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministbae a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non puo essere ceduto a genallitd, ai sensi
dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Staziceygpaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei gmicinteressi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 — RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facolta di risolvereiitcatto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2018.m.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:
a)inadempimento alle disposizioni del direttoreldeori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'intpaza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell'appalto;
b)manifesta incapacita o inidoneita, anche solale&egell’esecuzione dei
lavori;
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c)inadempienza accertata alle norme di legge guitvenzione degli

infortuni, ligiene, la salute e sicurezza sul lewoe le assicurazioni

obbligatorie del personale;

d)sospensione dei lavori senza giustificato motimajuesta fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimentolidgte massimo della

penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e)rallentamento dei lavori, senza giustificato wmtiin misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei teringirevisti dal contratto e

comunque dopo aver accumulato un ritardo di gi6n(sessanta) naturali

e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nebriyprogramma per fatti

imputabili all'appaltatore;

f)lsubappalto abusivo, associazione in partecipazioressione anche

parziale del contratto;

g)non rispondenza dei beni forniti, alle specifichi€ontratto o allo scopo

dell'opera;

h)provwedimento del committente o del responsaliéd lavori, su

proposta del coordinatore per lI'esecuzione deiriago sensi dell'articolo

92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81,

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requpet I'esecuzione dei lavori,

guali il fallimento o la irrogazione di misure s@zatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pudabimministrazione;

j)nei casi previsti dal penultimo comma dell'arte9dall'ultimo comma

dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto ristoo del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,etata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le nitdgreviste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatefisarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione del adtdrnel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 eis.m

ART. - 20 RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presenteatto in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs50/2016 e s.m.i..

ART. 21 — SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori & disciplinata dalld@®7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, dapgnsione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale tatmpoel termine di
esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma det@nmte atto.

Non costituisce motivo di proroga:

-il ritardo nellinstallazione del cantiere e nallacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, ‘@gprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

-I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ina@mienti o infrazioni

riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordirat per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza materia di igiene,

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

-l'esecuzione di accertamenti integrativi che l&fgtore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere odiddzione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordirdglla Direzione dei

Lavori o espressamente approvati da questa;

-il tempo necessario per I'esecuzione di provecanipioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;



SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

-la mancanza dei materiali occorrenti o la ritamdednsegna degli stessi
da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuabntroversie tra

I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altincaricati nonché le

eventuali vertenze a carattere aziendale tra |lsdpae e il proprio

personale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono ghikeati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 5015 e s.m.i., fino allemanazione
di detto decreto le attivitd di controllo si esplio® secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in gonifa alle disposizioni di cui
alla Parte I, Titolo IX capil e Il del D.P.R.1R.2010 n. 207.

ART. 23 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTID EL
PERSONALE DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far appkcantegralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegatell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatricéede al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche ®rmative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoroetla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavdri compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Prowindi Trieste, anche ai fini
dell’'accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento deiigpettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per Eagmeni oggetto del contratto
subordinato all’acquisizione della documentazionaicai di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L’'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tudenorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisiatez assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normatigan particolare riguardo a
quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs2B06 e s.m.i.

L’appaltatore é tenuto all'esatta osservanza tk tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratitgrritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché duaimente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura alled dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicaziarte 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cuidfzltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondesea lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@gslicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E

Oltre a quanto previsto nel presente contrattotutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nelitdgto speciale d’appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli onesie@mpegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolafoeciale d'appalto.

ART. 25 — OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DE |
DIPENDENTI PUBBLICI
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Nello svolgimento dell'attivita di cui al preserd#o i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti adepgare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Cportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale3h del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compweitdo dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, eaegono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo qoontare la risoluzione
0 decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto @dblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dadpaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relagemzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione dekptescontratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposiwzidi cui alla Parte VI —
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.L§8/2016 e s.m.i. le
modalita procedurali da seguire saranno quelleatdidall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ctahtratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dedlalo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzionéualizjo arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in qoiell Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogentappbrto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le moregislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblicn materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d@sa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree ven#) Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 282007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione & dedotta nel ptes#to e, in particolare, quelli
indicate all'art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 dBlM. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

, N. :

[Eventuale L'appaltatore dichiara di avere eletto il propridomicilio a
[nel luogo nel quale ha sediicia di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo stodli un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempasignte comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerentresaguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la solaeemme del I.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressénrichiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo deati relativi all'esecuzione
dell'appalto.
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Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesepei bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretladconsegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o del certifecdi regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ae Eur
piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, e gettp a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, puntce2PdP.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Ci@.quanto sia applicabile,
lappaltatore, a mezzo del sopraindicato legalpresgentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatégneseguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto,hogt articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichidoaespressamente che la loro
accettazione €& resa materialmente mediante l'usatoscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, "Be “C"), letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)



