DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA
DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Polo Museale del Porto Vecchio — Nuovo Museo del Mare (Codice Opera n. 17132).
Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma |
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica
ed impiantistica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Spesa complessiva di Euro
CUP: F92F17000210003
CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO

Premesso che:

Con Deliberazione Giuntale n. 557 dd. 05.11.2018, il Comune di Trieste ha approvato il
Progetto di fattibilita tecnico economica dell'opera in oggetto, che prevede la realizzazione del
Nuovo Museo del Mare della citta di Trieste all'interno del Magazzino 26 dell'Area di Porto Vecchio;

richiamate integralmente e rese parte del presente documento tutte le premesse contenute
nella succitata Deliberazione riguardo la realizzazione dell'opera e le procedure in materia di
progettazione delle opere

richiamato integralmente il contenuto del Progetto di fattibilita tecnico economica citato, sia
nella parte tecnica che in quelle amministrativa ed economica;

richiamato in particolare il disposto della succitata deliberazione secondo cui “il progetto di
fattibilita tecnico economica € necessario al fine di bandire una gara ad evidenza pubblica per
l'affidamento a professionisti esterni di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, in
relazione allimporto sopra soglia, con procedura aperta con l'applicazione obbligatoria del criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, letta b del Codice dei
Contratti, per l'affidamento di servizio di ingegneria ed architettura (SIA) per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo dell’opera in questione”

richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. __ dd.

di approvazione degli atti contrattuali e di gara per l'espletamento della procedura
concorsuale per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
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vista la determinazione dirigenziale n. dd. di approvazione degli esiti di gara e

dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa che ha
individuato nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;

tutto cio premesso e considerato,

Tra

il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unita, 4 (codice fiscale e partita
IVA  00210240321), nella persona del Direttore ,
, in qualita di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata

semplicemente «Amministrazione committente», o «Stazione Appaltantey

e
il , iscritto all'Ordine de
della provincia di al n. , libero
professionista, con studio / sede in (provincia di
), via/piazza , (codice fiscale
, partita IVA ) di seguito denominato

semplicemente «Professionista incaricato, il quale agisce per conto:
(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale, titolare dello studio (codice
fiscale , partita IVA );

(oppure)

dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale
, partita IVA ) costituita da sé stesso e dai signori

, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;

(oppure)

della societa di di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata
“ ”, con sede in

(provincia di ), vialpiazza , N. __ (codice fiscale
, partita IVA ), nella sua  qualita di

(oppure)
del consorzio stabile di societa di cui allarticolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato
“ ”, con sede in (provincia
di ),  via/piazza , n. __ (codice (fiscale
, partita IVA ), nella  sua qualita di

’

quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente)
singolo

(oppure)
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mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo 46 del
D.Lgs.

50/2016, con atto notaio rep. in data

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

4.

L’oggetto dell'incarico consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'articolo 23
commi 7) ed 8) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'assunzione del ruolo di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dagli articoli
91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente alla realizzazione del Nuovo
Museo del Mare della citta di Trieste nell'ambito del Polo Museale del Porto Vecchio,
all'interno del Magazzino 26 del comprensorio, il tutto come meglio specificati al successivo
art. 3).

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che
conformi alle disposizioni di cui al comma |, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, alle
linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali sopraggiunti, nonché ai criteri e alle procedure
impartite dal responsabile del procedimento.

| progettista/studio/societa incaricato dovra sviluppare la progettazione applicando i criteri di
sostenibilita energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il
progetto

Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 22 del presente
contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento e il seguente:

Art. 2. (Obblighi legali)

Il Professionista incaricato € obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e
seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente
contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, & obbligato all'osservanza della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’'oggetto dell’incarico.
Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario
per I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dagli uffici e servizi del’ Amministrazione committente; € obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartite dai referenti del’amministrazione medesima, con I'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e
le procedure che competono a questi ultimi.

Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e
cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Professionista incaricato € soggetto
alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo
| della legge n. 20 del 1994.
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Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

)

2)

3)

4)

3)

La progettazione, definitiva ed esecutiva, dovra sviluppare quanto gia contenuto nel progetto
di fattibilita tecnico economica (i cui contenuti sono assimilabili a quelli del progetto
preliminare), approvato con Deliberazione Giuntale n. 557 dd. 05.11.2018 che qui si richiama
integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel rispetto di tutte
le Leggi e Norme Nazionali, Regionali e Locali, nonché nel rispetto della buona regola
dell'arte.

Il progettista/studio/societa dovra prevedere, valutare ed evidenziare tutti gli elementi
principali necessari per la valutazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa in sede di
gara d'appalto dei lavori, secondo la normativa vigente.

Il progetto dovra contenere tutte le specifiche tecniche al fine di definire il “Costo del ciclo di
vita” (LCC) (Allegato XIll - “Definizione di talune specifiche tecniche” - del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), come previsto dall'art. 96 del Codice degli Appalti.

Il progettista/studio/societa incaricato dovra sviluppare la progettazione applicando i criteri di
sostenibilita energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il
progetto; il progetto dovra inoltre prevedere I'utilizzo di materiali durevoli e di qualita per le
strutture e le finiture, in modo da consentire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, una
facile manutenzione anche da atti vandalici, e la facile reperibilita sul mercato con garanzia di
forniture future in caso di necessita.

Ambiti di intervento:

Gli ambiti di intervento come si desume dalla planimetria generale di progetto (TAVOLA 03),

sono individuati come segue:

6)

7)

8)

Magazzino 26: completamento della ristrutturazione del fabbricato relativamente al corpo di
fabbrica lato Sud a partire dalla torretta centrale dell'edificio (per complessivi 75.800 mc
circa), con un intervento di pregio architettonico e funzionale atto ad ospitare il Nuovo
Museo del Mare della citta di Trieste;

Sistemazioni esterne aree pedonali e di accesso al Museo (per circa 5.200 mq);

Sistemazioni esterne aree di circolazione e parcheggio a servizio dell'opera (per circa 12.300
mq complessivi)

La progettazione oggetto dell'incarico riguardera sia la sistemazione complessiva generale che
i tre ambiti descritti precedentemente, da realizzare con diversi lotti funzionali, senza perdere
la coerenza dei punti di contatto tra i diversi elementi edificati e senza creare discontinuita
strutturali ed impiantistiche tali da produrre problematiche di difficile soluzione in sede di
cantiere.

La progettazione dovra essere inserita in un quadro unitario che definisca le diverse e singole
fasi, le interferenze e propedeuticita dei vari componenti in modo che sia possibile in fase
esecutiva organizzare uno o piu lotti funzionali da eseguire contemporaneamente.

Il progetto complessivo dovra consentire I'esecuzione dei lavori per lotti funzionali
indipendenti, nel numero che la Stazione Appaltante potra decidere all'atto di approvazione
del Progetto Definitivo, anche su proposta del progettista, in maniera tale da consentire
l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste dal
cronoprogramma compreso nel Piano di Fattibilita tecnico-economica. Questi dovranno
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essere definiti compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle
interferenze e funzionalita autonome, alle organizzazioni di cantiere.
9) Tipologia degli interventi previsti

Gli interventi necessari alla realizzazione dell'opera consisteranno essenzialmente in:

* Eventuali interventi di consolidamento strutturale che dovessero risultare necessari in seguito
all'esito delle analisi di vulnerabilita sismica dell'edificio effettuate alla luce delle normative
vigenti, o necessari in conseguenza delle modifiche di progetto.

* Inserimento degli elementi edili necessari in seguito alle modifiche funzionali ed agli
adeguamenti nel rispetto della progettazione antincendio (corpi scala e compartimentazioni,
vani corsa ascensori, divisioni interne, ecc.)

* Inserimento degli ambienti accessori necessari (servizi, uffici, ecc.)

* Opere localizzate di manutenzione straordinaria sugli esterni dell'edificio ove necessario;

* Opere di finitura interna; pavimenti, intonaci, pitturazioni e rivestimenti, serramenti interni,
controsoffitti, ecc.

* Realizzazione della parte impiantistica necessaria comprensiva di: impianto di riscaldamento e
climatizzazione, impianti elettrici e di illuminazione, di rilevazione ed allarme incendio, impianti
antincendio , impianti idrotermosanitari, impianto anti intrusione, impianto rete dati e wi-fi,
impianti elevatori, ecc.

* Sistemazioni esterne al fabbricato comprendenti gli allacciamenti alle reti urbane, l'assetto
dell'accessibilita all'edificio, le opere di ripavimentazione degli spazi esterni di pertinenza,
l'illuminazione esterna, gli spazi di parcheggio, ecc.

|0) Caratteristiche generali del progetto
Il progetto dovra prevedere in linea di principio:

* la realizzazione di una struttura di circa 17.800 che comprenda spazi di accoglienza, espositivi
locali di servizio, spogliatoi, aule didattiche, ristorazione, sala conferenze, laboratori di
restauro, magazzini, biblioteca, sale mostre, uffici, ecc. e tutto quanto necessario al
funzionamento della macchina museale;

* un intervento di restauro del fabbricato esistente da effettuare con il massimo rispetto della
costruzione originaria, sia in termini di scelte progettuali che di uso di materiali compatibili
con quelli originari; il restauro dovra minimizzare per quanto possibile le manomissioni
dell'edificio storico e delle sue strutture pur nell'esigenza delle nuove funzionalita da inserire.
Tutti gli interventi andranno eseguiti in accordo con le prescrizioni che impartira la locale
Soprintendenza e con essa concordati di volta in volta sulla carta ed in cantiere;

* un intervento di elevate qualita architettoniche con possibile inserimento di elementi di
architettura contemporanea, caratterizzante, con l'intento di diventare un simbolo di richiamo
internazionale come emerge dai progetti museali o di recupero delle strutture portuali
realizzati nel resto d'Europa e del mondo

* la progettazione delle aree esterne ai fabbricati, in rapporto con quanto realizzato negli edifici
adiacenti gia recuperati, con speciale considerazione degli aspetti relativi agli spazi aperti di
accesso del museo, e tenendo conto dei necessari allacciamenti ai servizi di rete;
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* l'adeguamento del complesso alle norme vigenti in materia strutturale e statica, igienico-
sanitaria, antincendio, di contenimento del consumo energetico e di tutte le altre normative
tecniche in materia, previa effettuazione di tutte le indagini conoscitive necessarie;

* la progettazione dell'involucro e degli impianti con tutti gli accorgimenti possibili ed
economicamente realizzabili tesi a minimizzare i consumi di energia del complesso, con
particolare riferimento al miglioramento del comportamento dell'involucro, per quanto
possibile vista la natura storica dell'edificio, ed all'uso di energie rinnovabili per buona parte
dei fabbisogni energetici dell'edificio;

* la progettazione del complesso effettuata in relazione a quanto previsto o programmato in
termini di accesso all'area, percorrenza veicolare, pedonale o con altri mezzi, nonché in
termini di spazi di sosta e di parcheggio e di realizzazione delle reti infrastrutturali necessarie
agli allacciamenti delle nuove strutture;

* una progettazione architettonica ed impiantistica da svolgere in accordo e sincronia con la
progettazione degli allestimenti museali, ove presente, o comunque in raccordo con gli studi e
le richieste degli esperti in materia di allestimento museale incaricati dall'Amministrazione;
Cio con particolare riferimento alla natura e specificita dei materiali da esporre nel museo;

* una progettazione effettuata nel rispetto degli importi complessivi a disposizione, articolati in
un quadro economico che tenga in dovuto conto una percentuale da tenere a disposizione
per eventuali incrementi dei costi di realizzazione che si dovessero evidenziare dopo l'inizio
dei lavori, nonché di tutte le spese accessorie (spese tecniche, allacciamenti, spese per rilievi
ed indagini, ecc.)

* la redazione di un cronoprogramma articolato nelle varie fasi di affidamento, realizzazione,
collaudo, messa in esercizio dell'opera;

* un'attenta pianificazione che tenga conto, oltre che dei costi di realizzazione dell'opera, dei
probabili costi di gestione e di esercizio in rapporto agli introiti che la struttura potrebbe
garantire negli anni

I 1) Articolazione delle fasi di incarico
Progettazione definitiva (articolo 23 comma 7) del decreto legislativo n. 50 del 2016):

Il progetto definitivo generale individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal
progetto di fattibilita; il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di
spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei
prezziari ufficiali del Comune di Trieste o della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; per
lavorazioni non previste in tali prezziari dovranno essere svolte regolari analisi prezzi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore di
apposito decreto sui contenuti della progettazione si applicano i disposti del D.Lgs. 207/2010 per
quanto riguarda il progetto definitivo.

Documenti componenti il progetto definitivo (Art. 24 DPR 207/2010).
I. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare - progetto

di fattibilita - approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti
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gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita urbanistica
o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo.
2. Esso dovra comprendere i seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico (ad integrazione
di quanto contenuto nel progetto di fattibilta tecnico-economica)
d) elaborati grafici;
e) studio di fattibilita ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti... ;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza...

Il contenuto minimo dei vari elaborati da redigere e presentare € quello previsto agli artt. da 25
a 32 del DPR 207/2010; in particolare per quanto riguarda gli elaborati grafici (art. 28) dovranno
essere sviluppati i seguenti elaborati:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata all’'intervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle
strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali
alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con I'ubicazione delle eventuali indagini geologiche
integrative rispetto a quelle gia contenute nel progetto di fattibilita tecnico economica; planimetria
in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle
indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del
sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata
da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al
terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al
piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’'intervento,
sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria dovra riportare la sistemazione degli spazi
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esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le superfici da destinare a
parcheggio; dovranno essere indicati tutti i dati edilizi ed urbanistici del progetto;

e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Trieste o
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni
d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione
di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta dal regolamento
edilizio del Comune di Trieste o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la
misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni dovra essere altresi indicato I'andamento del terreno prima e dopo la
realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle
quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. | disegni dei prospetti comprenderanno anche
quelli schematici delle facciate adiacenti e limitrofe;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per
quanto riguarda le fondazioni;

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

[) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione
del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo
costo.

m) elaborati grafici e fotografici, completi di simulazioni fotorealistiche e rendering,
tali da rappresentare in modo esaustivo le soluzioni architettoniche di progetto.

Il professionista dovra progettare e predisporre il progetto definitivo per le verifiche di massima

e I'ottenimento dei pareri di legge.

In fase di elaborazione, la progettazione dovra essere sottoposta al RUP, con le modalita di cui

al successivo art. 8, preventivamente alla scadenza prevista per la consegna, al fine di permettere una

prima valutazione e un costante coordinamento con la Stazione Appaltante.

La progettazione definitiva dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista per

l'opera dall’Ente, pari ad Euro 33.000.000,00; rimane facolta dei progettisti proporre delle ragionate

variazioni nell'articolazione del quadro economico, tenendo conto che la quota parte lavori

comprensiva degli oneri per la sicurezza é stata prevista pari a Euro 20.169.562,50, al netto di IVA e

somme a disposizione, nell'ambito del Progetto di fattibilita tecnica ed economica.
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La progettazione definitiva sara predisposta in un progetto unitario, al fine di acquisire tutti i
pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, compresi quelli verso i gestori dei
Servizi di Rete, anche tramite la convocazione di una Conferenza dei Servizi; a tal fine la
progettazione dovra includere tutti gli elaborati necessari, nel numero di copie sufficiente
all'acquisizione dei pareri. Qualora venga attivata la Conferenza dei Servizi, il
progettista/studio/societa incaricato dovra assicurare la propria presenza per illustrare debitamente
tutte le scelte progettuali.

In linea indicativa e non esaustiva si indicano i pareri positivi che il progetto dovra ottenere

* Vincolo art. 10, comma | del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" - vincolo c.d.
Monumentale (Ministero per i beni e le attivita culturali - Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia)

* Vincolo Art. 142 comma | lett. a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo |0 della legge 6 luglio 2002, n. 137" -
(Territori costieri compresi in una fascia della profondita di 300 metri dalla linea di battigia)
vincolo paesaggistico (Commissione per il paesaggio e per la qualita urbana — Comune di
Trieste -Area Pianificazione - nuova volumetria inferiore a 10,000 mc, oppure Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia — Direzione Generale — Servizio paesaggio e biodiversita
(nuova volumetria superiore a 10,000 mc, ) come previsto dall'art. 60 comma | lett. a) della
Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ) - Ministero per i beni e le attivita culturali -
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

* Vincolo idrogeologico (Regio Decreto 3267/1923, Legge regionale 9/2007, Decreto del
Presidente della Regione del 12 febbraio 2003, n. 032/Pres) (Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Area foreste e territorio
Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia)

* Titolo abilitativo e conformita urbanistica (Ai sensi dell’articolo 7, comma |, lettera c), del
d.P.R. n. 380 del 2001 per opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, la deliberazione
costituisce atto sostitutivo del permesso di costruire.)

* Normative igienico-sanitarie (A.S.U.I.TS.),

* Normative antincendio (Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VVF di Trieste — Ufficio
prevenzione incendi)

* Normativa in materia strutturale (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia — Organismo
tecnico di controllo di Trieste — Verifica sull'osservanza delle norme sismiche).

* Autorita di sistema portuale del Mare Adriatico orientale

* Ente erogatore dei servizi a Rete (Acegasapsamga)

Dovranno essere svolte a cura del progettista/studio/societa tutte le pratiche legate agli
adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organismi, enti
tecnici e vari, preposti al rilascio delle stesse. Prima dell'approvazione del progetto definitivo, il
progettista/studio/societa dovra aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali
prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste, nonché
le modificazioni eventualmente richieste dal Comune, senza percio sollevare eccezioni di sorta o
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richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Dovranno inoltre essere consegnati al Servizio
committente gli elaborati di cui sopra, nel numero di copie di cui al successivo Art. 6

In sede di progetto definitivo dovra essere indicata da parte del progettista proposta ragionata
circa l'articolazione in lotti funzionali in cui redigere la progettazione esecutiva e la realizzazione
dellopera in modo da renderla eseguibile nelle tempistiche indicate nel cronoprogramma del
progetto di fattibilita tecnico economica nel rispetto dell'unitarieta del progetto e con attenzione
all'interferenza dei cantieri e del coordinamento delle rispettive attivita.

Il Progettista, anche avvalendosi, a propria cura e spese, di esperti nel campo curatoriale
nazionale e/o internazionale, dovra individuare i contenuti tecnico-economici e funzionali che
potranno essere utilizzati per la redazione di una successiva procedura concorsuale per la scelta
dell'artista che dovra eseguire un'opera d'arte ai sensi della Legge 717/1949: tale elaborato sara parte
integrante della documentazione allegata al progetto definitivo.

Il Progettista dovra far parte, successivamente, della Commissione giudicatrice che effettuera la
procedura concorsuale: gli atti e i compensi per la formazione della Commissione Giudicatrice
saranno oggetto di successivo procedimento.

progettazione esecutiva:(articolo 23 comma 7) del decreto legislativo n. 50 del 2016):

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato
in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi, corredato
da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore di
apposito decreto sui contenuti della progettazione si applicano i disposti del D.Lgs. 207/2010 che per
quanto riguarda il progetto definitivo prevedono i seguenti contenuti:

Documenti componenti il progetto esecutivo (Art. 33 DPR 207/2010)

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 8| (oggetto di specifico paragrafo successivo), e quadro di incidenza della
manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

pagina 10 di 27



Il contenuto minimo dei vari elaborati da redigere e presentare & quello previsto agli artt. da 34
a 43 del DPR 207/2010, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 in materia di Piano di sicurezza e
coordinamento, che verra specificatamente trattato in successivo paragrafo; in particolare per quanto
riguarda gli elaborati grafici (art. 36) dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati:

a) gli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;

b) gli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c) gli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) gli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) gli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo o di
approvazione di specifici aspetti del progetto;

f) gli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma 9
del DPR 207/2010

g) gli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di
eventuali componenti prefabbricati;

h) gli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Il professionista incaricato dovra progettare e predisporre i progetti esecutivi, che verranno
messi in gara, nel numero stabilito in sede di approvazione della progettazione definitiva
relativamente ai lotti funzionali ivi previsti, quale sviluppo e approfondimento del punto precedente.

| progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni
previste nel D.Lgs. 50/2016 e al vigente DPR 207/2010 e successive modifiche e integrazioni. Gli
elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli
stabiliti dalle menzionate norme.

Il progetto dovra essere sviluppato in piua lotti funzionali indipendenti e
compiutamente definiti, nel numero che la Stazione Appaltante avra deciso all'atto di
approvazione del Progetto Definitivo, in maniera tale da consentire l'esecuzione ed
ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste dal cronoprogramma
compreso nel Piano di Fattibilita tecnico-economica. Questi dovranno essere definiti
compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle interferenze e
funzionalita autonome, alle organizzazioni di cantiere.

Dovranno essere recepite nei progetti tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici
di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste con il progetto definitivo, nonché le modificazioni
eventualmente richieste dal Comune prima dell’approvazione del progetto esecutivo, anche in
attuazione delle operazioni di Verifica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, della conformita agli
elaborati progettuali definitivi, senza percio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi
o speciali compensi.

La progettazione esecutiva dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista per
l'opera dall’Ente, pari ad Euro 33.000.000,00 ed a quanto necessario per le spese a disposizione, in
particolare quelle destinate agli allestimenti; rimane facolta dei progettisti proporre delle ragionate
variazioni nell'articolazione del quadro economico rispetto a quello approvato col progetto definitivo,

pagina | | di 27



tenendo conto della quota parte lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza prevista nell'ambito
del medesimo progetto definitivo. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie,
delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato
corrente alla data di compilazione del progetto.

Gli elaborati progettuali dovranno essere compatibili con i sistemi informatici comunali e
dovranno essere prodotti in modo da poter essere caricati nel sistema gestionale del Comune al fine
del monitoraggio e dell'esecuzione dell'appalto.

Una volta ultimate le progettazioni, il professionista dovra curare l'assemblaggio di tutti gli
elaborati progettuali esecutivi per le successive fasi di approvazione ed appalto; il professionista dovra
predisporre di uno schema contrattuale e capitolato speciale d'appalto per ciascun lotto, al fine
dell'affidamento dei lavori in diversi lotti di appalto.

Al fine della riduzione dell'impatto ambientale, nell'ottica del ciclo di vita dell'opera il
Professionista incaricato dovra tenere conto dell'applicabilita dei C.A.M. ai sensi del D.M. 11/10/2017
e succ. mm. e ii. come da offerta tecnica allegata al presente contratto quale parte integrante e
sostanziale.

| progettisti dovranno essere disponibili ad illustrare il progetto agli uffici comunali od altri
organismi preposti alla futura gestione delle strutture, in piu incontri secondo necessita, ed
introdurre al progetto modifiche che dovessero derivare da motivate richieste emerse da tali
confronti e compatibili

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (articoli 91 e 100 del decreto legislativo
n. 81 del 2008)

Ai sensi dellarticolo 90, comma |-bis, del decreto legislativo n. 8| del 2008, il
progettista/studio/societa incaricato € obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento
delle scelte tecniche per la fase progettuale oggetto dell'incarico, dei principi e delle misure generali
di tutela di cui all’articolo |5 “Misure generali di tutela” del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare il coordinamento
per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli
articoli 91, comma |, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo
informativo di cui allo stesso articolo 91, comma |, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al
citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

Per quanto riguarda le specifiche attivita attinenti al coordinamento per per la sicurezza in sede
di progettazione, il progettista/studio/societa si atterra alle seguenti prescrizioni:

a. eseguire la progettazione definitiva del Documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza comprensivo dei relativi costi come previsto
dall'art. 24 del DPR 207/2010.

b. eseguire la progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del progetto
esecutivo indicato all'articolo precedente come previsto dall'art. 33 del DPR 207/2010.
Dovranno essere redatti tanti PSC quanti sono i lotti funzionali in cui & prevista I'articolazione
dell'esecuzione dell'opera complessiva; particolare attenzione andra rivolta alla gestione delle
interferenze tra i vari lotti e dei punti di contatto delle relative lavorazioni, oltre che
all'articolazione spaziale e funzionale delle varie aree cantiere. Il PSC dovra essere redatto
con i contenuti previsti dal D.Lgs.81/08 e in particolare dovra:

pagina 12 di 27



essere composto da adeguati elaborati grafici tra cui almeno una planimetria generale del
cantiere recante la recinzione o la delimitazione del cantiere, la viabilita, i principali
apprestamenti/attrezzature/servizi, ecc, ed eventuali approfondimenti grafici relativi alle fasi e
attivita piu critiche;

evidenziare anche con documentazione fotografica e in coerenza con gli elaborati grafici
allegati al progetto, il contesto ambientale e la verifica di eventuali sottoservizi e/o manufatti
interrati e/o linee aree, valutati a seguito di sopralluogo;

individuare le prevedibili occasioni in cui convocare le riunioni di coordinamento,
programmando almeno una riunione prima dell’inizio dei lavori e in occasione di ogni
successiva macrofase di lavoro;

redigere il cronoprogramma dei lavori;

riportate il computo degli oneri per la sicurezza calcolati in modo analitico, a corpo o a
misura e dell'incidenza della manodopera;

Il progettista/studio/societa assume nell'esecuzione di questa fase, per effetto del presente atto,

tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive

modificazioni e integrazioni. Dovra inoltre:

a.

procedere con la predisposizione delle voci di capitolato, elenco prezzi con relativa analisi dei
prezzi, computo metrico estimativo distinto tra costi della sicurezza e costi d'appalto,
specifiche per il contratto d'appalto e relativa gara di affidamento;

coordinarsi con la struttura comunale per la collazione delle diverse parti progettuali, affe-
renti sia al PSC che al progetto in generale, e confezionamento del progetto unitario ne-
cessario all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, nulla osta e all'indizione della gara;

sara tenuto ad osservare “L’Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manu-
tenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi
operativa del Comune di Trieste” di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008,
ed il documento conseguente, denominato “Attuazione dell’Atto di Intesa per la sicurezza nei
cantieri”’ controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determi-
nazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008.

12) Nello svolgimento del suo incarico, il progettista/studio/societa & obbligato ad attenersi, salvo

diversa prescrizione scritta comunicata dal’ Amministrazione committente o altro accordo ri-
sultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione di cui sopra; egli &
altresi obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e all’importanza del
lavoro, nonché ai diversi orientamenti che I’Amministrazione committente abbia a manifestare
anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di
eventuali varianti o modifiche. Nella fattispecie il progettista/studio/societa relazionera al RUP
su ogni elemento di difformita riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche
atte alla loro rimozione.

I3) Il progettista/studio/societa:

dovra adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non
corrispondano alle prescrizioni alle quali & tenuto ad attenersi;

dovra controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano
ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una

pagina |13 di 27



soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il piu
possibile aderenti alle predette prescrizioni;

dovra prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del
procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

conseguire la verifica positiva del progetto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
consentire l'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati senza ulteriori
adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni
aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di
esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dal’Amministrazione committente o da
sopravvenute variazioni hormative.

I4) L’offerta tecnica ed economica del progettista/studio/societa incaricato ed il disciplinare di

gara sottoscritto per accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto, pur se non materialmente allegati. Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tec-
nica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e in-
terpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione
possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.

I5) Le scelte e indicazioni progettuali volte al raggiungimento delle caratteristiche tecnico-

prestazionali richieste e a quelle che verranno proposte in sede di gara per l'affidamento
dell'incarico di progettazione, integrate completamente con le scelte progettuali
architettoniche ed impiantistiche, dovranno essere dettagliatamente evidenziate negli elaborati
di progetto a dimostrazione del raggiungimento delle caratteristiche sopra richiamate.

Art. 4 (Prestazioni opzionali aggiuntive)

Fermo restando quanto previsto del presente contratto, la S.A. si riserva di affidare diretta-
mente con successivo provvedimento al progettista/studio/societa incaricato, le prestazioni di
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva riguardo alla totalita dei lavori previsti e di
direzione dei lavori (con esclusione delle opere edili, di arredo urbano e di quelle relative agli
impianti meccanici), ai sensi dell’art. 63 e dell'art. 157 comma | del Codice, alle condizioni di
cui agli schemi di contratto allegati sub 7) e 8).

Sul corrispettivo relativo alle prestazioni opzionali verra applicato il ribasso d'asta del ....%
offerto dal progettista/studio/societa incaricato in sede di gara per il servizio principale
(progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione).

Art. 5 (Rapporti con Enti gestori di servizi pubblici a rete)

Con riferimento alla progettazione della parte impiantistica che interferisce coi servizi a rete
presenti o previsti, per l'intera area, il Professionista si impegna a trasmettere all'Ente gestore
del servizio il progetto impiantistico sviluppato a livello di definitivo per tutti gli ambiti, prima
dell'acquisizione dei pareri di legge, al fine recepire eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti I’incarico)
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Il progettista/studio/societa incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o
rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto,
ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del
contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi
maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non
imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del’ Amministrazione committente.

In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tec-

nici, il progettista/studio/societa incaricato si impegna a:

a. produrre un numero minimo di 4 copie cartacee di ogni elaborato di progetto com-
missionato e di ogni altro atto connesso o allegato oltre a tutte le copie necessarie
all'ottenimento di tutti i pareri previsti per normativa

b. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettere a), una copia dei medesimi su
supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma
informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile
compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste per la
progettazione/gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, Microstation, OpenOffice).

c. dovra fornire, oltre ai mezzi di cui ai punti a) e b), un'attivita di modellazione dei contenuti
informativi, resi sotto forma di modelli con estensione *.ifc.

In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato dal progettista/studio/societa

incaricato, ’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti

dallo stesso ed e autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e

dei risultati dell’incarico;

Ad integrazione del comma |, le parti, con accettazione espressa da parte del

progettista/studio/societa incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma

forfetaria, come da parcella di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (all. sub 9/10/11) e

offerta economica di gara e con cio il progettista/studio/societa incaricato rinuncia a qualsiasi

altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente
compensato in forza del presente contratto;

Il progettista/studio/societa incaricato nomina un proprio referente (soggetto qualificato che

rappresenti il progettista/studio/societa) con sede operativa a Trieste.

Art. 7 (Durata dell’incarico e termini)

Il termine di inizio delle prestazioni decorrera dalla comunicazione del RUP di avvio del
Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessita; l'incarico si riterra
concluso con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati del progetto esecutivo. |
termini per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva sono fissati
complessivamente in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio e conclusi con la
consegna all'Amministrazione degli elaborati completi del progetto esecutivo ivi
incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, comprensivi di un periodo
massimo di 60 giorni per I'ottenimento di tutti i pareri e le autorizzazioni
necessarie per l'approvazione del progetto.

La modulazione della tempistica, di cui ai successivi punti, viene definita come da offerta
predisposta in sede di gara e allegata quale parte integrante e sostanziale all. sub 7, rispettando
il tempo massimo previsto di 240 gg, o comunque quello massimo offerto in sede di gara.
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Entro.......c v giorni, calcolati in giorni solari consecutivi, il progettista/studio/societa si
impegna a consegnare una bozza della progettazione definitiva e le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, agli Uffici tecnici comunali del Servizio Edilizia
Pubblica.

La versione finale della progettazione definitiva dovra essere predisposta entro i
ettt giorni solari consecutivi, successivi al nulla osta del RUP e dovra
includere gli elaborati necessari per ottenere i pareri di legge.

Entro ..., giorni solari consecutivi, calcolati a partire dal giorno successivo al-
I'ottenimento dell'ultimo parere o Nulla Osta da parte dei vari Enti preposti, il
progettista/studio/societa si impegna a consegnare il progetto definitivo unitario e rispondente
alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri acquisiti

| termini per I'espletamento di una bozza dei progetti esecutivi e dei Piani di Sicurezza in
progettazione sono fissati in ... giorni solari consecutivi dalla comunicazione di
avvenuta approvazione del progetto definitivo.

La versione finale dei progetti esecutivi e dei relativi Piani della Sicurezza dovra essere pre-
disposta entro ...........cce........ giOrni solari e consecutivi, successivi al nulla osta finale del
RUP.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una
prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in
forza di legge o di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione
non puo essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovra
provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei
risultati della prestazione precedente.

Il progettista/studio/societa dovra aggiornare tutti gli elaborati progettuali con le eventuali
richieste derivanti da una prima verifica degli elaborati effettuata dal RUP e dalle sue strutture
di supporto, riguardo alla completezza del progetto in tutti gli elaborati previsti e/o
necessari ed alla completezza e rispondenza dei contenuti di ciascun elaborato,
senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Tale
aggiornamento dovra essere svolto nel termine massimo di 5 giorni naturali e
consecutivi dalla firma di apposito verbale in contraddittorio.

. Il progettista/studio/societa dovra comunque aggiornare tutti gli elaborati progettuali con

tutte le eventuali prescrizioni apposte in sede di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del
D.LGS. 50/16, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali
compensi. Le prescrizioni oggetto del presente punto saranno quelle riguardanti
aspetti relativi al mancato rispetto di normative vigenti in materia o aspetti
progettuali che potrebbero gravemente compromettere la possibilita di appaltare
e la realizzabilita dell'opera. Tale aggiornamento dovra essere svolto nel termine
massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla notifica al fine di consentire il
rispetto del cronoprogramma complessivo dell'opera.

. Potra essere disposta la sospensione dei termini per sole esigenze non imputabili al

Professionista.

. | termini di cui ai precedenti commi sono inoperanti, pertanto restano sospesi, nel periodo

necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati (acquisizione di pareri
ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal
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Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o
altro), purché eccedente rispetto a quello di 60 giorni di cui al comma | del presente articolo;
tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello
della sospensione; tale differimento sara oggetto di proroga formalizzata per iscritto a seguito
di concordamento con il RUP.

. La sospensione di cui al precedente comma non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attivita istruttoria, richieste di
integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al
Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico
incaricato;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o piu atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di
assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro
acquisizione, da parte dello stesso Tecnico incaricato, in sequenza tra di loro quando invece
possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi ed indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;

- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli artt.|14 e ss. Della legge n. 241/1990;

- acquisibili con unica procedura congiunta

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento
regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more
dell'emissione dell'atto di assenso, qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere
soltanto parziale, il periodo di sospensione € ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e
proporzionalita, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sara ridotto di
conseguenza.

. Faranno fede le date di consegna e presentazione ufficiali ai vari protocolli degli enti di

controllo e delllAmministrazione, che dovranno essere eseguite direttamente dal
professionista.

. L'Amministrazione committente puo chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle

prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita,; qualora la
sospensione perduri per piu di 180 giorni, il tecnico puo chiedere di recedere dal contratto;
qualora la sospensione perduri per piu di un anno il contratto e risolto di diritto; la
sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano
indennizzi, risarcimenti o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la
corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

. Per particolari necessita amministrative eventualmente manifestatesi in corso di svolgimento

dell’incarico, il Committente puo richiedere al Professionista la predisposizione di un progetto
definitivo/esecutivo in unica fase, con conseguente concordamento di una modifica della
tempistica contrattuale.

Art. 8 (Coordinamento della Progettazione)

Nel corso della progettazione, il progettista/studio/societa si impegna a partecipare
periodicamente, alla presenza del RUP, alle riunioni di coordinamento allargate ai soggetti
interessati, o ad ogni altra riunione/evento nel quale la presenza del professionista incaricato
sia ritenuta necessaria dal RUP.

Art. 9 (Penali)
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Qualora il Tecnico non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle

prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente ne dara immediato avviso allo

stesso con regolare nota scritta, affinché il Tecnico si possa uniformare alle prescrizioni
contrattuali.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti dall’art. 7,

maggiorati delle eventuali proroghe concesse, e cio avvenisse per cause imputabili al

Professionista incaricato, verra applicata una penale dell'l %o (uno per mille) per ogni giorno

di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara

trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

contratto (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione)

la cui gravita non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'Art. 11.

(Risoluzione del contratto), I'Ente committente potra applicare le seguenti penali, fatto salvo il

risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di ritardato adeguamento del progetto a quanto richiesto nel verbale previsto
all'art. 7, punto 9 del presente contratto (prima verifica da parte del RUP del progetto), la
percentuale dell'l per mille (uno per mille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo
rispetto ai 5 giorni previsti per l'adeguamento delle prestazioni oggetto di
inadempimento

b. nell'ipotesi di ritardato adeguamento del progetto a quanto richiesto nel verbale previsto
all'art. 8, punto 10 del presente contratto (verifica ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/16), la
percentuale dell'l per mille (unopermille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo
rispetto ai 20 giorni previsti per I'adeguamento delle prestazioni oggetto di
inadempimento;

c. qualora non sia possibile giungere ad un adeguamento del progetto tale da superare le
prescrizioni del RUP e/o della commissione di verifica, ovvero giungere ad un progetto
completo, adeguato alla normativa in materia e pienamente appaltabile, prima che
'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale, il
committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere
alcun compenso od indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, ad
eccezione delle parti compiutamente svolte ed approvate dall'Amministrazione. Non
potranno essere approvate singole parti specifiche o settoriali delle varie fasi
progettuali (Progetto definitivo, esecutivo e Piano di sicurezza e
coordinamento)

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in

liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni

oggetto dell’'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto

diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella
misura da un minimo dell’'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo
contrattuale; qualora la violazione o [linadempimento siano riferiti ad una specifica
prestazione, la penale non puo essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore
economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nel’ambito del minimo e del
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massimo, € determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravita della
violazione o dell'inadempimento.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell'incaricato per eventuali maggiori
danni subiti dall’ Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti,
esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni,
interessi e more o altri oneri che ’Amministrazione committente debba sostenere per cause
imputabili al Professionista incaricato.

Art.10 (Riservatezza, coordinamento, astensione)

Il progettista/studio/societa incaricato € tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in
applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono
influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 40 comma 2
del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il progettista/studio/societa incaricato € personalmente responsabile degli atti a lui affidati per
'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed & obbligato alla loro
conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dellAmministrazione committente € preclusa al
progettista/studio/societa incaricato ogni possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in
parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano
formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica
ai competenti uffici del’ Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo
della stessa.

Il progettista/studio/societa incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico
nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente,
segnalando tempestivamente all’ Amministrazione committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e
andamento degli uffici e degli organi dellAmministrazione committente; il
progettista/studio/societa incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collabo-
rare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con
particolare riguardo alle autorita e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo
interessate alloggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto
al’ Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche
solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto il progettista/studio/societa incaricato acconsente che i
suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si
dovessero rendere necessari durante I'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla
Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni; egli altresi prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina
del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. | 1. (Risoluzione del contratto)

Oltre a quanto stabilito all’'ultimo comma dell’Art. 24 (Tracciabilita dei pagamenti), il contratto
puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
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a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a |5 (quindici) giorni negli
adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno
nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla notificazione della determinazione di

pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con

I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del

contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il committente si riserva la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del

Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento  delle  prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora il

progettista/studio/societa incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso,

oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti
dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con

ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o

inadeguati nei confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da

acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.

E' facolta inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora il

progettista/studio/societa incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata

tempestivamente all' Amministrazione committente, si discosti dalle modalita di espletamento

delle prestazioni di cui all’Art. 3.

In particolare, Il contratto puo essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:

a. accertamento della violazione delle prescrizioni dell Art.10 (Riservatezza, coordinamento,
astensione) commi |, 2, 3 o 4;

b. revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di
Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera
quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c. perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in
seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita or-
ganizzata;

e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, op-
pure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’Art. 20 (Subappalto e
Avvalimento);

g. accertamento della violazione del regime di incompatibilita previsto dal D.Lgs. 50/2016;

h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’Art. 9 (Penali);

i. nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché

con almeno |5 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le

norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

pagina 20 di 27



8.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o
indennita di sorta con I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento
della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto
al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza
dell'inadempimento.

Art. 12 (Recesso)

6.

Il committente, con idoneo provvedimento, puo recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il progettista/studio/societa incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per
I'attivita svolta fino a quel momento e le spese documentate gia sostenute per I'espletamento
dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi ¢ in facolta del committente di recedere dal contratto in qualsiasi
momento mediante il pagamento dell'attivita eseguita.

La stipulazione del contratto € subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla
normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli
artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recedera dal contratto lad-
dove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del
citato decreto.

Il progettista/studio/societa incaricato puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti
ed imprevedibili motivi, della cui gravita dovra dare conto al committente nella comunicazione
scritta che dovra pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, I'Affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attivita svolta fino alla data di recesso.

Art. 13 (Incompatibilita)

Per il professionista/studio/societa fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi
comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista/studio/societa dichiara di non avere in corso situazioni che
possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista/studio/societa fosse dipendente pubblico, dovra ottemperare a
quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8
relativo al provvedimento autorizzativo dell Amministrazione di appartenenza che dovra
essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista/studio/societa, durante lo svolgimento del presente incarico,
diventasse dipendente pubblico, dovra darne comunicazione al committente ed ottemperare
immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente
al provvedimento autorizzativo delAmministrazione di appartenenza, che dovra essere
richiesto dal professionista/studio/societa e consegnato al’ Amministrazione comunale.

Il professionista/studio/societa si impegna comunque a segnalare tempestivamente |'eventuale
insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti
commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi)
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Art.

Art.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 15 (Adeguamento dei corrispettivi), i corrispettivi con-
trattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di pro-
cedura di affidamento. Il progettista/studio/societa incaricato prende atto e riconosce
espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza
della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del
Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile.

E’ stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al prece-
dente Art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari a
(euro ) , comprensivo di spese conglobate forfetarie.

Il corrispettivo contrattuale & stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara
(all. sub 12), sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto
di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016;
Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’ .V.A, alle aliquote di legge.

La quota delle spese forfetarie € ripartita tra le singole prestazioni liquidate.

Il corrispettivo di cui al comma 2 & stato determinato tenendo in considerazione l'entita
economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti
della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in Euro
20.169.562,50 suddiviso per categorie come da ripartizione risultante dalla proposta di
parcella.

Il progettista/studio/societa incaricato prende atto che qualora i lavori progettati venissero
appaltati con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016 nessun indennizzo o maggior compenso €& dovuto all'incaricato in rela-
zione all’eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle pro-
poste migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei lavori.

I5 (Adeguamento dei corrispettivi)
Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’'incarico per un
motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi
saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative
vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
L'entita del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in progettazione, resta fisso e invariabile a prescindere
dell'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.
Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2,
sono quelli di cui all’Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi), comma 6 per quanto attiene i
corrispettivi della fase di progettazione.

16 (Modalita di corresponsione dei corrispettivi)
Il corrispettivi, cosi come stabiliti al’Art. [4. (Determinazione dei corrispettivi),
eventualmente adeguati ai sensi del’Art. |5 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle
penali di cui all’Art. 9 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalita:
il corrispettivo pattuito per la progettazione definitiva, e coordinamento della sicurezza in
progettazione sara liquidato per il 30% (trentapercento) alla consegna del progetto definitivo
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da sottoporre ai necessari pareri esterni. Il restante 70% (settantapercento) all'approvazione
da parte dell'Amministrazione del progetto definitivo.

il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
progettazione sara liquidato per il 30% (trentapercento) alla consegna della versione finale da
sottoporre alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/16.

Il restante 70% (settantapercento) all'approvazione da parte dell'’Amministrazione del progetto
esecutivo.

in occasione di ogni versamento di acconto verra operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi
dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

| suddetti pagamenti avranno luogo successivamente alla verifica da parte della Stazione Ap-
paltante della completezza e conformita della documentazione consegnata tenuto conto delle
finalita della stessa.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,che dovra essere
emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite
previo accertamento della regolarita contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al
successivo all'Art. 24 (Tracciabilita dei pagamenti); con cio questa Amministrazione assolvera
pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La liquidazione dei corrispettivi € subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’as-
sicurazione di cui allArt. 17 (Garanzie e Assicurazioni) e all’accertamento dell’assenza di
inadempimenti erariali/contributivi.

. | corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da

individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 17 (Garanzie e Assicurazioni)

Il progettista/studio/societa incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi
dell’art. 103, comma | e 9 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni
contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da

- filiale di , hum.

polizza . per l'importo garantito di euro

Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai
sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.

Tale polizza dovra essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 7
(Durata dell’incarico e termini)

Il progettista/studio/societa, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs
50/16 e del Titolo Il, punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, consegna al momento della stipula
del presente contratto copia autentica della polizza di responsabilita civile professionale che
dovra avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino al compimento del
secondo anno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei
lavori realizzati. Sono ammesse anche polizze con rinnovi annuali fino alla scadenza
dell’efficacia  della  copertura sopra indicata. In questo secondo caso il
progettista/studio/societa dovra consegnare annualmente entro |5 gg dalla data del rinnovo
copia della polizza e/o certificato di polizza emesso a favore dell’ente.
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La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00,
in via esclusiva e dedicata a questo singolo appalto.

La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa
anche degli associati e dei consulenti.

Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. |
comma |48 della Legge n. 124/2017.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e del progetto
esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi

Art. 18 (Coordinamento e vigilanza)

La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sara istituzionalmente esercitata dal
Servizio Edilizia Pubblica la cui Dirigente che potra essere coadiuvata anche da soggetti esterni
a supporto della vigilanza sulla progettazione, svolgera la funzione di Responsabile Unico del
Procedimento.

Art. 19 (Adempimenti legali)

Il progettista/studio/societa incaricato conferma che alla data odierna non sussistono im-

pedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:

a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016;

b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative alliscrizione all’'ordine
professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di
affidamento.

Il progettista/studio/societa incaricato ha dimostrato la regolarita contributiva presso la Cassa

previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 20 (Subappalto e Avvalimento)

Ai sensi dell’articolo 105, comma |, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non
puo essere ceduto, a pena di nullita. Il subappalto € ammesso esclusivamente nei casi e
secondo le modalita previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli

atti di gara.

Le parti del Servizio che verranno subappaltate, come indicato all'atto dell'offerta, sono le
seguenti:

o Categoria (Prestazione omogenea) ........ ai seguenti soggetti:

o Categoria (Prestazione omogenea) ...... ai seguenti soggetti:

© per un importo complessivo pari a Euro........ (X% dell'importo complessivo di contratto).

Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizione del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, il progettista/studio/societa si avvale del o.e. .......... quale soggetto
ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di......

L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della S.A. In relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
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Art. 21 (Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto il progettista/studio/societa incaricato e i
suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62,
che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente” al link
“codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti obblighi di condotta
puo comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del
professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno
esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 22 (Definizione delle controversie)

Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano con-
testazioni scritte circa 'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza
che cio sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricor-
rano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle contestazioni, la loro non
manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilita. |l responsabile del
procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contempo-
raneamente al Professionista incaricato e allAmministrazione committente entro i termini
fissati.

Il progettista/studio/societa incaricato e ’Amministrazione committente devono pronunciarsi
entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell Amministrazione committente
deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta. La procedura puo essere reiterata una sola volta nel corso
di validita del contratto.

Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma |,
le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono
sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice
civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del me-
desimo. Qualora 'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell'Avvocatura che difende I’Amministrazione committente o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso.

La procedura di cui al comma 2 puo essere esperita, in quanto compatibile, anche per le
controversie circa I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse va-
lutazioni economiche.
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Nelle more della risoluzione delle controversie il progettista/studio/societa incaricato non
puo comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini
impartiti dal’ Amministrazione committente.

La decisione sulla controversia & estesa all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bo-
nario, successivamente approvato dal’Amministrazione committente, oppure dall’emissione
del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma |, o alla transazione ai sensi del
comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto €& devoluta
allautorita giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell’articolo 3, comma 19,
della legge n. 244 del 2007 ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 (Domicilio, rappresentanza delle parti)

Il progettista/studio/societa incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al
presente contratto presso

Qualunque comunicazione effettuata dal’ Amministrazione committente al domicilio indicato si
intende efficacemente ricevuta dal progettista/studio/societa incaricato.

Il progettista/studio/societa incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni
aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico,
amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del
Procedimento.

Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dal’Amministrazione committente
ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al progettista/studio/societa incari-
cato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il
progettista/studio/societa incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente &
trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 24 (Tracciabilita dei pagamenti)

Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai
sensi dell’articolo 3, commi | e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli
eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 23
(Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. In assenza delle predette comunicazioni I’Amministrazione committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente
Art. 16 (Modalita di corresponsione dei corrispettivi).

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

per pagamenti a favore del progettista/studio/societa incaricato, degli eventuali e sub-con-
traenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso
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contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti
dedicati di cui al comma |I.

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti corrente dedicati di cui al comma |, per il totale dovuto, anche se non riferibile
in via esclusiva alla realizzazione dell’'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta 'annullabilita del contratto
qualora reiterata per piu di una volta.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di trac-
ciabilita finanziaria di cui ai commi da | a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente ’Amministrazione committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 25 (Disposizioni transitorie e finali)

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi
comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti,
nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’l.V.A. e dai contributi previdenziali
integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.
Il presente atto & sottoscritto in modalita elettronica in forma pubblica amministrativa a cura
del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.

Trieste, li
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