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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo | — Definizione economica dell’appalto

ART.l. Definizione dell’oggetto dell’appalto
L'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quantaltro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di “Codice opera 15086 - Scuola Caprin - Adeguamento
norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza” sulla base del progetto esecutivo elaborato dai
progettisti del Servizio Edilizia Scolastica e del relativo schema di contratto, elaborato in sede di
progetto esecutivo, ai quali le parti fanno integrale rinvio.
I. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.

ART. 2. Definizione economica dell’appalto

I. Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”.

TABELLA <<|>>

N. K] Descrizione categorie di lavoro & _ [importo Incidenza TOTALE
ord. | & s 0 |lavori A[manodopera|IMPORTO
3 g © [MISURA LAVORI
8 8 e (Euro) (Euro)
I |OG 12 OPERE DI BONIFICA P 82.370,50 40,84% 82.370,50|
2 |OGI EDIFICI CIVILI S 64.598,60[ 57,62% 64.598,6OI
importo complessivo lavori a base d'asta (Euro) 48,22% 146.969,1 OI
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro) 3,000,00'
TOTALE IMPORTO (Euro) I49.969,IOI

| lavori di bonifica andranno effettuati da Ditta specializzata iscritta al’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, istituito dal D.Lgs 152/06, nella Categoria |10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”
sottocategoria B “per ['attivita di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:

materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzanti

stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione,
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto”, per adeguato importo.

ART.3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa vigente.
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Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 4. Piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81.

E a carico dellappaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’'idoneita tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato
XVII al D. Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 5. Piano operativo di sicurezza

1

L’affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza € redatto ai sensi dell’art. 17, comma |, lettera a) del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p-to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

ART. 6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D. Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003
e all’Allegato XV al D. Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D. Lgs
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9.4.2008 n. 8I. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART.7. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel
medesimo Capitolato.

ART.8. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 9. Norme di sicurezza particolari

4.

L'appaltatore € obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’affidatario (I'appaltatore) € altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D. Lgs 9.4.2008 n. 8| nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D. Lgs 50/201 6.

ART. 10. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di | (uno)
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica

Codice opera 15086 - Scuola Caprin - Adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza
Progetto esecutivo redatto da: geom. Luigi Stocchi — geom. Adriano Tius

Direttore dei Lavori: geom. Luigi Stocchi

Direttore Operativo: geom. Adriano Tius

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: geom. Luigi Stocchi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata dei lavori: 120 gg naturali e consecutivi Notifica preliminare in data:_ / /20___
Modifiche:
Responsabile Unico del procedimento: arch. Marina Cassin

IMPORTO DEL PROGETTI Euro: 200.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro: 149.969,10

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: 3.000,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00

Garaindata: /| /| offerta di Euro ,00 pari al ribassodel ___ %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a , in Via , N.

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico comunale tel: 040/675 fax:
040/5675 http://lwww.comune.trieste.it;
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Capo Il - Disposizioni di natura generale ed organizzativa

ART. I1. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

Oneri e obblighi generali

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c) accatastamento e I'aggiornamento della mappa catastale dellimmobile realizzato e/o ristrutturato
(nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel
quadro economico dell’opera e rimborsato all’appaltatore).

Oneri e obblighi organizzativi

a) il mantenimento di una sede operativa nellambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);

b) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

¢) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a) I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue
strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
Pilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e
quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;
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¢) il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

d) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da euro 50,00 ad euro 200,00 per ogni
infrazione accertata);

f) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

g) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a) la fornitura e il trasporto, a pieé d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b) I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;

c) la fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla
stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire
la incolumita del personale e dei terzi;

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali compete, a termini di contratto, all’appaltatore I'assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a) la pulizia finale accurata comprensiva di ceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta pulizia
delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta allimmediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia
perfetta dei locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. 'Ente non prendera in consegna I'immobile
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in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico del’lEnte € compensato ‘a corpo’
nell’ambito delle spese generali dell’appalto;

b) il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla

stessa Direzione Lavori prima dell’ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione Lavori;

c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per

d)

le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del
materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere I'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura, all’appaltatore & fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la
documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa, come da normative;

la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore comportera la comminazione della penale in misura pari allo 0,2 per mille
dellimporto dell’appalto.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a) l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per
i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b) la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre ditte

d)

che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell’agibilita a fine lavori, della S.C.LA. certificazioni relative alla sicurezza
dell’immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell’'opera,
nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti
comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed
alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro
necessario;

e) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per

depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

2)

la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data e I'ora delle riprese (in relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera puo
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essere prevista la restituzione grafica e su “file” (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as
built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi
dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato
nelle spese generali dell’'intervento);

b) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant’altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell’appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne I'autenticita;

c) lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d) la previa sottoposizione alla DL ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal DL d’intesa con il RUP.

ART. 12. Disciplina e buon ordine del cantiere Oneri ed obblighi a carico
dell’appaltatore

L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,

assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e

misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa
categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell’appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali e
componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni)

Capo |V -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

ART. 13. La valutazione e misura dei lavori

. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art. 111,
comma | del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei
lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo | del D.P.R. 5.10.2010 n.
207

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che [I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo.

ART. 14. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto
La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto € disciplinata dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni:

I. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dellart. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. I5. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 111,

comma | del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti

disposizioni:

I. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.
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In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. 16. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati
dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i
lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

In ogni caso l'accettazione dei materiali non e mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e ['appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cido compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dallimporto netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non puo demolire o
comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
L’appaltatore € responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPOV
MODI DI MISURAZIONE EVALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. I7. Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate a misura ed a corpo.
Per i lavori da compensare a misura si prescrive particolarmente quanto segue:

a) le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il
rappresentante dell'appaltatore, secondo gli oneri di cui all’art. 20 del presente Capitolato;

b) verranno contabilizzate solamente le quantita come si rilevano in opera e realizzate secondo le
dimensioni di progetto. Saranno pertanto esclusi gli sfridi di lavorazione;

c) i materiali o apparecchiature posti in opera in quantita superiore al necessario, nonché i lavori
eseguiti in quantita superiori alle dimensioni di progetto, e non espressamente richiesti dalla
Direzione dei lavori non verranno contabilizzati. Gli stessi non potranno essere comunque
asportati a posteriori dall'appaltatore qualora il loro lievo comprometta il funzionamento
dell'impianto e I'esecuzione a regola d'arte dello stesso.

e) la valutazione dei lavori secondo l'allegata Elenco Prezzi Unitari si intende comprensiva di tutti
gli oneri di cui al presente Capitolato per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte e
regolarmente funzionanti.

Le misurazioni e valutazioni delle singole tipologie di lavori verranno effettuate sulla base delle
indicazioni particolari riportate nel presente Capitolato speciale e nella Elenco Prezzi Unitari.

I) OPERE DA PITTORE - Nei prezzi di tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sia in
ambienti interni che all' esterno, sono inclusi tutti gli oneri necessari a dare |' opera finita a regola d'
arte, incluse le armature e ponteggi di servizio, tutti i trasporti, sollevamenti, forniture e manodopera
necessarie.

E' inclusa la perfetta protezione delle parti non interessate quali pavimenti rivestimenti, serramenti
ecc rimanendo inteso che ogni eventuale danneggiamento sara a totale carico dell' impresa esecutrice
e che eventuali danni verranno immediatamente conteggiati e detratti dalla contabilita; & altresi
inclusa la sfilatura e reinfilatura dei serramenti, lo smontaggio ed il rimontaggio di corpi illuminanti,
mostrine degli interruttori prese ecc. dell'impianto elettrico e di riscaldamento la protezione o la
rimozione e riposa di portelle cornici architravi aggetti e risalti, decorazioni ecc.

Per i serramenti, portelle, cancelli ecc si intende incluso anche lo smontaggio ed il rimontaggio della
ferramenta di chiusura e di sostegno e la loro coloritura fuori opera con preventivo trattamento
anticorrosione, nonché la perfetta pulizia ed eliminazione di tutte le tracce di pittura preesistente
dalla parte in legno, in ferro e sugli accessori metallici.

Per le opere in ferro si intende incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine ed
eventualmente la zincatura a caldo di alcune parti secondo le prescrizioni della D. LL. nonché la
perfetta pulizia di tracce di ruggine e di pittura preesistente.

Le tinteggiature e pitturazioni interne ed esterne si applicheranno generalmente le norme valide per
la misurazione degli intonachi.

Per la coloritura e verniciatura dei serramenti si osserveranno le seguenti norme con il cenno che si
intende sempre eseguita la pitturazione su ambo le facce e negli spessori dei serramenti nonché tutte
le parti accessorie:

a) porte e sportelli pieni, grate e cancelli in legno, due volte la luce netta del serramento piu I'
eventuale mostra e lo sguancio.
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b) porte a vetri, vetrate, bussole si computeranno una volta e mezza la superficie, comprendendo in
cio anche la verniciatura dei telai su muri portanti e dello scatolato per i tramezzi divisori.

c) finestre senza persiane ma con doppia invetriata si computeranno tre volte la luce netta del
serramento, includendo in cio la coloritura della tavoletta di davanzale e del telaio o cassettone.

d) finestre senza persiane ma con un'unica invetriata si computeranno una volta sola la luce netta del
serramento; con tale misurazione si riterra pagata anche la pitturazione del telaio o cassettone e della
tavoletta di davanzale.

e) persiane comuni a griglie fisse o mobili si computeranno tre volte la luce netta del serramento
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio o cassettone.

f) serrande avvolgibili, si computeranno due volte e mezza la luce netta del serramento
comprendendo in cio anche la coloritura delle guide e del telaio a sporgere.

g) oscuri interni o esterni comunque lavorati si computeranno due volte la luce netta del serramento
incluso in cio anche la coloritura del telaio.

h) opere in ferro semplici e senza ornati quali finestre grandi a vetrate, lucernai, serrande avvolgibili a
maglia ecc. saranno computate i tre quarti della loro superficie complessiva misurata in proiezione
ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe, ed accessori che non verranno misurati;
nel prezzo si intende sempre incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine.

i) opere in ferro a disegno quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili saranno computate una volta la
superficie geometrica complessiva misurata sempre in proiezione; nel prezzo sara sempre inclusa la
coloritura di sostegni grappe, accessori, chiusure, cardini ecc., la perfetta protezione delle opere da
non colorire ed il preventivo adeguato trattamento antiruggine di tutta la struttura.

I) opere in ferro con presenza di complesse decorazioni per almeno il 30% della superficie saranno
computate per la coloritura una volta e mezza la loro superficie geometrica complessiva misurata in
proiezione previa trattamento protettivo antiruggine e perfetta pulizia delle parti decorate.

| radiatori dei termosifoni saranno liquidati a pezzo indipendentemente dalle loro dimensioni e dal
numero degli elementi.

Le carte da parati verranno misurate per la loro effettiva superficie messa in opera escluse eventuali
sovrapposizioni ed incluse le armature di servizio e la preparazione del fondo di attacco.

6) OPERE A CORPO - Il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come liquidazioni a corpo
¢ da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le forniture, trasporti, sollevamenti, armature
e ponteggi di servizio e di protezione asporti e lavorazioni necessarie per dare I' opera perfettamente
finita e rifinita a regola d' arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al momento
del collaudo stesso anche nelle parti non indicate graficamente o altrimenti specificate negli elaborati
progettuali; nel prezzo ¢ altresi incluso ogni altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all'
opera da realizzare, la presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali,
sulle singole componenti e sul complesso dell' opera da realizzare, la progettazione esecutiva e
costruttiva dell' opera da effettuarsi secondo le regole del presente capitolato, I' esecuzione di tutti i
calcoli necessari il reperimento ad opera eseguita di tutti i pareri eventualmente necessari per il
collaudo dell' opera, I' assistenza al collaudo medesimo.

E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell'esecuzione dei lavori di tutte le
campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni derivanti dalla
difficolta oggettiva di esecuzione, dall' intervento di nuove e piu restrittive normative durante il corso
dei lavori o dall' opportunita di una migliore e piu razionale realizzazione senza che cio costituisca
motivo per |' appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo
iniziale.
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CAPOVI

Qualita e provenienza dei materiali - Modo di esecuzione di ogni categoria di
lavoro - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

ART. 18. Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte,
nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente
Capitolato ed annesso Elenco Prezzi Unitari, |'appaltatore dovra eseguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori

ART. 19. Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni
singola opera.

ART. 20. Qualita e provenienza dei materiali - caratteristiche dei vari materiali
- presentazione del campionario

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere perfettamente al
servizio a cui sono destinati._Per quanto riguarda gli impianti tecnologici i materiali impiegati e posti in
opera dovranno obbligatoriamente essere prodotti e possedere le caratteristiche di certificazione
prescritte rispettivamente dalle norme I1ISO 9000, ISO 9001,ISO 9002 e dovranno corrispondere sia
nella costruzione che nella posa in opera alle norme U.N.l., U.N.l.-C.I.G.;per gli impianti idro-termo-
sanitari-gas e l.E.C., C.E.l, UN.E.L., per i materiali elettrici che dovranno essere marchiati .M.Q. o
possedere altro certificato di qualita similare approvato dalle normative vigenti .

Dovranno comunque venir installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche uguali
o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione.

Qualora l'appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle
indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio
autorizzato e riconosciuto che la Direzione dei Lavori riterra opportuno far eseguire.

Comunque l'appaltatore per l'offerta di base dovra tener conto esclusivamente dei
materiali standard in uso presso questa Amministrazione.

Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, I'appaltatore dovra presentare il campionario dei
materiali che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato; la scelta
definitiva dei materiali da utilizzare avverra ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione.
Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome dell'appaltatore ed
essere elencato in apposita distinta. || campione potra essere ritirato dall'appaltatore solo dopo
avvenute le verifiche e prove preliminari.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera |'appaltatore
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.
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CAPOVII
Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

PARTE | - OPERE EDILI ED AFFINI

ART. 21. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quando i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni I'appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellazioni per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni a favore dell' Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito, che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli, sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

ART. 22. Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la diversa composizione delle malte e dei
conglomerati saranno forniti dalla Direzione dei Lavori.

| materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione Lavori e che
I'appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali
ove verra effettuata la manipolazione; non sara assolutamente consentita la dosatura dei materiali con
secchielli o con carriole.

La calce spenta, in pasta, non dovra essere misurata in fette, appena estratta con badile dal calcinaio,
bensi dovra essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea, consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovra essere fatto in via normale a mezzo di macchine impastatrici o
mescolatrici munite di dispositivi tali, che le malte ed i conglomerati possano essere trasportati
rapidamente ai siti di impiego, senza perdere lo stato di aggregazione ed il grado di umidita risultante
dall'impasto meccanico. L'impasto potra essere fatto anche a braccia d'uomo sopra aree
convenientemente pavimentate.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficientemente, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nella normativa vigente all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e, per quanto
possibile, in vicinanza del lavoro. | residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune
che potranno essere utilizzati pero nella sola giornata del loro confezionamento.
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ART. 23. Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli; la
costruzione di cordoli, piattabande, archi; verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori;
per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio e quanto altro non verra messo in opera durante la
formazione delle murature;

per il passaggio di tubi pluviali, d'acqua potabile, di canne di stufa e di camini, di cessi, di orinatoi, di
lavandini, ecc.;

per condutture elettriche di campanelli, di telefoni, di illuminazione ecc.;

per zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc. .

Quando sopra in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi i
fori suddetti.

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di essa, evitando, nel corso dei lavori,
la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari allineati, poi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
immorsature in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei
periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantengo per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i
provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per quindici giorni dalla
loro ultimazione od anche per altri ancora se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Sui muri delle costruzioni, nei punti di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, vi
sara un'isolazione formata da uno strato di malta cementizia grassa dello spessore di circa | cm. e da
due strati sovrapposti di cartone catramato bisabbiato dello spessore, ognuno, non inferiore ai 2 mm.
Tanto il primo cartone quanto il secondo dovranno essere abbondantemente spalmati con bitume a
caldo.

Sullo strato isolato, cosi fermato, verra steso uno strato di malta e poi impostata la muratura di
elevazione.

In tutti i fabbricati dovranno eseguirsi, in corrispondenza ad ogni solaio e su tutti i muri portanti,
cordoli di conglomerato cementizio di altezza corrispondente allo spessore del solaio, non inferiore a
cm. |6, con armatura di quattro ferri tondi del diametro di 10 mm. per assicurare un perfetto
collegamento ed una maggiore rigidita alla costruzione. Tale cordolo, in corrispondenza delle
aperture, sara opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare
architravi portanti; in corrispondenza di canne, fori ecc., sara pure opportunamente rinforzato
affinché presenti la stessa resistenza che nelle altre parti.

ART. 24. Murature in mattoni

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata e mai per aspersione.

Dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna, saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra dei esso in modo che la
malta defluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra normalmente essere maggiore di mm. 10 né minore di mm.
5.

| giunti non verranno raboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco ed alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegare per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegatisi a morsa con la parte
interna.
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Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento (facciavista) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con
perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere altezza e larghezza
maggiore di 7 mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

| cordoli, gli archi e le piattabande dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso, tracciata sopra la centinatura, e le connessure
dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. 7 all'intradosso e mm. 12 allo estradosso.
E' assolutamente escluso I'impiego di frantumi di mattoni per il riempimento dei vani, tollerandosi
solo l'uso di trequarti e mezzi mattoni quando siano indispensabili per alternare le connessure o
siano necessari per eseguire il profilo di muri, imposte, serraglie, strombature ecc.

ART. 25. Tramezzi di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati

| tramezzi di una testa ed in foglio verranno eseguiti con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi
incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno eseguiti colle migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali
ed a due fili, per evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco; la chiusura dell'ultimo
corso sotto il soffitto sara ben serrata, se occorre dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.

ART. 26. Controsoffitti

Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con
superfici orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o
difetti e perfettamente allineati.

La posa in opera sara eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni delle case
produttrici, comprendera inoltre tutti i lavori necessari per I'inserimento dei corpi illuminanti, griglie
del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalita di tutti gli
impianti presenti nell’opera da eseguire.

Nel caso di esecuzione di controsoffitti in locali destinati a deposito di materiali infiammabili o
lavorazioni soggette a norme di prevenzione incendi dovranno essere usati, a carico dell’Appaltatore,
materiali e modalita di montaggio conformi alla normativa vigente (fibre non combustibili, montaggio
a struttura nascosta, etc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste a tale proposito.

Qualora si rendesse necessario l'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi
(apparecchi illuminanti, segnaletica, etc.) verranno eseguiti, a carico dell’Appaltatore, adeguati rinforzi
della struttura portante delle lastre di controsoffitto mediante l'uso di tiranti aggiuntivi; questi tiranti
dovranno essere fissati, in accordo con le richieste del Direttore dei Lavori, in punti di tenuta
strutturale e con sistemi di ancoraggio che garantiscano la necessaria stabilita.

| sistemi di realizzazione dei controsoffitti potranno essere:

CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento atta a garantire il contenimento
per solai in latero — cemento soggetti a fenomeno di sfondellamento e certificato per fruizione da
laboratorio attrezzato per una portata di almeno 120 Kg/mq. Il materiale impiegato dovra garantire
una classe di reazione al fuoco non superiore ad A2 ai sensi della vigente normativa di materia. Il
prezzo comprende la stuccatura ed compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,50
di altezza del piano di lavoro, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte pronto per la successiva tinteggiatura.

L'opera comprende a conclusione delle opere il rilascio di certificazione relativa alla corretta posa,
staticita e di reazione al fuoco dei materiali impiegati.

L'opera comprende anche smontaggio lampade, linee elettriche, sensori segnalatori di fumo e loro
deposito accurato e successivo ricollocamento in opera delle canalette esterne, collegamenti, prove
di funzionalita, posa lampade presenti nei soffiti oggetto del magistero.
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ART. 27. Opere da pittore - verniciatore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici dovranno essere perfettamente levigate
con carta vetrata, huovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalita
ed i sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovranno essere eseguite con mastici adatti; la
levigatura e la rasatura delle superfici dovranno risultare perfette.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici sara preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le tinteggiature, le coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite anche con
colori diversi su una stessa parte, complete di filettature, di zoccoli e di quantaltro occorre alla
perfetta esecuzione dei lavori.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

| vari strati di coloritura ad olio e di verniciature dovranno essere di tonalita diversa, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero degli strati che sono stati applicati.

In caso di contestazione, qualora l'appaltatore non sia in grado di dare la precisa dimostrazione circa
il numero degli strati applicati, la decisione sara a sfavore dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore avra inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte,
i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte, che per il genere d'esecuzione e li
riparera, eventualmente, con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione
Lavori, prima di poi mano all'opera stessa. Dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo
necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o di vernici sulle opere eseguite (pavimenti,
rivestimenti, ecc..) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.

Ad opera finita le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare alcuna macchia, né perdere il
colore con lo strofinamento. Sara pertanto a carico dell'appaltatore anche il fissaggio finale con
materiali adatti.

Nel caso si tratti di manutenzione, prima di iniziare i lavori nei vari locali, I'appaltatore dovra avvisare
tempestivamente la Direzione dei Lavori affinché questa provveda, a cura delllAmministrazione
appaltante, allo sgombero parziale o totale delle suppellettili.

Qualora, a giudizio della Direzione Lavori, alcune di queste dovessero rimanere nell'ambiente,
I'appaltatore avra I'obbligo di proteggerlo, senza che per questo maggior onere possa accampare
ulteriori compensi. Inoltre 'appaltatore, ove la Direzione dei Lavori non prescriva in modo specifico i
provvedimenti da adottare, dovra, di propria iniziativa, a seconda dei lavori e a proprie spese, servirsi
di idonee protezioni alle suppellettili e alle altre strutture e finimenti. Eventuali danni saranno a suo
carico.

Ad opera finita sara obbligo dell'appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli ambienti: vetri,
serramenti e pavimenti.

ART. 28. Norme generali sul collocamento in opera

Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel trasporto in sito,
intendendosi con cio tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od
in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc., nonche
il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e I'opera stessa dovra
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo I'appaltatore unico
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responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I' esecuzione dei lavori, sino
al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o |' assistenza del personale di altre Imprese fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I' appaltatore avra I' obbligo di
prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di magazzinaggio in un luogo adatto a
trasportarlo in piano od in pendenza, il sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico.

ART. 29. Bonifica amianto

Il presente documento riguarda i lavori per la rimozioni e la bonifica di alcuni componenti edilizi

(isolamento tubazioni impiantistiche) contenenti amianto.

In particolare si sono individuati i manufatti contenenti amianto riportati di seguito:

I) isolamento delle tubazioni degli impianti

Il progetto di rimozione dei manufatti contenenti amianto prevede le seguenti procedure e

lavorazioni:

= predisposizione del Piano di Lavoro da far approvare all’organo di vigilanza (A.S.U.L.TS) ed autorita
competenti (a cura della ditta) e del POS;

= allestimento dei cantieri, con le specifiche richieste dall’organo di vigilanza (A.S.U.L.TS) (spogliatoi,
servizi igienici, docce, scarico reflui, allacciamenti elettrici, ecc.);

= fornitura e posa di unita estrazione e filtrazione, anche di riserva, gruppo elettrogeno, ecc.

= procedure per intervenire nei locali cosi come esistenti (spostamenti e protezioni di arredi,
politenatura e protezioni di lampade, manufatti, pareti, ecc.);

= interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto mediante la rimozione in area confinata
ovvero anche mediante tecnica di glove bags;

= monitoraggi ambientali delle fibre di amianto nelle aree incontaminate fino alla pulizia finale; prove
e controlli ambientali e dei materiali prima, durante e alla fine della rimozione, come richieste
dall’organo di vigilanza (A.S.U.L.TS) e dalle normative vigenti;

= certificazione di restituibilita degli ambienti bonificati dal’amianto - con prove SEM -, effettuate
per assicurare che le aree interessate alla bonifica possano essere rioccupate con sicurezza;

= rimozione delle protezioni e adeguato impacchettamento dei materiali rimossi;

= gestione dei rifiuti della rimozione, con particolare attenzione al deposito temporaneo nell’area
delle scuole, il trasporto alle discariche autorizzate;

= oneri delle discariche per i rifiuti prodotti;

= certificazioni previste dalle norme, anche relative allo smaltimento amianto;

= smantellamento delle aree di lavoro e consegna di tutte le certificazioni previste (restituibilita,
conferimento in discarica, ecc.);

= ogni e qualsiasi altro onere per dare l'intervento finito, completo ed i locali perfettamente agibili e
riutilizzabili.

| LOCALI INTERESSATI DAI LAVORI SARANNO VUOTI, MA FACENDO PARTE DI UN
COMPLESSO SCOLASTICO REGOLARMENTE IN FUNZIONE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE
TUTTE LE PROCEDURE DI SICUREZZA RICHIESTE DALL’ORGANO DI VIGILANZA (A.S.U.LTS)

Anche se i locali che contengono i materiali di amianto NON sono utilizzati dalla scuola, si dovranno
comunque mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare I'eventuale rischio di dispersione delle
fibre di amianto nei luoghi frequentati dagli studenti. La ditta dovra farsi carico di tutte le eventuali
prescrizioni che verranno impartite dall’ AS.U.LLTS (ad esempio: lavoro solo pomeridiano, quando la
scuola NON ¢ in funzione). Tali oneri sono da considerarsi compresi e compensati dai prezzi definiti
nell’elenco dei prezzi.

2) SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
L'intervento di bonifica deve essere effettuato nel pieno rispetto delle vigenti normative, in

particolare si richiama il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo |
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
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lavoro”, con particolare riguardo al Titolo IX — SOSTANZE PERICOLOSE - Capo lll - Protezione dai
rischi connessi all'esposizione all'amianto.

Si specifica che i lavori complementari verranno iniziati solo allorché saranno interamente completate
le opere di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto. L’intervento di bonifica NON
avviene percio alla presenza di alcun altra impresa oltre a quella di bonifica (anche non
contemporanea o in fasi successive) e pertanto NON avverra all’'interno di un cantiere.

a) IMPRESE QUALIFICATE

Come previsto dall’art. art. 256, comma | del D. Lgs. 81/2008, i lavori di rimozione dell’amianto
possono essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’ art. 212,
comma 8, del D. Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validita allAlbo Nazionale dei Gestori
Ambientali per la categoria |0B.

Prima dell’affidamento dei lavori e obbligatorio verificare liscrizione dellimpresa a cui si intende far
eseguire l'intervento di rimozione.

La ditta deve:

- documentare l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito dal D. Lgs. 152/06.

- documentare di avvalersi di personale in possesso del patentino conseguito a seguito della
frequenza e del superamento del corso specifico per addetto e/o coordinatore agli interventi di
bonifica da amianto. Tale personale deve essere in possesso di patentino regionale, produrre il
documento di valutazione dei rischi che contenga la misura della concentrazione di fibre di amianto
nel luogo di lavoro, per consentire all’organo di vigilanza di pervenire ad un risultato rappresentativo
dell’esposizione annuale del lavoratore.

b) NOTIFICA

L’art. 250, comma |°, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che, prima dell'inizio di lavori che possano
comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, la ditta incaricata deve presentare una notifica
all’organo di vigilanza competente per territorio. Copia di detta notifica dovra essere consegnata
anche al Direttore Lavori ed al C.S.E.

c) PIANO DI LAVORO

L’art. 256, comma 2°, dello stesso D. Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5° dello stesso
articolo, deve essere inviato all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Copia
di detto piano di lavoro dovra essere consegnato anche al Direttore Lavori ed al C.S.E.

d) TECNICHE DI INTERVENTO SU MATERIALI IN MATRICE FRIABILE (isolamenti delle tubazioni
degli impianti esistenti nelle intercapedini della struttura)

- RIMOZIONE

Lintervento di rimozione risulta essere la tecnica piu utilizzata soprattutto perché elimina all’origine
il problema ed evita la definizione di programmi di controllo e manutenzione.

| lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto devono essere eseguiti attenendosi alle
raccomandazioni contenute nelle normative vigenti, sinteticamente richiamate nel seguito.

- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Se I'ambiente in cui avviene la rimozione non e naturalmente confinato, occorre provvedere alla
realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

Prima dell'inizio dei lavori, la zona deve essere sgombrata dagli arredi, materiali, attrezzature,
equipaggiamenti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento dell'aria che possono essere
smontati e spostati.

Le attrezzature inamovibili devono essere isolate e sigillate, cosi come tutte le aperture e i condotti
di impianti tecnologici nonché i cavedii. Il pavimento e le pareti dell'area di lavoro devono essere
ricoperti da almeno due o piu fogli di polietilene di spessore adeguato.
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Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro e necessario, oltre all'installazione delle
barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in
depressione il cantiere rispetto all'esterno (confinamento dinamico).

- COLLAUDO DEL CANTIERE

Le prove di collaudo del cantiere rappresentano un momento delicatissimo immediatamente
precedente I'avvio delle attivita. Pur non prevedendo la norma la presenza dell'Organo di Vigilanza, e
opportuno che l'impresa dia comunicazione preventiva della data d'inizio lavori al fine di permettere
all'ASS di presenziare alle operazioni di collaudo.

Completato l'allestimento del cantiere, ivi compresa l'installazione dell'unita di decontaminazione, e
sempre prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manipolazione dell'amianto, i sistemi
di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.

- AREA/UNITA DI DECONTAMINAZIONE (U.D)

Deve essere allestita un’unita di decontaminazione per il personale e per il materiale, composta da
quattro zone, come di seguito descritte:

I) Locale equipaggiamento

Il) Locale doccia

1) La chiusa d'aria

IV) Locale incontaminato (spogliatoio)

- PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Le tematiche relative ai dispositivi di protezione individuali (DPI) sono affrontate nei vari decreti
legislativi.

Nel piano di lavoro e indicato I'elenco degli addetti previsti per I'esecuzione dei lavori.

- PROCEDURE DI ACCESSO/USCITA ALL’AREA DI LAVORO
L’accesso e l'uscita dalla zona di lavoro deve seguire un’apposita procedura.

- TECNICHE DI RIMOZIONE

Nei casi in cui non sia possibile garantire I'imbibimento del manufatto o del materiale contenente
amianto anche attraverso fori, man mano si procede con la rimozione, occorre praticare una
continua nebulizzazione.

E’ opportuno richiedere monitoraggi interni all'area di lavoro.

- MODALITA DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO

Per allontanare i rifiuti dall’area di lavoro e necessaria la presenza di due squadre di operatori, una
operante all'interno e laltra allesterno del cantiere, e deve essere garantita [|'assenza di
contaminazione ambientale causata dai sacchi contenenti amianto.

Qualora si dovesse procedere ad uno stoccaggio provvisorio dei sacchi, i rifiuti vanno depositati
allinterno di big bags o in cointainers in un’area dell’edificio chiusa ed inaccessibile agli estranei.

- DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Durante i lavori di rimozione e necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal
materiale di amianto e all'insaccamento del materiale di risulta, al fine di evitare concentrazioni
pericolose di fibre allinterno del’ambiente.

Tutto il materiale a perdere deve essere imballato in sacchi di plastica, sigillabili e identificati con
etichette di segnalazione, da considerarsi come rifiuto contenente amianto.

Terminate le operazioni di pulizia, prima dell’ispezione visiva da parte del’Organo di Vigilanza
prevista nell'ambito delle procedure per la restituibilita dell’area, si devono effettuare campionamenti
allinterno della zona confinata.

- MONITORAGGIO AMBIENTALE
Durante l'intervento di bonifica, la ditta dovra garantire I'effettuazione di monitoraggi ambientali delle
fibre di amianto nelle aree incontaminate
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- TECNICA DI GLOVE-BAGS
Nel caso di limitati interventi su tubazioni, valvole, flangie rivestite in amianto, per la rimozione di
piccole superfici coibentate e utilizzabile la tecnica di glove-bag. Questa tecnica si caratterizza per
eventi critici, pertanto, deve essere eseguita con la massima attenzione e da personale altamente
qualificato ed esperto, per evitare le probabilita di accadimento dell’evento negativo.
Prima di utilizzare la tecnica di glove-bag, si dovra procedere ad una accurata pulizia dei manufatti da
scoibentare, mediante aspiratori portatili. Nellimmediata vicinanza del glove-bag dovranno essere
presenti:

attrezzature supplementari da utilizzare in caso di emergenza (rottura delle celle, fuoriuscita
anomala di materiale e conseguente rilascio di fibre);
* maschere in numero sufficiente per tutti gli operatori che svolgono attivita di supporto nello stesso
ambiente;
- aspiratore portatile con filtro ad alta efficienza;
* attrezzatura per la nebulizzazione di liquidi incapsulanti.
Se il coibente risulta essere molto degradato (al primo contatto si sbriciola), la tecnica di glove-bag
non puo essere utilizzata: deve, dunque, essere attuata la bonifica mediante rimozione in area
confinata. Nel caso di tubazioni aeree, ove risulti molto difficile, se non impossibile, la realizzazione di
confinamenti statici e dinamici, si pud provvedere al sezionamento delle stesse e al successivo invio
presso I'area di bonifica specializzata.
La bonifica di tubazioni coibentate, di piccole dimensioni e consentita solo se:
¢ 'amianto e friabile e non e in contatto diretto con il tubo che resta in sito dopo la bonifica; I’ area
di bonifica va confinata (senza prova statica ne dinamica) al fine di limitare una possibile
contaminazione da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei
controlli periodici in M.O.C.F. che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione
del confinamento.
4 'amianto e in matrice compatta ed e in contatto diretto con il tubo ma non cementato con il tubo
stesso. La zona di bonifica va confinata laddove possibile (senza prova statica ne dinamica), comunque
stendendo dei teli di polietilene sulla pavimentazione, al fine di limitare una possibile contaminazione
da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei controlli periodici in
M.O.C.F. che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione del confinamento. Si
ritiene necessario effettuare una prova visiva al fine di verificare la totale bonifica della tubazione.
¢ 'amianto e in matrice compatta e non e in contatto diretto con il tubo; la zona di bonifica va
confinata laddove possibile (senza prova statica ne dinamica), comunque stendendo dei teli di
polietilene sulla pavimentazione, al fine di limitare una possibile contaminazione da fibre in caso di
rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei controlli periodici in MOCF che saranno
ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione del confinamento
Criteri per la certificazione della restituibilita di ambienti bonificati da amianto friabile
Le operazioni di certificazione di restituibilita di ambienti bonificati dall’amianto, effettuate per
assicurare che le aree interessate alla bonifica possano essere rioccupate con sicurezza, devono
essere eseguite dallA.U.L.TS competente per il territorio. Le spese relative al sopralluogo ispettivo e
ai campionamenti dell’aria sono a carico della ditta .
| locali confinati sono restituiti a fronte dell’acquisizione di certificazione attestante I'esecuzione, nei
locali bonificati, di verifica della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della
microscopia elettronica a scansione (SEM).

e) VICINANZA DELLA SCUOLA

INTERFERENZA CON LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE

Le attivita che vi si svolgono sono quelle tipiche di una scuola, e si effettuano in modo intensivo alla
mattina, ma anche nei pomeriggi sono presenti studenti, professori ed altro personale nella scuola.
Nel complesso scolastico entrano poi i genitori per le udienze dei figli, le varie ditte della
manutenzione, la ditta dell’appalto del calore, ecc.
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La scuola continuera a funzionare durante tutta la durata dei lavori di bonifica, e pertanto la ditta
incaricata dovra adattarsi alle esigenze delle attivita didattiche e scolastiche.

Si possono quindi avere le seguenti interferenze con le attivita scolastiche:

- interferenza per il passaggio dei mezzi di cantiere attraverso le aree frequentate dagli studenti :

Per eliminare, ovvero per limitare tale interferenza, si dovra evitare di transitare con i mezzi di
lavoro durante le ore di ingresso e di uscita della scuola (indicativamente alle ore 7.45-8.30 e 12.30-
13.15); si segnala che nelle ore pomeridiane il flusso degli utenti della scuola e inferiore che alla
mattina, e pertanto si potrebbe organizzare i transiti piu ingombranti al pomeriggio

- gli studenti possono entrare nell’area di cantiere: per evitare tale rischio, I'impresa delimitera le
aree, in modo che gli utenti della scuola NON possano neanche accidentalmente entrare nelle aree
dei lavori.

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, per evitare situazioni di pericolo per le utenze della scuola,
area di cantiere sara evidenziata con segnaletica specifica di sicurezza in modo tale da impedire
l'accesso a tali aree agli utenti.

La definizione dei programmi di lavorazione ed i prezzi contrattuali TENGONO CONTO della
presenza delle attivita didattiche, che sono prioritarie rispetto alle esigenze del cantiere. Tramite il
Direttore Lavori ed il C.S.E., si dovranno percio concordare con la scuola (Dirigente Scolastico e
RSPP) le varie fasi di lavoro, senza poter richiedere eventuali accelerazioni od estensioni del
programma che non risultino accettate dalla scuola stessa.

Ai fini della salvaguardia dell’utenza della scuola, nel caso in cui non dovesse bastare la semplice
separazione fra l'area di lavoro e le zone frequentate dagli studenti e se I'organo di vigilanza o la
Provincia lo riterra opportuno, i lavori dovranno essere svolti in orario (solo al pomeriggio) ed in
giorni (sabato pomeriggio e domenica) differente da quello delle normali attivita scolastiche.

TUTTI GLI ONERI ED | COSTI CONSEGUENTI DA TALE SITUAZIONE DOVRANNO ESSERE
CONSIDERATI DALL’ IMPRESA IN FASE DI OFFERTA E SONO COMUNQUE COMPRESI NEI
PREZZI DI CONTRATTO.

f) ALTRE SPECIFICAZIONI

) UTILIZZO DEI DPI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Il D. Igs. 81/2008 (art. 251, comma |, lettera b) prevede I'obbligo di utilizzo per tutti i lavoratori
esposti di adeguati DPI di protezione delle vie respiratorie.

La ditta dovra indicare nel piano di lavoro tipo e caratteristiche dei DPI previsti (facciali filtranti o
semimaschere facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.), specificando per i DPI delle vie respiratorie il fattore
di protezione operativo, che garantisca in ogni caso una concentrazione di fibre di amianto nell’aria
filtrata al suo interno non superiore ai limiti previsti dalle norme.

2) PULIZIA DELL’AREA DI LAVORO

La ditta, al termine della bonifica, dovra effettuare un’accurata verifica dell’assenza di rischi dovuti
all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l'area
di cantiere, per accertare

L'assenza di residui di materiale in amianto. Resta comunque inteso che duranti i lavori di bonifica si
dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e
si dovra provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verra
effettuata dall’impresa esecutrice.

3) RESTITUIBILITA” A FINE BONIFICA

L’ impresa ha I'obbligo, al termine dei lavori, di verificare I'assenza dei rischi dovuti all’esposizione
al’amianto nel sito di rimozione. Pertanto la ditta, a fine bonifica, dovra consegnare al Direttore
Lavori ed al CS.E. una dichiarazione attestante quanto sopra.

4) PROBLEMA DEI RIFIUTI
Ai fini degli adempimenti di legge, 'impresa di bonifica & considerata il produttore del rifiuto.
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La ditta dovra indicare il luogo in cui sara conferito il materiale rimosso per lo smaltimento,
specificando se trattasi:

a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) - allegare autorizzazione;

b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.

La ditta dovra specificare il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti.

La ditta dovra approssimativamente indicare la quantita di materiale (in mc o kg) ed entro quanti
giorni sara successivamente effettuato il conferimento in discarica.

La ditta dovra documentare l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale
rimosso, indicando il numero di parere rilasciato dall’organo di vigilanza.

AREE DI DEPOSITO, RIFIUTI E MAGAZZINI

Le aree di carico e scarico sono previste esclusivamente all'interno delle aree di lavoro e delimitate
dalla recinzione del cantiere per non far sorgere:

a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b) problemi di vicinanza dei materiali di rifiuto contenenti amianto con le aree frequentate dagli
studenti e dagli utenti della scuola.

In considerazione del contesto, per nessun motivo si potranno (nemmeno temporaneamente)
scaricare, depositare o accatastare materiali e attrezzature al di fuori dell'area recintata
appositamente individuata.

Sara pertanto onere e cura della ditta rimuovere i rifiuti di lavorazione considerando i soli spazi
disponibili all'interno della recinzione di cantiere stessa, anche effettuando piu viaggi con quantita
ridotte di materiali per evitare accumuli.

| rifiuti contenenti amianto dovranno essere collocati nell’area ordinatamente, evitando I'accumulo
alla rinfusa. Per quanto riguarda i rifiuti polverulenti devono essere raccolti in modo da impedire il
rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; occorre pertanto operare la raccolta degli stessi all'interno
di sistemi chiusi, a tenuta stagna.

La movimentazione dei rifiuti dal punto di formazione al deposito deve essere effettuata con mezzi
che minimizzino il rilascio di fibre nell'ambiente. Per quanto attiene ai rifiuti in pezzatura, essi devono
essere raccolti in contenitori metallici o in materiale plastico, a chiusura ermetica, costruiti in modo
tale da non permettere caduta di materiale all'esterno durante la movimentazione, ne la colatura
dell'eventuale acqua di imbibizione.

Tutto il materiale rimosso dovra essere etichettato a norma di legge.

La movimentazione e lo stoccaggio devono essere effettuati in modo tale da minimizzare il rilascio di
fibre nell'ambiente.
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