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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo | — Definizione economica dell’appalto

ART.l. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, di rifacimento del muro di sostegno e della sede stradale franata in

via Borghi “Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018”, sulla base del progetto

esecutivo elaborato dallo studio BDP Studio Srls e del relativo schema di contratto, elaborato in sede

di progetto esecutivo, ai quali le parti fanno integrale rinvio.

I. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici.

ART. 2. Definizione economica dell’appalto
I. Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”.

TABELLA <<|>>
IN. K] Descrizione categorie di lavoro 8 Importo Incidenza TOTALE
ord. | & S © llavori manodopera [IMPORTO
& 2 © |AMISURA LAVORI
S S & |(Buro) (Euro)

I [OS21ESTRUTTURALI SPECIALI P 36.313,44| 27,44% 36.313,44]
importo complessivo lavori a base d'asta (Euro) 36.313,44
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro) 10.1 58,40|
TOTALE IMPORTO (Euro) 46.471,84

ART.3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualiti e I'impiego dei materiali, la loro provwvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa vigente.
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Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 4. Piani di sicurezza

L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81.

E a carico dellappaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneita tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato
XVII al D. Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per |'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 5. Piano operativo di sicurezza

1

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza e redatto ai sensi dellart. 17, comma |, lettera a) del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p-to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

ART. 6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XlII stesso D. Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003
e all'Allegato XV al D. Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed
€ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D. Lgs
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9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. | piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART.7. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

I.  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel
medesimo Capitolato.

ART.8. Norme di sicurezza generali

I. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 9. Norme di sicurezza particolari

4. L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

5. Laffidatario ('appaltatore) & altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D. Lgs 9.4.2008 n. 8] nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016.

ART. 10. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di | (uno)
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente, Mobilita

Servizio Strade e Verde pubblico

Cod. Op. 16009 — rifacimento del muro di sostegno e della sede stradale franata in via Borghi
Progetto esecutivo redatto da: ing. Giovanni Basilisco

Direttore dei Lavori: ing. Giovanni Basilisco

Direttore Operativo:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Matteo De Paoli

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Matteo De Paoli

Durata stimata dei lavori: 60 gg naturali e consecutivi

Notifica preliminare in data:_ / /20

Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento: dott. arch. Andrea DE WALDERSTEIN

IMPORTO DEL PROGETTI Euro: 46.471,84

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro: 36.313,44

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: 10.158,40

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00

Garaindata: /| /| offerta di Euro ,00 pari al ribasso del ___

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a , in Via , n.

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sullopera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico comunale tel: 040/675 fax:
04015675 http://lwww.comune.trieste.it;
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Capo Il - Disposizioni di natura generale ed organizzativa

ART. I1. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

Oneri e obblighi generali
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore

b)

dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

Oneri e obblighi organizzativi

2)

b)

il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a) I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere

b)

attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue
strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
Pilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e
quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;

¢) il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei

ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
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d) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da euro 50,00 ad euro 200,00 per ogni
infrazione accertata);

f) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

g) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a) la fornitura e il trasporto, a pie d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per 'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b) I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;

c) la fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla
stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire
la incolumita del personale e dei terzi;

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali compete, a termini di contratto, all'appaltatore I'assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
a) la pulizia finale accurata dell’area d’intervento.

b) il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione Lavori prima dell’'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione Lavori;
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c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per

d)

On

le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da
parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del
materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere 'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura, all'appaltatore e fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la
documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa, come da normative;

la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’'appaltatore comportera la comminazione della penale in misura pari allo 0,2 per mille
dell’importo dell’appalto.

eri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a) l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

b) |

d)

e)i

On
a)

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per
i consumi dipendenti dai predetti servizi;

a concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
certificazioni relative alla sicurezza del manufatto, conferimento a discarica, rispondenza igienico-
sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione
delle opere;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quantaltro
necessario;

| passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

eri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data e I'ora delle riprese (in relazione alla tipologia ed all'importanza dell’opera puo
essere prevista la restituzione grafica e su “file” (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as
built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi
dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato
nelle spese generali dell’'intervento);

b) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione

Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
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ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant’altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell’appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

c) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d) la previa sottoposizione alla DL ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal DL d’intesa con il RUP.

ART. 12. Disciplina e buon ordine del cantiere Oneri ed obblighi a carico
dell’appaltatore

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,

assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e

misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa
categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell’appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali e
componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni)

Capo |V -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

ART. 13. La valutazione e misura dei lavori

I. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art. |11,
comma | del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei
lavori é effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo IX capo | del D.P.R. 5.10.2010 n.
207

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai
sensi del presente articolo.

ART. 14. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto
La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto € disciplinata dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le seguenti disposizioni:

I. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. I5. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera e disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 111,

comma | del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti

disposizioni:

I. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.
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In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

ART. 16. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati
dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i
lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

In ogni caso I'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e lappaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne I'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
L’appaltatore é responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPOYV - MODI DI MISURAZIONE EVALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. I7. Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate a misura ed a corpo.
Per i lavori da compensare a misura si prescrive particolarmente quanto segue:

a) le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il
rappresentante dell'appaltatore, secondo gli oneri di cui all’art. 20 del presente Capitolato;

b) verranno contabilizzate solamente le quantita come si rilevano in opera e realizzate secondo le
dimensioni di progetto. Saranno pertanto esclusi gli sfridi di lavorazione;

c) i materiali o apparecchiature posti in opera in quantita superiore al necessario, nonché i lavori
eseguiti in quantita superiori alle dimensioni di progetto, e non espressamente richiesti dalla
Direzione dei lavori non verranno contabilizzati. Gli stessi non potranno essere comunque
asportati a posteriori dall'appaltatore qualora il loro lievo comprometta il funzionamento
dell'impianto e I'esecuzione a regola d'arte dello stesso.

e) la valutazione dei lavori secondo l'allegata Elenco Prezzi Unitari si intende comprensiva di tutti
gli oneri di cui al presente Capitolato per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte e
regolarmente funzionanti.

Le misurazioni e valutazioni delle singole tipologie di lavori verranno effettuate sulla base delle
indicazioni particolari riportate nel presente Capitolato speciale e nella Elenco Prezzi Unitari.

DEMOLIZIONI nel caso di demolizione parziale di singoli elementi strutturali, conteggiando solo gli
effettivi volumi da demolire.

SCAVI: a) Scavi di sbancamento e splateamento: col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti, prima e dopo i relativi lavori;

b) Scavi a sezione larga e ristretta obbligata: moltiplicando 'area del fondo scavo per la profondita del
medesimo, misurata a partire dal punto piu basso del perimetro; nel caso di scampanature praticate
nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo,
ove occorra, i volumi stessi in parti elementari piu semplici

RINTERRI sono computati per il loro volume effettivamente misurato in opera.

ACCIAIO e computato misurando lo sviluppo lineare effettivo (segnando le sagomature e le
uncinature) e moltplicandolo per il peso unitario, desunto dalle tabelle ufficiali, corrispondente ai
diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle prescrizioni e le legature, gli
eventuali distanziatori, le sovrapposizioni per le giunte e eventuali saldature.

CALCESTRUZZI Si computa il volume effettivamente realizzato; sono detratti dal computo tutti i
vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2 0,20; & inoltre detratto il volume
occupato da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature metalliche.

RILEVATI STRADALI a) preparazione del piano di posa dei rilevati: si procede rilevando la superficie
lavorata.

b) fornitura di materiale per formazione di rilevato stradale: viene valutato misurando il volume di
materiale in opera compattato.

c)formazione di rilevato stradale: si procede rilevando il volume in opera compattato del rilevato

PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato a caldo o a freddo: si computa la superficie posta in
opera per un prefissato spessore per i vari strat della pavimentazione
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E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell'esecuzione dei lavori di tutte le
campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni derivanti dalla
difficolta oggettiva di esecuzione, dall' intervento di nuove e piu restrittive normative durante il corso
dei lavori o dall' opportunita di una migliore e piu razionale realizzazione senza che cio costituisca
motivo per |' appaltatore di richiedere maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo
iniziale.
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CAPOVI - Qualita e provenienza dei materiali - Modo di esecuzione di ogni
categoria di lavoro - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

ART. 18. Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte,
nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente
Capitolato ed annesso Elenco Prezzi Unitari, I'appaltatore dovra eseguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori

ART. 19. Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni
singola opera.

ART. 20. Qualita e provenienza dei materiali - caratteristiche dei vari materiali
- presentazione del campionario

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere perfettamente al
servizio a cui sono destinati.

Comunque l'appaltatore per l'offerta di base dovra tener conto esclusivamente dei
materiali standard in uso presso questa Amministrazione.

Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, I'appaltatore dovra presentare il campionario dei
materiali che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato; la scelta
definitiva dei materiali da utilizzare avverra ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione.
Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome dell'appaltatore ed
essere elencato in apposita distinta. || campione potra essere ritirato dall'appaltatore solo dopo
avvenute le verifiche e prove preliminari.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera ['appaltatore
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non
risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.
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CAPOVII - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

PARTE | - OPERE EDILI ED AFFINI

ART. 21. Decespugliamento e pulizia terreno

Si intende la asportazione ed il trasporto a discarica, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di mezzi
meccanici di tutto il materiale vegetale, terroso e lapideo. Nel caso di fondo roccioso verra tolto
tutto il materiale presente nel terreno; nel caso di fondo in materiale incoerente dovra essere
raggiunta la quota decisa dalla Direzione Lavori.

Qualora la vegetazione presente nel terreno avesse diametro maggiore di 20 cm., I'onere per il taglio
verra computato a parte..

ART. 22. Scavi

| lavori di scavo debbono procedere secondo i migliori suggerimenti della moderna tecnica
costruttiva.

In relazione alla natura o alla stratificazione, alla stabilita ed in genere a tutte le particolari condizioni
e requisiti dei terreni che si incontrano, i lavori devono essere. condotti con la massima cautela e
regolarita in modo da impedire ogni scoscendimento di materie in modo da garantire la piena ed
assoluta sicurezza della vita degli operai. L'lmpresa, tenuto conto del tempo concesso per la
esecuzione dei lavori, dovra dare dimostrazione che i predisposti impianti di cantiere in genere e piu
specificatamente gli impianti di esercizio e di produzione, gli impianti ausiliari siano largamente
proporzionati per la razionale esecuzione dei lavori.

Oltre all'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Direzione dei Lavori, I'Appaltatore deve
prendere di sua iniziativa tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il buon andamento dei lavori
affinché le opere compiute, insieme ad una perfetta esattezza dei tracciati planimetrici ed altimetrici,
presentino le piu sicure garanzie di stabilita.

a) Scavi all'aperto in genere

Per I'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materie I'lmpresa sara libera di adoperare tutti quei
sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione
Lavori siano riconosciuti rispondenti per il regolare andamento dei lavori. Allorché in corso di lavoro
gli impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque non rispondessero alle
esigenze dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad ampliarli, a modificarli e,dove occorresse, anche a
cambiarli totalmente, e cio a tutte sue spese senza che egli possa invocare, a scarico di responsabilita,
I'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione Lavori, né pretendere compensi
e indennita di sorta oltre i prezzi di contratto. Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti in
conformita dei disegni di progetto e delle particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo
dalla Direzione Lavori. Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei
lavori che si devono eseguire e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare
ed armare le pareti dei cavi di qualsiasi tipo e profondita, I'lmpresa dovra provvedere di sua iniziativa
ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti o franamenti, e
per assicurare da ogni pericolo gli operai.

E obbligo delllmpresa in ogni scavo provvedere di sua iniziativa ed a sue spese perché le acque,
comprese quelle comunque scorrenti alla superficie del terreno, non abbiano ad allagare gli scavi.
Nella esecuzione degli scavi di qualsiasi genere, I'Appaltatore deve provvedere inoltre a mantenere, a
sua cura e spese, l'aggottamento ed il deflusso naturale delle acque di qualsiasi provenienza e portata,
senza che per tale fatto gli sia dovuto alcun compenso.
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La Direzione Lavori potra, a suo giudizio insindacabile, prescrivere che gli scavi siano mantenuti
asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle murature, dei getti e
delle altre opere di fondazione. Per quanto riguarda I'eventuale uso delle mine, I'lmpresa, ove intenda
ricorrervi, dovra osservare tutte le precauzioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore; essa
assume pertanto la piena responsabilita di tale osservanza e rispondera di ogni eventuale danno alle
persone e alle cose.

| materiali di risulta degli scavi, non impiegati per riporto e rinterri, dovranno essere trasportati a
rifiuto su apposite aree che I'lmpresa dovra provvedere a reperire a sue cura e spese, nei luoghi che
riterra convenienti, sempre che autorizzata dalla Direzione Lavori. Le materie di scavo dovranno
essere depositate su tali aree e sistemate in modo da conferire la necessaria stabilita e la difesa
contro la erosione delle acque superficiali, osservando tutte quelle prescrizioni che la Direzione
Lavori riterra opportuno impartire, restando tuttavia a completo carico dell'lmpresa ogni eventuale
onere che ne possa derivare.

L'ubicazione, la disposizione e le dimensioni degli scavi risultano definite in linea di massima dai
disegni allegati al progetto esecutivo. Le definitive dimensioni saranno peraltro determinate
solamente man mano che gli eventuali sondaggi ed i lavori di escavazione procederanno e saranno
note la natura, le condizioni e la giacitura dei terreni sottostanti. Di tali circostanze |'lmpresa dichiara
di essere ben edotta e di averne tenuto il debito conto nel presentare la sua offerta.

B) Scavi per la zona di imposta dei muri

La cura piu rigorosa dovra essere posta nella esecuzione degli scavi per la preparazione della sede dei
muri tanto al fondo come lungo i fianchi del versante. Si procedera anzitutto alla rimozione dello
strato del terreno vegetale portandolo a discarica nei punti stabiliti .

Successivamente gli scavi stessi verranno approfonditi fino alle quote stabilite dalla sagoma di
progetto e per l'asportazione completa dei terreni che non avessero requisiti idonei e di ogni residuo
di radici di piante di alto fusto.

Eventuali zone e sacche di materiali non adatti, a giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere
asportate e sostituite con materiali di tipo omogeneo a quelli del rimanente terreno di base in sito
ovvero con materiale da colmata.

Gli scavi saranno sviluppati in maniera da evitare mescolamenti delle terre per la costruzione dei
muri con i materiali da portare a discarica.

Tutta la zona di imposta dovra essere mantenuta libera dall'acqua e completamente asciutta per
consentire un costipamento regolare ed efficace.

Eventuali acque comunque presenti negli scavi, di natura sorgentizia e comunque con livello superiore
alla falda freatica locale, saranno accuratamente individuate, raccolte e intubate per il relativo
smaltimento. Per ogni lavoro di finimento e di pulitura, drenaggio ed aggottamento, di qualsiasi entita,
nessun compenso €& dovuto all'lmpresa essendosene tenuto conto nello stabilire il prezzo di elenco
per questo tipo di scavo.

Non potra in nessun caso essere iniziata la posa in opera delle terre per la formazione dei
riempimenti a tergo prima che sia stata rilevata e quotata la superficie di fondazione e sia stato dato il
nulla-osta dalla Direzione dei Lavori, sotto pena per IlImpresa di demolire e ricostruire a suo
esclusivo carico e spese quanto fosse stato eseguito senza preventiva autorizzazione della detta
Direzione Lavori.

C) Riprofilatura scarpate

La cura piu rigorosa dovra essere posta nella esecuzione degli scavi per la riprofilatura delle scarpate.
Si procedera anzitutto alla rimozione dello strato del terreno vegetale, ove presente, portandolo a
discarica nei punti stabiliti o a deposito per una successiva eventuale utilizzazione per il rivestimento
delle colmate a formazione dello strato vegetale sul quale verranno apposte le zolle erbose, se a
giudizio della D.L. utilizzabili allo scopo.

Successivamente gli scavi verranno approfonditi fino alle quote stabilite dalle sagome di progetto.

Pagina 17 di 26



COMUNE DI TRIESTE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Gli scavi saranno sviluppati a partire dall'alto, procedendo per strisce orizzontali dall'alto verso il
basso, in modo da creare dei gradini regolari. Prima della messa in opera del primo strato la
superficie dello scavo dovra essere convenientemente ravvivata con mezzi meccanici adatti allo scopo
ed eventualmente inumidita.

ART. 23. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc.,, sia in rottura che parziali o complete, dovranno
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quando i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni I'appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellazioni per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito, che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli, sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell' Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

ART. 24. Conglomerati cementizi armati

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno

misurati a volume con metodi geometrici e secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo,
esclusi eventuali intonaci ove prescritti, e dedotti i vani o i materiali di differente natura in essi
compenetrati che devono essere pagati con i rispettivi prezzi di elenco. In ogni caso non si
dedurranno i volumi del ferro di armatura, delle feritoie, di vani per cunicoli, passaggi di tubi, ecc. di
sezione minore di m2 0,4 intendendosi con cido compensati i maggiori oneri e magisteri richiesti.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi in genere si intendono compresi gli oneri per:

- la fornitura a pie d'opera di tutti i materiali (inerti, leganti, acqua, ecc.), la manodopera, i ponteggi, le
attrezzature ed i macchinari per la confezione, la posa in opera, la costipazione o la vibrazione
meccanica, secondo quanto indicato nella relativa voce di elenco;

- ogni e qualunque spesa per banchinaggi, impalcatura e ponti di servizio di qualsiasi importanza, per
carico e scarico a pié d'opera dei materiali di ogni peso e volume, per le manovre di innalzamento e
discesa dei materiali;

- ogni e qualunque spesa per |'esecuzione di sostegni o centine di qualunque luce;

- gli esaurimenti d’acqua di qualsiasi provenienza, anche di falda, prima e durante il getto, per qualsiasi
portata evolume;

- gli oneri per la formazione dei giunti;

- gli oneri per la formazione di incassature, fori e vani di qualsiasi dimensione;

- gli oneri per dare le pareti in vista perfettamente lisce senza far luogo ad intonaco, nonché i
trattamenti superficiali ove prescritti;

- gli oneri per la stagionatura dei calcestruzzi mediante innaffiatura o impiego di anti-evaporanti;

- gli oneri per le prove di resistenza e le relative elaborazioni.
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| prezzi dei calcestruzzi armati sono comprensivi di ogni onere per l'eventuale impiego di fluidificanti
od impermeabilizzati.

Non saranno tollerati, anche se su piccole estensioni, spessori minori di quelli indicati in progetto o
prescritti dalla D.L.

Per contro non saranno compensati i maggiori volumi di calcestruzzo che dovessero eccedere dalle
sezioni teoriche anzidette per fuori sagoma degli scavi di qualsiasi entita e derivanti da qualsiasi causa.

CALCESTRUZZI ARMATI

Per I'esecuzione delle opere in cemento armato I'lmpresa dovra attenersi strettamente a tutte le
disposizioni e norme previste dal D.P.R. 380/2001

Tutte le strutture o parti di strutture richieste per la realizzazione dell'opera appaltata saranno
eseguite in base ai

presupposti dei calcoli e dei disegni di progetto. La fornitura di detti elaborati da parte
dell'’Amministrazione appaltante non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui
derivanti sia dall'art.65 dal D.P.R. 380/2001, che da quelle pii ampie previste dal Codice Civile in
materia di garanzia dell'opera nella sua intera consistenza, di tal che egli rimarra unico e completo
responsabile dell'opera e dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

Successivamente |'Appaltatore dovra provvedere prima dell'inizio delle opere, a presentare alla
Direzione dei Lavori idisegni esecutivi di dettaglio e i calcoli, che dovranno essere redatti e firmati,
gli uni e gli altri, da ingegnere abilitato.

Le superfici esterne dei getti dovranno risultare perfettamente compatte e solo eccezionalmente la
D.L. consentira qualche limitato ripasso delle superfici disarmate con malta cementizia fratazzata,
restando peraltro tassativamente vietata I'applicazione di intonaco sulle strutture armate.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato normale o precompresso o in
acciaio,

all'Appaltatore spetta sempre la completa responsabilita della regolare ed esatta esecuzione.

CASSEFORMI, ARMATURE DI SOSTEGNO. CENTINATURE E VARO DELLE OPERE D'ARTE
MAGGIORI

Per tali opere provvisorie I'lmpresa puo adottare il sistema che ritiene piu idoneo o di sua
convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilita e di sicurezza, anche in fase di disarmo, e la
perfetta riuscita dei particolari costruttivi. In ogni caso I'lmpresa avra cura di presentare
preventivamente all'esame della D.L. il sistema che intende adottare.

L'Impresa € tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le
norme ed i vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili circa il rispetto della zona
interessata dalla nuova costruzione.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge e, in mancanza di queste,
secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. Nella costruzione sia delle armature che delle
centinature, I'lmpresa € tenuta a prendere gli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della
struttura, |'abbassamento possa venire fatto simultaneamente.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto I'uso di casseforme metalliche o di materiali
fibrocompressi o

compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare |'ottima riuscita delle superfici dei getti e
delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. La Direzione Lavori si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in legno, esse dovranno pero essere
eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo |l
disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso I'Impresa avra cura di
trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmati il cui onere & compreso e
compensato nel prezzo di elenco dei calcestruzzi.

DISARMO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Il disarmo delle strutture in genere, sempre che la stagione non abbia avversato il normale
andamento della presa, potra essere eseguito soltanto otto giorni dopo l'ultimo getto; quello di
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strutture portanti dovra avvenire, salvo contrario avviso della D.L., soltanto dopo trenta giorni dopo
I'ultimo getto.

Dopo il disarmo si dovranno togliere i risalti, le sbavature e riempire gli ammanchi.

L'onere della suddetta rifinitura € compreso e compensato nel prezzo dei calcestruzzi; pertanto
nessun altro speciale compenso € dovuto per la rifinitura suddetta.

ACCIAIO PER CA.

a) Generalita

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle
Norme Tecniche 2018.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal D.M. 17-01-2018.
L'unita di collaudo per acciai in barre ad aderenza migliorata € costituita dalla partita di 25 t massimo;
ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unita di collaudo indipendente.

La D.L. dara benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avra ricevuto il
relativo certificato di prova e ne avra constatato l'esito positivo. Nel caso di esito negativo si
procedera come indicato nel D.M. 16-6-1976 e successive modifiche.

b) Acciai per barre ad aderenza migliorata — B450C

b-1) Barre non controllate in stabilimento

Si procedera al controllo in cantiere con le stesse modalita, oneri e prescrizioni di cui al precedente
punto a.

b-2) Barre controllate in stabilimento E' facolta della Direzione Lavori sottoporre a controllo in
cantiere anche le barre controllate in stabilimento. Anche in questo caso i campioni verranno
prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell'lmpresa ad un
Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale dalle parti.

La D.L. dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere
soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato |'esito positivo.
Nel caso di. esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 16-6-1976 e successive modifiche.

ART. 25. Micropali

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi che non
modifica le proprieta meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verra eseguito
il getto del conglomerato, si eseguira la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo
metallico (tubo forma) con elemento di estremita con ghiera tagliente, di diametro uguale a quello
teorico del palo. Il tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, dovra essere formato con elementi
filettati che assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la perfetta coassialita.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e
l'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la direzione dei lavori decidera se scartare i pali che
dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.

Per i micropali ed i tiranti la procedura di realizzazione e le caratteristiche dei materiali sono le
seguenti:

MICROPALI

Acciaio

S355 UNI EN 10025-2 Tensione di snervamento fyk = 355 N/mm?2

Tensione di rottura fyt = 510 N/mm?2

Armature dei micropali

Del tipo TUBFIX in acciaio tipo MANNESMANN trafilato, manicottato e finestrato

munito di valvole di non ritorno intervallate di circa 100 cm per tutta la lunghezza del tubo,
munito di certificato di qualita.

Le armature dovranno essere prive di saldature, accoppiate mediante manicotto e dotate di
centratore di foro. La tolleranza massima accettabile sara, per inclinazione, lunghezza,
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diametro e spessore non superiore al 3%.

Malta d’iniezione

Con cemento tipo 325 in rapporto a/c 1/2.

L’acqua d’impasto dovra essere chiara, dolce, con caratteristiche chimico-fisiche tali da

soddisfare la Norma.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI MICROPALI

La realizzazione dei micropali dovra avvenire secondo le seguenti fasi operative:

a) realizzazione del foro mediante trivella a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo
del foro;

b) infilaggio dell’armatura in acciaio, previa accurata pulizia del foro e posa in opera, al contorno
dell’armatura stessa, di opportuni distanziatori centratori non metallici;

c) realizzazione della guaina con boiacca cementizia iniettata a bassa pressione, fino all'orlo del
terreno perforato, mediante iniezione dell’ultima valvola dell’armatura;

d) lavaggio accurato del cavo interno dell’armatura tubolare;

e) realizzazione di iniezione selettiva primaria di boiacca cementizia ad alta pressione entro 24 ore
dalla formazione della guaina, per volume pari ad almeno il triplo del volume del foro,
opportunamente monitorato e dichiarato, con pressione di picco non inferiore a 50 bar e pressione
di iniezione non inferiore a |12 bar, eseguita su ogni singola valvola in risalita;

f) lavaggio dell’armatura tubolare con acqua fino alla completa pulizia della stessa;

g) realizzazione di iniezione secondaria di boiacca cementizia ad alta pressione fino a rifiuto,

eseguita su ogni singola valvola in risalita;

h) gli iniettori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

pressione massima pari a 100 bar

portata 2 mc/ora

max 60 pistonate al minuto

i) la miscela cementizia di iniezione, riferita ad | mc di prodotto con peso specifico pari a 1,80
kg/dm3, sara la seguente:

acqua 600 kg

cemento 900 kg

additivi 20 kg

j) per ogni micropalo I'impresa esecutrice dovra fornire, in base ad una planimetria di cantiere da
redigere a propria cura:

n° e data realizzazione perforazione

modalita di esecuzione

caratteristiche dell’armatura (lunghezza, spessore, inclinazione...)

volume di miscela guaina, iniezione primaria, secondaria

pressioni di iniezione

caratteristiche della malta

ART. 26. Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (Binder) e di
usura

A) Descrizione

La pavimentazione & costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo e

precisamente da uno strato inferiore di collegamento (binder), normalmente dello spessore di 10 cm,

e da uno strato superiore di usura, normalmente dello spessore di cm 2, salvo diverse prescrizioni

della D.L..

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie,

additivi (secondole definizioni riportate nell'art. | delle Norme CNR sui materiali stradali - fasc.

IV/1953); mescolati con bitume a caldo e steso in opera mediante macchine vibrofinitrici e

compattato con rulli gommati e lisci.

B) Materiali inerti

| requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per strati di collegamento

ed usura,

dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fasc. IV delle Norme CNR 1953.
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Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fasc. IV
delle Norme CNR 1953.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie
ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso potra essere costituito da pietrischetti e graniglie anche di provenienza o natura
petrografica diversa purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla
miscela che si intende formare, risponda ai

seguenti requisiti:

- per strati di collegamento:

perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96

non superiore al 25%; indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR fasc. IV/1953 inferiore a
0,80;

coefficiente di imbibizione, secondo CNR - fasc. IV/1953, inferiore a 0,015;

- per strati di usura:

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96 non superiore al 20%; indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR fasc.
IV/1953 inferiore a 0,85;

coefficiente di imbibizione, secondo CNR - fasc. IV/1953 inferiore a 0,015;

idrofilia secondo le Norme CNR - fasc. I[V/1953.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume. La
percentuale delle sabbie provenienti da frantumazioni sara prescritta, di volta in volta, dalla D.L. in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento della prova Marshall che si intendono raggiungere; ma
comunque non dovra essere inferiore al 50% della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui € ricavata per frantumazione
la sabbia dovra essere tale che alla prova "Los Angeles" (prova ASTM C 131) eseguita su granulato
della stessa provenienza, la perdita in peso non sia superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino, determinato secondo la prova AASHO T 176 dovra essere
non inferiore al 55%.

Gli additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- alla prova ASTM D 546 - AASHO T 37 dovranno risultare compresi nei seguenti minimi:

setaccio ASTM n. 30: % passante in peso a secco 100

"Tt100:" """ 90

"U"200:"" """ 65

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 200, piu del 50% deve
passare a tale setaccio anche a secco.

C) Legante

Il bitume dovra essere di penetrazione 60-70 salvo divero avviso della D.L..

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del CNR - fasc.
171951 per il bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°C che dovra essere compreso fra 60
e 70 ed il punto di rammollimento compreso fra 47° e 56°C; inoltre dovra avere indice di
penetrazione, calcolato con la formula apprezzo riportata,

compreso tra -0,7 e +0,7:

20 u - 500 v indice di penetrazione = --------------

u + 50 v dove:

u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello” in gradi centigradi - 25°C;

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm. a 25°C.

D) Miscele

D.I) Strato di usura:

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica per la quale, a titolo di orientamento, indicasi la formula seguente:

Serie Miscela crivelli e setacci UNI passante totale in peso %
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crivello 15 100

"1070- 100

"543-67

setaccio 2 25 - 45

"0412-24

"0,187-15

"0,076-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% e il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare ['80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza citati nei paragrafi seguenti.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) elevatissima resistenza meccanica e cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; il valore della stabilita Marshall -Prova ASTM D 1559-
eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare in tutti i casi di
almeno 1000 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in
chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli
stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale
di vuoti residui compresa tra 4%+10%.

La prova Marshall, eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per |5 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente
indicato;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa;

D.2) Strato di collegamento (binder)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
ranulometrica per la quale si indica a titolo di orientamento la seguente formula:

Serie Miscela crivelli e setacci UNI passante totale in peso %

crivello 25 100

" 1565+ 100

" 1050 + 80

"530+60

setaccio 2 20 + 45

"047+25

"0,185+ 15

"0,0754+8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso
dovra comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza citati nei paragrafi seguenti.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra possedere
gli stesse requisiti di quello per lo strato di usura, salvo per i valori richiesti al comma a) che viene
modificato in:

a) la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia,
dovra risultare in ogni caso superiore a 800 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il
rapporto tra la stabilita misurata in chilogrammi e lo scorrimento misurato in millimetri, dovra
essere in ogni caso superiore a 200. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita
Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui tra 3%+8%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per |5 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente
indicato.

Sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, nel caso in cui la prova
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi
provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed
immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.
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In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature
operative.

E) Controllo dei requisiti di accettazione

Valgono le stesse prescrizioni per lo strato di base, salvo che la tolleranza ammessa sulla variazione
del contenuto di sabbia sara di + 3.

F) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per le verifiche di laboratorio
che dovranno avere frequenza almeno giornaliera.

G) Posa in opera della miscela

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

- la miscela verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica
ventilazione ed

eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione
bituminosa basica o acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5
Kg/m2. La stesa della miscela non potra avvenire prima della completa rottura dell'emulsione
bituminosa;

- nella stesa, come gia detto, si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con
I'impiego di due o piu finitrici. Tale tecnica dovra essere assolutamente osservata per lo strato di
usura;

- la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro
la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 140°C;

- al termine della compattazione la densita dovra comunque risultare non inferiore al 96% di quella
Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all'impianto;

- la superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga 4 m posta sulla superficie
pavimentata dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento
non superiore a 4 mm.

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

ART. 27. Barriere stradali

All'atto dell'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive
dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre
essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformita dei produttori alle relative specifiche
tecniche del prodotto.

Quadro generale normativo di riferimento da rispettare in fase secutiva

Si riassume di seguito il quadro normativo di riferimento per l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza:

-UNI EN 1317 “Sistemi di ritenuta stradali” parte | “Terminologia e criteri generali per i metodi di
prova” e parte 2 “Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova
per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari”.

- DIRETTIVA IL.TT. 25/08/2004 (Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali)

- Circolare Ministero dei Trasporti n. Prot. 000104862 d.d. 15.11.2007 (Scadenza della validita delle
omologazioni delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M.
21.06.2004)

- Norme tecniche per le costruzioni 2018.

Con riferimento al D.M. IL.TT. 25/08/2004 le barriere previste devono garantire i seguenti livelli di
contenimento:

Classe NI: Contenimento minimo Lc = 44 kJ

Classe N2: Contenimento medio Lc = 82 kJ

Classe HI: Contenimento normale Lc = 127 kJ

Classe H2: Contenimento elevato Lc = 288 kJ
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Classe H3: Contenimento elevatissimo Lc = 463 k]

Classe H4: Contenimento per tratti ad elevatissimo rischio Lc = 572 k] Lc = 724 kJ '

Il livello di contenimento “Lc” e I'indice di severita dell’accelerazione “ASI” previsti per verificare
I'efficienza e la funzionalita delle barriere stradali di sicurezza, cosi come definiti dalla norma UNI EN
1317 parti | e 2, dovranno essere comprovati con certificazioni di prove d’impatto al vero (crash-
test) eseguite presso i Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dei LL.PP. (circolare LL.PP. n. 4622
del 15-10-1996 e Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000) e secondo le modalita previste dalla
norma europea UNI EN 1317 parti |, 2, 3 e 4.

Le barriere di sicurezza in acciaio per nuovo impianto verranno poste in opera, complete di terminali
semplici come indicato nei rapporti di crash test, secondo le disposizioni della D.L. ed a norma del
D.M. LL.PP. I8 febbraio 1992,n°223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza”, come modificato ed integrato dal
D.M. 21/06/2004, n. 2367.

Il D.M. ILTT. 21/06/2004, che aggiorna le istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e
limpiego dellebarriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le loro prove, recepisce le
direttive europee e le norme UNI 1317-1/2/3/4.

Gli elementi costruttivi e componenti le barriere metalliche avranno le seguenti caratteristiche:

I. Acciaio

La qualita dell’acciaio e la bulloneria utilizzati per la barriera devono rispecchiare i valori analitici della
norma di riferimento e del relativo certificato delle prove di impatto dal vero (crash test).

2. Attitudine alla zincatura e composizione chimica

Il prodotto dovra avere attitudine alla zincatura secondo quanto previsto dalla Norma NF 35-503
Classe2. La

composizione chimica dei prodotto deve rispecchiare i valori analitici della Norma di riferimento.

3. Tolleranze di spessore

Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.

4. Collaudi e documenti tecnici

La qualita delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o Laboratori
Ufficiali di cui

all'Art.20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. Tutte le barriere
dovranno essere identificabili con il nome del produttore. Se omologate, dovranno riportare la classe
di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e numero progressivo.

Prove dei materiali

L'Impresa € obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai laboratori ufficiali indicati dalla
stazione appaltante.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui
I'lmpresa si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire I'assistenza necessaria.
Ulteriori specifiche

Negli elaborati di progetto vengono individuate le caratteristiche generali minime che dovranno
possedere i prodotti installati, demandando alla cura ed all'onere dell'Appaltatore la verifica puntuale
dei diversi dispositivi dei tipi commerciali forniti che dovranno essere adattati alle esigenze del
cantiere.

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovra fornire barriere di sicurezza omologate ai sensi del D.M.
21.06.2004 o

rispondenti alle norme UNI EN 1317 parti |, 2, 3 e 4, acquisendo ai fini della verifica di rispondenza
alle suddette norme, i rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo
norme ISO EN 17025.

Nell’installazione dei dispositivi di sicurezza, previo consenso della Direzione Lavori, sono tollerate
piccole variazioni,rispetto a quanto indicato nei rapporti di crash-test, conseguenti alla natura del
terreno di supporto o alla morfologia della strada.

La verifica della rispondenza del materiale che verra fornito dalllmpresa appaltatrice dei lavori alle
prescrizioni

normative vigenti o future € demandata, in fase di realizzazione dell'opera, al Direttore dei Lavori.
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L’attrezzatura posta in opera inoltre dovra essere identificabile con il nome del produttore e la sigla
di omologazione (tipo e numero progressivo).

La Direzione Lavori si riserva la facolta di richiedere qualunque altro elemento o prova che ritenesse
necessario per meglio individuare il funzionamento della barriera nonché la facolta di sottoporre i
materiali a qualsiasi altra prova presso Laboratori Ufficiali.

Nel caso che i materiali non dessero, alle prove, i requisiti richiesti, I'lmpresa sara tenuta ad
allontanare i materiali approvvigionati ed eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi
requisiti fissati dalle presenti Norme Tecniche. Nulla spettera all'lmpresa per gli oneri sostenuti al
riguardo.

Dovra inoltre essere resa dall'lmpresa una dichiarazione di conformita d’installazione nella quale il
Direttore Tecnico dellImpresa installatrice garantira la rispondenza dell’eseguito alle prescrizioni
tecniche descritte nel certificato di omologazione o nel rapporto di prova. Tutte queste dichiarazioni,
unitamente ad altre previste dalla normativa vigente in termini di controllo di qualita ed altro,
dovranno essere fornite al Direttore dei Lavori. Specificamente si prescrive che nella scelta dei tipi
commerciali, I'Appaltatore fornisca — a parita di requisiti - barriere che siano state testate in
condizioni analoghe a quelle di impiego.

La predetta documentazione dovra essere consegnata alla Direzione Lavori con congruo anticipo
sulla posa in opera delle barriere.

ART. 28. Norme generali sul collocamento in opera

Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel trasporto in sito,
intendendosi con cio tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od
in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc., nonche
il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e I'opera stessa dovra
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo I|'appaltatore unico
responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I' esecuzione dei lavori, sino
al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o |' assistenza del personale di altre Imprese fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, |' appaltatore avra I' obbligo di
prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di magazzinaggio in un luogo adatto a
trasportarlo in piano od in pendenza, il sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico.
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