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COMUNE DITRIESTE

Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi generali

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: “Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018”
IMPRESA:

(Codice Fiscale e P. IVA. )
CUP: - CIG:
Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd. e

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rifacimento del muro di sostegno e della
sede stradale franata in via Borghi “Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018”,
che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 46.471,84 di cui
Euro 10'158,40 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso,
al netto del I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata indetta la gara d’appalto esperita

mediante ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

che, in esito allesperimento della procedura di gara, & stata proposta l'aggiudicazione all'lmpresa
con il ribasso del % sull'importo a base di gara e, quindi, al

prezzo offerto di Euro ,+ Euro 10'158,40 per oneri per la sicurezza stimati

dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro + .V.A.in misura di

legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata disposta 'aggiudicazione

definitiva dell’appalto nei confronti dell'lmpresa ai sensi dell’art.

32 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

che con nota prot. n. dd. € stata inviata ai controinteressati la comunicazione di

cui all’art. 76 comma 5 del predetto D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con I'lmpresa aggiudicataria;

che in ottemperanza al D. Lgs. 6.9.201 1, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, € stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con I'appaltatore, ha
concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che
consentono 'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte
dell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da
- nat_ a il giorno __ ( )

19 (millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti

del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale interviene e stipula il
presente atto in qualita di legale rappresentante del Comune di - ai sensi e per gli effetti
dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del Regolamento
per la disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta;

e I'lmpresa , rappresentata da nato a




)il ( ) 19 (millenovecento ), domiciliato agli
effetti del presente atto presso la sede della il quale interviene ed agisce nel presente atto
in qualita di (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell’'lmpresa;

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO di APPALTO

ART. | - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, affida al'IMPRESA .......................
che,a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori
di realizzazione di di rifacimento del muro di sostegno e della sede stradale franata in via Borghi
“Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018"sulla base dell’'offerta
prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato
Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara espressamente di
conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub “......" 'offerta dell’appaltatore
allegato sub “........7 il Capitolato Speciale d’Appalto
allegato sub “........ “ I'Elenco Prezzi Unitari

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo tutti gli elaborati del progetto esecutivo

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di
lavori pubblici.

Hanno invece effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e sono altresi estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato
speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il



contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e
degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

ART.5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'appalto viene assunto, come da offerta allegata, con il ribasso del.... % (....... ) su tutti i prezzi di cui
all’Elenco allegato al presente atto, per 'ammontare complessivo di Euro........ (diconsi Euro....... )
piu euro 10'158,40 (euro diecimilacentocinquantotto/40) per oneri di sicurezza stimati dall’Ente,
piu IVA in misura di legge.

ART. 6 -TIPO DIAPPALTO

Il contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi secondo la definizione di cui all'art. 3, comma
[, lettera eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016

Limporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi di Legge.

ART. 7 -VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs 50/2016.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% a fronte della stipula della polizza fidejussoria.

| pagamenti successivi all’'anticipazione del 20% avvengono in un unico stato di avanzamento, mediante
emissione di certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30,comma 5, del D. Lgs.n.50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori € operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo
rilascio del DURC.

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ' Amministrazione & esentata da
qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute
nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.



ART. 9 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra I'appaltatore e
i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L.n. 136/2010,
utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione
all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art.
3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione
al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno
obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che intende
subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente: _ OS 21 _

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: /_
Percentuale richiesta per subappalto
Ulteriori categorie scorporabili: /

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del
D. Igs.n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 I/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ,a norma dell'articolo 10, comma I,
della legge |1 novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3 della
L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, 'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.



| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. |05 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati
in conformita al D.PR.2.8.2010 n. |50 ed ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, sono soggetti al
rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto ¢ fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, 'importo del
contratto e |'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art. |05, come modificato dal D. Lgs 56/2017,
con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovra
accettare esplicitamente.

ART. I | - GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva € calcolata in rapporto
percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ed ¢ definita quindi in ragione di
Euro ( ) parial ____ dellimporto contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo
degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/201 6 la cauzione é ridotta
del ___% in quanto 'lmpresa & in possesso della documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del
medesimo decreto. | .

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla
Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalita

indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del -D.Lgs
50/2016.

ART. 12 - GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore € obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per
danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00.

ART. 13 -TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel
cronoprogramma.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 10% per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore deve presentare all Amministrazione la comunicazione di
avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.



ART .14 TERMINI PER PACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.PR.5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

I. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. Laccertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dall’ Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile,
I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

5. Lappaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
del’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

6. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. |5 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in
attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera l'art.
230 del D.PR.207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui
sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto
della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione dei lavori ed in relazione all’entita
delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una penale pari | (uno
per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’l.V.A)).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta
dell’appaltatore.

Lapplicazione di pendlita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
amministrazione a causa dei ritardi imputabili alfappaltatore.



ART. 17 -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 comma | del D.
Lgs 50/2016.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. | 10 del D. Lgs 50/2016.

ART. 19 -RISOLUZIONE
Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti dall'art. 108
del predetto D. Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione,
avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, I'igiene, la salute e sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad
avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un
pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili
all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma |, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n.81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le
modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. |07, comma 2, del D.
Lgs.n. 50/2016.

ART. 20 - RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalita di
cui all'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 21 - SOSPENSIONE
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora ecceda
la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.|3, primo comma del presente atto.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia
di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



- I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici
ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI
| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. I | | del
D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo si esplicano secondo quanto

indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo
IX capi | e Il del D.PR.5.10.2010 n. 207.

ART.23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al
di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei
lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

Lappaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della documentazione unica
di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro
e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente
di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHIA CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a
rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 6 e 17 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.PR.
16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza del rapporto
di cui al presente atto.

ART.26 - PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di Integrita
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa
esecuzione del presente contratto.



ART.27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nellipotesi di accordo bonario art.205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da seguire saranno
quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente
Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio
arbitrale.

Il Foro competente é sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI
ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART.29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art.2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di avere domicilio
fiscale a con recapito in Via ,N. .
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a [nel luogo nel quale
ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di
societd legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del
Procedimento.

ART.30 - SPESE DI CONTRATTO,IMPOSTE, TASSE ETRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del I.V.A, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato I'art.8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di
regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.
5, punto 2, del D.PR.26.4.1986,n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i
seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25,26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 3,4,5,6,7,8,9,10e ||
del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione € resa materialmente
mediante I'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”,“B” e “C”), letto, approvato e sottoscritto.
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