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SCHEMA DI CONTRATTO

S.CONT



COMUNE DI TRIESTE 

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321 

Dipartimento Innovazione e Servizi generali 

Servizio Appalti e Contratti  

OGGETTO:  “Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018”   

IMPRESA: 

(Codice Fiscale e P. IVA. ____________) 

CUP: _______ – CIG: _________ 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. __________________ dd. _____________ è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rifacimento del muro di sostegno e della 

sede stradale franata in via Borghi “Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018”, 
che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 46.471,84 di cui 
Euro 10'158,40 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, 
al netto del I.V.A. ai sensi di legge; 

che con determinazione dirigenziale n. _____ dd. ________ è stata  indetta la gara d’appalto esperita 
mediante ________________________ ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione all’Impresa 
________________________  con il ribasso del ______% sull’importo a base di gara e, quindi, al 
prezzo offerto di Euro ________________ , + Euro 10'158,40  per oneri per la sicurezza stimati 
dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro ___________+ I.V.A. in misura di 
legge; 

che con determinazione dirigenziale n. ______ dd. _________ è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa __________________________ ai sensi  dell’art. 
32 del  D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

che con nota prot. n. _____ dd. _________ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di 
cui all’art. 76 comma 5 del predetto D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa aggiudicataria; 

che in ottemperanza al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, è stata 
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha 
concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte 
dell’appaltatore stesso; 

tutto ciò premesso, 

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da 
_______________________________________- nat_ a _______ il giorno __ (_________) 
______ 19____ (millenovecento_____) - Direttore _________________, domiciliat_ agli effetti 
del presente atto presso il Palazzo _________ in _________ n. _, il quale interviene e stipula il 
presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di _________ - ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del Regolamento 
per la disciplina dei contratti del Comune di ___________ - e dichiara di agire esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante  che rappresenta; 

e l'Impresa _________________________,  rappresentata da _________________  nato a  



________(__) il __ (________) _______ 19__ (millenovecento__________), domiciliato agli 
effetti del presente atto presso la sede della _______ il quale interviene ed agisce nel presente atto 
in qualità di ____________ (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al presente 
atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa; 

 si conviene e stipula il seguente: 

 

CONTRATTO di APPALTO 

 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Ente, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’IMPRESA ........................ 
che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori 
di realizzazione di di rifacimento del muro di sostegno e della sede stradale franata in via Borghi 

“Codice opera 16009- rifacimento muri di sostegno, anno 2018”,sulla base dell’offerta 
prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi. 

L’appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, 
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato 
Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel 
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di 
conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente 
normativa in materia e secondo le regole dell’arte. 

 

ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del presente contratto e sono allegati allo stesso: 

allegato sub “..….” l’offerta dell’appaltatore 

allegato sub “........” il Capitolato Speciale d’Appalto 

allegato sub “........“ l'Elenco Prezzi Unitari 

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al 
medesimo tutti gli elaborati del progetto esecutivo 

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di 
lavori pubblici. 

Hanno invece effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne 
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli 
atti progettuali. 

 

ART. 4 – INTERPRETAZIONE 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato 
speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il 



contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria 
l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e 
degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.). 

 

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 

L’appalto viene assunto, come da offerta allegata, con il ribasso del…. % (…….) su tutti i prezzi di cui 
all’Elenco allegato al presente atto, per l’ammontare complessivo di Euro…….. (diconsi Euro…….) 
più euro 10'158,40  (euro diecimilacentocinquantotto/40) per oneri di sicurezza stimati dall’Ente, 
più IVA in misura di legge. 

 

ART. 6 – TIPO DI APPALTO 

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 
1, lettera eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i 
prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole 
quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi di Legge. 

 

ART. 7 – VARIANTI 

Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere 
ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs 50/2016. 

 

ART. 8 –  LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% a fronte della stipula della polizza fidejussoria. 

I pagamenti successivi all’anticipazione del 20% avvengono in un unico stato di avanzamento, mediante 
emissione di certificato di pagamento. 

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata 
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo 
rilascio del DURC. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata da 
qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti  se disposti in attuazione delle disposizioni contenute 
nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016. 

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire 
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi 
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C. 

 



ART. 9 –  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. 

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e 
i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / 
subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 
- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, 
utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione 
all'appalto in oggetto. 

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti 
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 
3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente 
contratto. 

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione 
al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno 
obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ ed il Codice 
Unico di Progetto (CUP)  _________. 

 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che intende 
subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante: 

Opere di cui alla categoria prevalente: _ OS 21_ 
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:___________/_ 
Percentuale richiesta per subappalto________________ 
Ulteriori categorie scorporabili: ________/____________ 
 
Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del 

D. lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di 
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma 1, 
della legge 11 novembre 2011, n. 180.". 

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3  della 
L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun 
ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera. 



I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati 
in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al 
rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo 
all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo del 
contratto e l’oggetto del lavoro. 

L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 
eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105, come modificato dal D. Lgs 56/2017,  
con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà 
accettare esplicitamente. 

 

ART. 11 – GARANZIE DEFINITIVE 

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto 
percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di 
Euro __________ (_________) pari al ___ dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo 
degli oneri per la sicurezza). 

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta 
del ___% in quanto l’Impresa è in possesso della documentazione ____  prevista dall'art. 93, comma 7, del 
medesimo decreto. ] . 

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA) 

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____   

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa  n. _______ rilasciata dalla 
_______ Agenzia di ________ in data _________ conservata in atti, redatta secondo le modalità 
indicate nel D.M. 123/2004. 

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante  abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità. 

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del  D.Lgs 
50/2016. 

 

ART. 12 – GARANZIE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare 
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 
assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale 
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per 
danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00. 

 

ART. 13 – TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel 
cronoprogramma. 

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 10% per andamento climatico sfavorevole. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve presentare all’Amministrazione la comunicazione di 
avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente. 



 

ART . 14   TERMINI PER  L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

 Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di 
cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le 
disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini: 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed 
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. 
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal 
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono 
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere 
approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto 
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. 

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 
l‘appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte 
le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà 
dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

6. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte 
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto. 

 

ART. 15 – CONSEGNA ANTICIPATA 

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in 
attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui 
all'art. 102, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art. 
230 del D.P.R. 207/2010. 

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui 
sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto 
della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo. 

 

ART. 16 – PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori ed in relazione all’entità 
delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori 
o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari 1 (uno 
per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza  ed al netto dell’I.V.A.). 
  La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova 
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 
sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei 
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. 
  La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la 
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
  Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta 
dell’appaltatore. 
  L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento  di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore. 



 

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. 
Lgs 50/2016. 

 

ART. 18 -  PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione 
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016. 

 

ART. 19 – RISOLUZIONE   
Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la 
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 
del predetto D. Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi: 

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, 
avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene, la salute e sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad 

avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un 
pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 
(sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili 
all’appaltatore; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera; 
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81; 
i)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto. 
 La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di 
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le 
modalità previste nel Codice di Procedura Civile. 
 Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante. 
 L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 
ART.  20 - RECESSO 
La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di 

cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

ART.  21 - SOSPENSIONE 
 La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda 
la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del presente atto. 

Non costituisce motivo di proroga: 
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 

Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia 
di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 



- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei 
Lavori o espressamente approvati da questa; 

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici 

ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le 
eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
ART.  22 - CONTROLLI 

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. 111 del 
D. Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto 
indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II,  Titolo 
IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

 
ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 
L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al 
di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei 
lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini 
dell’accentramento contributivo. 
 L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione 
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica 
di regolarità contributiva anche dei subappaltatori. 

L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 
 L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro 
e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente 
di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori. 
 I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

 In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente 
preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98. 
 
ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a 
rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto. 
 
ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore 
sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di 
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, 
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 
16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.   
 La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto 
di cui al presente atto. 

 
ART. 26 – PATTO DI INTEGRITA' 

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità 
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara. 

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa 
esecuzione del presente contratto. 



 
ART. 27 - CONTROVERSIE 
 In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno 
quelle indicate dall'articolo stesso. 
 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente 
Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio 
arbitrale. 
 Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste. 

 
ART. 28 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI 
ALL'APPALTO 
  Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e 
l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e 
manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli 
indicate all’art. 3 del presente contratto. 
 

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000,  l’appaltatore dichiara di avere domicilio 

fiscale a _________ con recapito in Via ________, n. ___. 
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto  il proprio domicilio  a ________________ [nel  luogo nel  quale 
ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di 
società legalmente riconosciuta]. 
 Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del 
Procedimento.  
 
ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), 
con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente 
richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di 
regolare esecuzione). 
 Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____________ più IVA in misura di legge. 
 Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 
5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 
 
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del 
sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i 
seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 
del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente 
mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico. 
 Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e sottoscritto. 
 
data della firma digitale   ______________________ 
     firmato digitalmente ai sensi del 
     D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) 
 
data della firma digitale   ______________________ 
     firmato digitalmente ai sensi del 
     D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) 
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