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Al fine di eseguire un’adeguata manutenzione dedignaletica stradale orizzontale, verticale e
complementare, compresi i paletti parapedonali, spliecchi parabolici, i parcheggi riservati a
particolari categorie nelllambito del territorio roonale, considerate le numerose richieste di
intervento sulla segnaletica stradale formulatéad@blizia Locale, da Enti e da privati cittadini |
scrivente ufficio ha predisposto gli allegati eledtoprogettuali.

Il presente appalto di manutenzione, che prevedereopla contabilizzare “a misura”, e
strutturato in modo da consentire I'esecuzionelaeiri in fasi distinte, strettamente correlate ¢on
programmi di manutenzione ed aggiornamento dellagnaetica stradale previsti
dall’Amministrazione Comunale.

Il Capitolato Speciale d’Appalto e stato predispdatmodo da consentire la massima elasticita
operativa, la salvaguardia degli interessi dell’amstrazione comunale ed il giusto compenso nei
confronti dell’appaltatore.

Fanno parte del presente progetto i seguenti edéibor
. Relazione
. Capitolato Speciale d’Appalto
. Capitolato Tecnico
. Elenco prezzi unitari
. Schema di contratto
. Elaborato grafico - manufatti tipo
. Computo metrico estimativo
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. Piano di sicurezza e coordinamento

In generale, sono previsti lavori di: manutenziodella segnaletica stradale orizzontale
esistente, realizzazione di nuova segnaletica@miate, manutenzione e nuovi impianti di segnadetic
verticale, manutenzione e nuovi impianti di paledrapedonali b/r e/o grigi, dissuasori di sosta in
calcestruzzo, ghisa e transenne parapedonalillazsteme e manutenzione di specchi parabolici,
installazione e manutenzione di cordoli spartitcaffe di tutti quei manufatti previsti dal Nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento di aituee, la cui installazione é finalizzata a garang
migliorare le condizioni di circolazione veicolaegedonale in ambito stradale.

In particolare, per quanto attiene la segnaletidazontale, rilevato che lungo gli assi di
scorrimento ed in corrispondenza di diversi incretiadali semaforizzati e non, la segnaletica
orizzontale risulta scarsamente visibile a causla geesenza di elevati volumi di traffico ed inriga
da svariati interventi di ripristino della pavimanione stradale, dovuti agli scavi eseguiti pgrdaa
in opera di condutture sotterranee di vario geneoe, il presente progetto si prevede di eseguire
interventi di manutenzione della segnaletica ortale in vari rioni cittadini nonché nei borghi
carsici. Si prevede di eseguire i lavori di segtedeorizzontale sia in orario diurno sia notturio,
base alle priorita esecutive, condizioni di traffie di sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

Congiuntamente alla segnaletica orizzontale € st@via manutenzione della segnaletica
verticale esistente e l'installazione di nuova ségfiica correlata all'attuazione di ordinanze irel di
viabilita e traffico finalizzate all'istituzione daree pedonali, zone a traffico limitato ed alla
regolamentazione della disciplina della sosta drdéico veicolare e pedonale.

Considerato che la segnaletica verticale da agajierrdeve inserirsi armoniosamente nel
contesto architettonico delle zone oggetto di irgato, per la manutenzione e le nuove installazoni
previsto pure l'utilizzo di eventuali pali vernitiali colore grigio antracite satinato (tinta RAbd
7016) che, dal punto di vista estetico, risultanaogenei per colorazione ad altri manufatti quali: i
paletti in ghisa e i paletti grigi impiegati comeslasori di sosta, i pali artistici dell'illuminane
pubblica gia presenti nel centro storico di Trieste



Nell'ambito del progetto € prevista la forniturp@sa e la manutenzione di paletti parapedonali
eventualmente collegati tra loro tramite catenagessaria a proteggere il transito dei pedoni lungo
marciapiedi.

Inoltre nell'ambito del presente progetto si prevéal messa in sicurezza di attraversamenti
pedonali critrici e I'abbattimento di barriere atettoniche mediante abbassamenti di cordonate di
marciapiede e posa di masselli tattilo-plantadalcestruzzo vibrocompresso autobloccanti.

L’elenco prezzi unitari € stato quindi corredatoutia varieta di voci tale da poter soddisfare al
massimo le richieste di intervento inerenti la sdetica stradale verticale, orizzontale e
complementare e di opere stradali per I'esecuzilatie opere summenzionate.

Si evidenzia che in fase attuativa I'effettiva praagmazione sara fatta solo alla consegna dei
lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o rictieesli esecuzione di un qualsiasi intervento, valdita
in quel momento le esigenze di quartiere e le dppdé dettate dal coordinamento generale dei
servizi.

Il tempo utile per eseguire ed ultimare i lavorntrattuali & stabilito in giorni 360 naturali e
continuativi dalla data del verbale di consegnhanmensivi di giorni 36 per andamento stagionale
sfavorevole come stabilito all’art. 13 dello Schetihaontratto del presente progetto.

In riferimento ai contenuti dell’art. 6 del Capitd Speciale d’Appalto, si evidenzia che
I'Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosdene senza riserve 0 eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento di carattere generatandard per tutti gli interventi, predispostd da
coordinatore per la progettazione e messo a d@posi da parte dellAmministrazione, ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. 81/08, e successive matii

Sotto il profilo finanziario limporto complessivopari a Euro 150.000,00 (Euro
centocinquantamila/00) é stato ripartito secondeguente quadro economico:

EURO
A) LAVORI A MISURA

Al) LAVORI 116.000,00.-
A2) oneri per l'attuazione piani di sicurezza 2.700,00.-
Totale lavori a misura 118.700,00.-

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Bl) IVA 22% 26.114,00
B2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA 2.300,00
B3) INCENTIVI PROGETTAZIONE 1.899,20
B4) FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE 474,80
B5) IMPREVISTI 512,00
Totale somme a disposizione € 31.300,00
TOTALE COMPLESSIVO A) + B) €150.000,00
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