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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CAPO 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA
DELL’'APPALTO

Art. 1) Definizione dell’oggetto dell’appalto

1.

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi
dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per I'esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria degli ascensori (codice opera n°16028) sulla base
del progetto elaborato dal Servizio Edilizia Pubblica dell’Area Lavori Pubblici,
finanza di progetto, partenariato di questa Amministrazione e del relativo
Schema di accordo quadro ai quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel
presente Capitolato Speciale d’appalto, nello Schema di accordo quadro e quelle
del Capitolato Generale d’appalto vigenti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto di appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo con i relativi allegati dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell'arte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo piu precise indicazioni e
prescrizioni che, all'atto esecutivo, saranno contenute negli Ordini di servizio
applicativi previsti all'art. 15 dello Schema di accordo quadro, disposti dalla
Direzione dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comprendono
I'esecuzione dei seguenti lavori di seguito riportati:

a. manutenzione di impianti elevatori:

interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori elettrici od
oleodinamici e di macchine

elevatrici, quali pedane, servoscale, montacarichi, per la loro riparazione e
rimessa in servizio;

adeguamento o ammodernamento di impianti esistenti alle normative vigenti;

nuove installazioni in vani corse esistenti.
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b. impianti elettrici e speciali: adeguamenti completi o parziali degli impianti

elettrici costituiti da:

smontaggio, recupero ed alienazione apparecchiature preesistenti ;
assistenza edile (tracce, fori, nicchie) scavi, reinterri;
installazione di nuovi quadri elettrici di distribuzione;

rifacimento completo di punti luce e di punti presa all'interno dei locali con la
fornitura e posa in opera di

nuovi apparecchi e nuove condutture in esecuzione sottotraccia o vie di posa
esterne;

c. opere edili ed affini:

interventi di ripristino su murature, solai, coperture, intonaci a seguito dei
lavori edili su vani corsa;

opere da pittore: pitturazioni di vani corsa e locali macchine.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli
oneri complessivi la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere
necessarie per garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai
lavori durante la realizzazione delle opere a regola d’arte e quelli atti a garantire
la sicurezza degli operatori, nel rispetto della vigente normativa, come meglio
specificato nei relativi articoli del presente Capitolato Speciale. Si devono altresi
ritenere compresi tutti gli oneri di allestimento del cantiere (gru, silos, depositi,
macchinari vari, ecc.), nonché gli eventuali ponteggi di servizio fino ad
un'altezza di 4,00 metri dal piano di campagna.

Sono compresi nell’Appalto gli oneri relativi alla progettazione esecutiva, come
descritti all'art. 12 di questo Capitolato.

Art. 2) Definizione economica

1. L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori
risulta nella sequente tabella:
Manodopera
Cat. Colonna a) Colonna b) Colonna a) + , P
b) % stimata
Importo lavori .Onerl TOTALE % Importo
sicurezza
1 A. € 115.000,00 €2.300,00| €117.300,00(40| € 46.000,00
misura
2
TOTALE € 115.000,00 € 2.300,00| € 117.300,00 € 46.000,00
Tabella 1
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P=Categoria prevalente S =Categorie scorporabili

2.

I'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro per |'esecuzione dei lavori
di manutenzione straordinaria degli ascensori (codice opera n°16028) ammonta
ad Euro 115.000,00 oltre ad oneri della sicurezza ed IVA di legge. Si precisa che
I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che
I'Amministrazione non & obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di
detto importo. La puntuale definizione della quantita delle singole prestazioni
avverra attraverso gli ordini di servizio applicativi dell'Accordo quadro.

| lavori rientrano nei disposti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010 e, come
tipologia, sono riconducibili alla categoria 0S4.

| lavori relativi agli impianti idrotermosanitari, gas ed elettrici, per i quali vige
I’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22
gennaio 2008 n.37 e ss.mm.ii. devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se
in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario, essi devono essere realizzati
da un’impresa mandante, qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea
di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore
deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Art. 3) Cronoprogramma dei lavori riferito a ciascun ordine di
servizio applicativo

1.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, I'esecutore ha I'obbligo di
presentare, prima dell’inizio dei lavori richiesti con apposito ordine di servizio
applicativo, un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4) Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed
esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento
e normative in genere in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente disciplinare,
negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci.
L'esecuzione dei lavori sequira la disciplina stabilita dalle adottande linee guida
dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest’ultimo, 2. i materiali dovranno essere approvati dal Direttore dei lavori ai
sensi dell’art. 101 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per
I'accettazione dei materiali trovera applicazione quanto previsto agli artt. 18, 19
del presente capitolato.
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1.

2.

3.

Art.

1.

2.

3.

Art.

5) Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti,
anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

6) Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore e obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7) Disciplina delle riserve

Ai sensi dall’art. 9 del Decreto n. 49 dd. 7. 03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle
riserve, si specifica quanto segue:

A. Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore

1.

Il Direttore dei Lavori o I|'esecutore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio I'esame della questione al fine
di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all’esecutore in
occasione della sottoscrizione.

. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in

contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze o.,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del
verbale & comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
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3.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che e inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

B. Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di
contabilita

1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, &' facolta del
Direttore dei Lavori provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione
alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita
delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla
temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore & tenuto a
presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi,
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena
di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva all’'ordine di servizio applicativo oggetto di
riserve,

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se
ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e |Ia
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa,
egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni
di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante Ila
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pu0 registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseqguenza sugli ulteriori documenti contabili,
guantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
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categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

C) Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

D) Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;

e) gli ordini di servizio applicativi impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore
non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con
la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
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h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del
registro di contabilita);

n) tutto cido che puod interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
I'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un
termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario
cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone I'importo.

Se |'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

E) Collaudo

1.

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali
non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016. Il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla documentazione, di
cui al punto D) precedente, anche le relazioni riservate sia del direttore dei
lavori che del responsabile del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate
dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera. L'organo di collaudo
provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con
i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e
formulare le proprie considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato
le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva. Il certificato di collaudo viene trasmesso
per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti
giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere
formulate e giustificate con riferimento alle riserve. Condotte a termine le
operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di
collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti
amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;
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b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni
ordinate dall'organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate
dall'esecutore nel certificato di collaudo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto
legislativo 50/2016 e s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente ancora
vigenti.
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CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN
MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8) Piani di sicurezza e coordinamento

1.

L'Appaltatore € obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e
senza riserve o eccezioni i piani di sicurezza e di coordinamento, predisposti dal
coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio
applicativo e messi a disposizione da parte dell'’Amministrazione ai sensi dell’art.
101 del T.U. 81/2008, nonché le modifiche ed integrazioni eventualmente
introdotte al documento nel corso dei lavori dal Coordinatore per I'esecuzione, ai
sensi dell’art.92 comma 1 lett. B) del T.U. 81/2008.

Prima della consegna dei lavori, e in relazione a ciascun Ordine di Servizio
applicativo, I’Appaltatore e tenuto a redigere e consegnare alla Stazione
appaltante:

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
precedente punto 1);

un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando
quest’ultimo non sia stato predisposto dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’'opera, pud
presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di
modificazioni o integrazioni ai P.S.C. di cui al comma 1 nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’'Impresa;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano stesso.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici
o0 ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’' parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita
indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve
essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti
alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per |'esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.
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10.

Art

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Il coordinatore per I'esecuzione e tenuto ad adeguare il piano della sicurezza e
coordinamento di cui al comma 1 anche in relazione ai successivi
approfondimenti derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori predisposta
dall'impresa.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante
titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione
delle aree verdi) del Comune di Trieste - Approvazione e applicazione nella
prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la
Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo
“Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina
operativa e di due protocolli operativi per I'esecuzione degli accertamenti nei
cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e
ss.mm.ii..

9) Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere, deve predisporre e
consegnare all’'Ente Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza
delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa
verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza, che terra conto del piano di sicurezza e di
coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a
ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovra essere redatto ai sensi dell’art. 17,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo
specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2
dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovra
essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81
e s.m.i

Detto piano e conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 10) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.
15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e
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Art.

agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XlII stesso T.U. n.
81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal
D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore
disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la Stazione Appaltante e tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L'appaltatore
vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in
particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U.
n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

11) Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre per ogni singolo cantiere il cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno
1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato nella seguente
tabella, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Nel caso I'opera sia assistita da mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi
del D.M.30 novembre 1982, il cartello dovra riportare oltre a quanto previsto, la
seguente dicitura: “Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi
del risparmio postale”.
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COMUNE DI TRIESTE

Area Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati - Servizio
Edilizia Pubblica

CODICE OPERA N°16028
COMMITTENTE: COMUNE DI TRIESTE.

UFFICIO COMPETENTE: AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI -
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - PASSO COSTANZI, 2.

PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
DEL

PROGETTISTA: DOTT. ING. ALESSANDRO MOSETTI - COMUNE DI TRIESTE - SERVIZIO EDILIZIA
PUBBLICA

DIRETTORE DEI LAVORI: DOTT. ING. ALESSANDRO MOSETTI - COMUNE DI TRIESTE - SERVIZIO

EDILIZIA PUBBLICA (INDIRIZZO) - (CAP)_ - __ (COMUNE)_ _
(_PROVINCIA )

TELEFONO. FAX: EMAIL:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

COMUNE DI TRIESTE - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE:
_____(INDIRIZZO) - (CAP) - __ (COMUNE)__ (_PROVINCIA )
TELEFONO. FAX: EMAIL:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT. ARCH. LUCIA IAMMARINO - COMUNE DI
TRIESTE - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

IMPORTO PROGETTO: € 150.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 115.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.300,00

IMPORTO DEL CONTRATTO: €

IMPRESA ESECUTRICE:

CON SEDEIN____(INDIRIZZO) - (CAP)_-___ (COMUNE)__ (_PROVINCIA )
UFFICIO DI TRIESTE: ____ (INDIRIZZO) - 341_ - TRIESTE (TS)

TELEFONO. FAX: EMAIL:

ATTESTAZIONE SOA N. CATEGORIE E IMPORTI

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE:

____(INDIRIZZO) - (CAP)_- __ (COMUNE)__ (_PROVINCIA )

TELEFONO. FAX: EMAIL:

DATA CONSEGNA LAVORI: DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DE
LAVORI:

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO SPECIFICO:
COSTO PRESUNTO DELL'INTERVENTO SPECIFICO:
DATA DI INIZIO DATA DI ULTIMAZIONE PREVISTA
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NOTIFICA PRELIMINARE PER L’INTERVENTO SPECIFICO: PROT.CORR.N.
DD.

INTERVENTO FINANZIATO CON:
SUBAPPALTI AUTORIZZATI:

IMPRESA:
CONSEDEIN ____ (INDIRIZZO) - (CAP)_- __ (COMUNE)__ (_PROVINCIA )
ATTESTAZIONE SOA N. CATEGORIE E IMPORTI
AUTORIZZAZIONE PROT.CORR.N. DD.

(I DATI DI CUI SOPRA VANNO INDICATI PER TUTTI | SUBAPPALTATORI)
SPAZIO PER AGGIORNAMENTO DEI DATI O PER COMUNICAZIONE AL PUBBLICO:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Servizio Edilizia Pubblica:
http://www.comune.trieste.it
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CAPO 3 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI
DELL'APPALTATORE

Art. 12) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1.

2.

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

A) Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

| movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la
valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro
necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale
rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori
e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne |'autenticita.
Comunque restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli,
sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere.

La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di
conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere
sino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti
il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa
I'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli
delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
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10.

11.

La fornitura e il trasporto, a pie d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria, il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di
deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori,
comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o esequiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso Appaltatore.

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse esequire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza tranne che per l'impiego di personale addetto agli
impianti di sollevamento.

Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per
brevissimo tempo, in difetto, sara comminata un’apposita penale in misura di
Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione accertata.

La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e
quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini
previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la
realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel
corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori.

La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le
parti degli impianti che non € agevole togliere d'opera per difenderli da rotture,
guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia
consegnato come nuovo.

La recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del
cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte, sino alle discariche autorizzate.

L'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e
delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e per i consumi dipendenti
dai predetti servizi, il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di
danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseqguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal disciplinare speciale o sia richiesto
dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie di
accesso al cantiere medesimo.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla
sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows ed
idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e materiale di cancelleria).

La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche,
esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui
inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini
nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice
richiesta della Direzione lavori.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal disciplinare o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere esequite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

In genere, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui
materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua
proprieta fino al certificato di regolare esecuzione, i tributi di qualsiasi genere
sui materiali, gia esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del
contratto.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

206.

27.

L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di
controllo e di misura, preventivamente tarati e quanto altro occorrente per
eseguire le verifiche e le prove degli impianti e quelle di collaudo.

Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o I'esecuzione di
qualsiasi tipo di protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed
impiantistico necessario, per tutte quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali:
insegne luminose, impianti esterni in facciata, unita di condizionamento, corde
stendibiancheria, antenne, ecc. che, nel corso dell’esecuzione di tutte le fasi
lavorative, si trovino ad essere presenti nelle zone di intervento, e che
comunque, alla fine dell’attivita lavorativa, dovranno restare a servizio dei locali
a cui inizialmente erano destinati e nelle medesime condizioni originarie.

| lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per I'esecuzione
degli impianti, come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e
conseguenti riprese di muratura, pavimentazioni, intonaci, decorazioni,
rivestimenti, verniciature, ecc. che siano state esequite; asporto dei materiali di
risulta alle discariche autorizzate.

L'eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di
operai specializzati, aiuti e manovali.

Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano
compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona
esecuzione di altri lavori in corso.

Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti
dell'impianto, eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per
proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi
lavori di coloritura verniciatura, riprese di intonaco, ecc., e successiva nuova
posa in opera.

La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle
discariche autorizzate. Ad opera finita I'Appaltatore € tenuto alla pulizia accurata
degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili, marciapiedi ecc. e di eventuale
suolo pubblico o privato nei quali ha esequito i lavori, nonché della pulizia dei
servizi igienici e dei locali utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori. La completa
e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di
edifici, anche dei locali gia esistenti insudiciati dall’'esecuzione delle opere nuove
ed in ogni caso di tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate
dall’esecuzione delle opere nuove. L'opera dovra essere comunque pronta
all’'uso. L’Amministrazione non prendera in consegna |'immobile, o porzione di
esso, in carenza di tale accurata pulizia.

B) Oneri ed obblighi generali.

L'onere della redazione di tutti i rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo
dell'edificio e della sistemazione esterna a completamento dell’'opera, la
produzione, alla Direzione lavori, di un'adeqguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o
verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non
rendere modificabile la data ed ora delle riprese.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

L'onere della progettazione esecutiva delle opere e dei lavori da eseguire, con le
modalita e gli approfondimenti previsti dalle norme vigenti, entro un importo di
corrispettivo massimo di Euro 8.000,00 - (diconsi Euro OttoMila/00) comprensivo
di oneri previdenziali ed I.V.A. sara calcolato facendo riferimento alla
complessita dell'incarico stesso. In particolare, il progetto esecutivo delle opere
oggetto dell'appalto sara redatto, a cura dell'impresa, a firma di professionista
abilitato, con idonee caratteristiche professionali, e dovra riportare il visto di
realizzabilita da parte del Direttore dei Lavori, prima dell’approvazione da parte
dell’Ufficio del R.U.P., e conseguentemente dell'esecuzione dei lavori stessi. Il
progetto dovra essere redatto in base alle indicazioni del Regolamento Edilizio e
della normativa di settore vigente, entro le tempistiche imposte dalla Stazione
appaltante, e prodotto alla Stazione appaltante, completo di tutti i pareri, in 4.-
(quattro) copie cartacee e 1.- (una) copia completa su supporto informatico nel
formato che sara indicato dalla Stazione Appaltante.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere esequite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esegquiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie.
Gli oneri necessari alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e
costruttivi edili ed impiantistici nonché tutti quelli relativi all'esecuzione di prove
di carico, provini, assaggi, ecc..

Gli oneri necessari alla redazione del collaudo statico, anche in corso d’'opera
ove occorra, inclusi quelli specificatamente previsti per gli incarichi
professionali.

L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione deqgli
acconti e dello stato finale delle opere nonché I'onere della fornitura di operatori
specializzati, dei mezzi d'opera e degli strumenti metrici e topografici necessari
per verifiche relative alle operazioni di consegna, contabilita e collaudo delle
opere.

La consegna alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, dei rapporti
giornalieri che indicano chiaramente le ditte presenti in cantiere, complete di
numero, nominativi e qualifica del personale impiegato, le principali lavorazioni
svolte ed eventuali osservazioni sulle condizioni di svolgimento dei lavori,
controfirmate dal Direttore di cantiere dell'Impresa.

L'onere della redazione del piano tavolare e catastale di aggiornamento,
frazionamento ed intavolazione dello stato esistente in natura e delle servitu
dell'immobile oggetto di intervento, delle pertinenze esterne, degli accessi, delle
aree verdi e dei parcheggi, con le conseguenti variazioni NCEU; tali elaborati
dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
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36. L'onere per la redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA), di
cui all’art. 4 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e della sua presentazione entro 10
giorni dall’ultimazione dei lavori al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco per i
controlli da legge, consegnandone la relativa ricevuta alla Stazione Appaltante.

37. L'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera
secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la
limitazione del carico d’incendio necessaria per pervenire alla presentazione
della SCIA ai VV.F. e al regolare esercizio dell’attivita, anche se non riportato
specificatamente sulla descrizione dei singoli prezzi, con particolare riferimento
alla certificazione RElI e RE per le porte tagliafuoco, per i controsoffitti, per i
materiali isolanti, per i pavimenti e rivestimenti e per tutti i materiali in genere
utilizzati. In particolare dovra essere presentata alla scrivente amministrazione
entro 10 giorni dalla fornitura e posa in opera dei materiali antincendio la
seguente documentazione rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti
autorizzati:

. certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REI, RE 0 R
utilizzati per la compartimentazione orizzontale e verticale;

. certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali
che devono essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;

. certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti,
ecc.;

. per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui & richiesta una adeguata
resistenza al fuoco o classe di reazione al fuoco dovra inoltre essere presentata:

1. dichiarazione della ditta produttrice (di conformita) in cui si attesti, sotto la
propria responsabilita, che il materiale denominato ......... e stato realizzato
conformemente al prototipo omologato;

2. dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale

venduto con fattura/bolla n°.......... e quello fornito dalla ditta produttrice (o
fornitrice precedente) ............ con relativa dichiarazione di conformita di cui si
allega copia;

3. dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che l'installazione e stata
effettuata con le modalita ed i materiali di tipo e qualita indicati nel certificato di
prova.

Il parere rilasciato dai Vigili del Fuoco, di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, & vincolante
nell'esecuzione di tutte le relative opere, e I'lmpresa dovra puntualmente
ottemperare alle prescrizioni ivi contenute.

Tutte queste operazioni saranno eseqguite dall'impresa esecutrice a suo esclusivo
carico a mezzo di tecnici abilitati nominati dall'impresa stessa previa approvazione
della D.L.

38. RIFIUTI TOSSICI - NOCIVI ( AMIANTO ) Qualora all’atto della consegna dei lavori o
durante lo svolgimento degli stessi si evidenziasse la necessita di demolire
manufatti o rimuovere materiali di risulta che possono essere considerati, per le
loro caratteristiche di sfaldamento e friabilita, tossico - nocivi (amianto),
I'impresa esecutrice € obbligata a:
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39.

40.

41.

42.

43,

44,

45,
46.

darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

provvedere all’accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale
presso laboratorio autorizzato (A.S.S. - Servizio Medicina del lavoro).

qualora tale materiale fosse riconosciuto tossico - nocivo provvedere tramite
Ditta specializzata ed autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per I'asporto
e lo smaltimento ai sensi del Capo Il del T.U. 81/2008.

presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell’approvazione dell’A.S.S.,
alla Direzione lavori.

provvedere all’attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e
autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore ai sensi del titolo lll della Legge
915/82.

La quardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell’articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia
continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da Euro 51,65 ad Euro
516,46.

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

L'Appaltatore avra I'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e
mezzi d'opera in relazione all'entita del lavoro per permettere un tempestivo e
corretto svolgimento delle opere coerentemente con i tempi previsti, la
Direzione dei Lavori avra la facolta di intervenire sull’Appaltatore con opportuno
ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento previsto e le
tempistiche secondo il cronoprogramma; in caso di svolgimento anomalo dei
lavori in base a tale programma, I’Amministrazione Comunale si riserva tutti gli
atti necessari sino, in caso di palese inadempienza dell'impresa, alla risoluzione
in danno dell’atto contrattuale.

L'obbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a piu riprese se le
particolari condizioni lo richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.

Il pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la
formazione e mantenimento del cantiere, per I'ottenimento del certificato di
agibilita o di abitabilita a fine lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza
ed alla rispondenza igienico sanitaria dell’opera.

La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e
simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere anche a
carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con
quelli di altre imprese o esequiti in economia dalla committente; il tutto
rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la
incolumita del personale e dei terzi.

| rischi derivanti dai trasporti.

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale assegnatole dalla
Direzione dei Lavori, quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta
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47.

48.

49,

50.

51.

52.

I'attrezzatura di cantiere, rimanendo intesi che per esigenze di lavoro o per altre
necessita la Direzione dei Lavori pu0 richiedere lo sgombero del locale
assegnatole anche prima dell'ultimazione dei lavori, assegnandole un altro
nell'edificio senza che percio I'Appaltatore possa accampare diritti di sorta.

Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si
rendessero necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante I'esecuzione
delle opere.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'’Amministrazione Comunale, alla
denuncia ed al collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S.,
|.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), onde permettere il regolare funzionamento.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, in
particolare, alla denuncia degli impianti, all'l.5.P.E.S.L. dell'installazione degli
impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica.

La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per
I'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle
cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di
parte degli impianti, compreso |'utilizzo dei materiali occorrenti e degli strumenti
di misura che si rendessero necessari.

L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la
sola esclusione dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.

Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori, qualora necessario o in caso di
variante, dei disegni esecutivi e dei calcoli richiesti in 4 copie su supporto
cartaceo, una copia riproducibile ed una copia su supporto magnetico, con
riferimento a:

prima dell'inizio dei lavori:

1. [l'ottenimento e la presentazione di eventuali nullaosta e/o prescrizioni
tecniche particolari in relazione alla tipologia delle opere emesse da A.S.S., VV.F.
o altri Enti preposti necessarie per la corretta realizzazione delle opere stesse;

2. | progetto costruttivo degli impianti tecnologici, come richiesto dall'art.6
della Legge 05 marzo 1990 n°46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii.;

3. la relazione tecnica, calcoli di progetto e disegni topografici relativi alla
progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in
conformita alla norma CEI 81-1;

4. |l deposito c/o la Stazione appaltante dei progetti vidimati ed approvati da
tutti gli Enti interessati degli isolamenti dell’edificio e dell'impianto dell’edificio
ai sensi della Legge n° 10/91 e DPR 412/93;

5. la presentazione dei progetti esecutivi edilizio - architettonici relativi
all’edificio ed alle pertinenze esterne inclusi i disegni costruttivi delle coperture,
delle murature delle carpenterie, delle opere in ferro, cemento armato, delle
opere in elevazione, delle opere in legno lamellare ed i relativi calcoli statici;

6. il progetto esecutivo con elaborati grafici, relazione di calcolo e quanto
altro necessario, per I'ottenimento del parere relativo alle opere di fognatura;
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7. il progetto strutturale esecutivo redatto ai sensi della L.R. 11 agosto 2009
n. 16 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme correlate vigenti, regionali e statali,
completo di relativa autorizzazione, in caso di opere ricadenti in tale obbligo;

8. tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dell'impresa esecutrice
necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

a lavori ultimati:

1. il progetto finale dell’'edificio e delle aree esterne, dei parchegqi,
dell’impianto fognario e di depurazione degli impianti elettrici, degli isolamenti e
degli impianti idrotermosanitari, corrispondente all'effettivo esequito derivato
dal progetto costruttivo (“as built” in formato PDF e DWG o altro formato CAD
compatibile con i programmi in uso all'Amministrazione);

2. la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali
impiegati e la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa
esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun materiale tossico,
tossico-nocivo, contenente Amianto o Formaldeide.;

3. la dichiarazione di conformita sottoscritta dal titolare dell'lmpresa
Appaltatrice e recante i numeri di partita IVA e liscrizione alla C.C.ILAA,,
completa degli allegati obbligatori secondo le norme vigenti;

4. il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall’A.S.S. -
P.M.P. - S.ILA. o, in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo le norme vigenti. Detto professionista non dovra
comunque aver prestato la propria opera nella stesura del progetto costruttivo;

5. dovra inoltre essere rilasciato il “Libretto di impianto” e/o "di centrale"
previsto dal DPR 412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le
apparecchiature relative all'impianto idrotermosanitario soggette al collaudo
ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo tutti i relativi oneri per il rilascio dei
certificati a carico dell’Appaltatore;

6. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui al D.L 63/2013,
convertito nella L.90/2013, emesso da tecnico abilitato ai sensi delle norme
vigenti. Nei casi di opere ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 1bis della
Legge Regionale n. 23 del 18 agosto 2005 - Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile - la Certificazione VEA di sostenibilita energetico-ambientale, emessa
da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.

7. Il piano Tavolare - Catastale di cui al precedente punto 8;

8. | pareri favorevoli relativi alla sicurezza ed all’agibilita dell'immobile
rilasciati dall'A.S.S., dai Vigili del Fuoco e dal Servizio Manutenzione e Sviluppo
Reti Urbane (nulla osta per lo scarico delle acque nella fognatura comunale ai
sensi della L. n°319/1976), nonché ogni altra incombenza necessaria atta a dare
totale agibilita all'edificio ed alle sue pertinenze esterne.

9. In generale tutte le certificazioni necessarie a rendere l'opera agibile,
indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori

10. La mancata presentazione della documentazione inerente la generale
agibilita dell’'opera entro la data della consegna di quest’ultima, comportera
I'applicazione della penale, in misura pari allo 0,5 per mille dell'importo
dell’appalto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna
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53.

54,

55.

56.

57.

completa degli elaborati e verra trattenuta sulla liquidazione del SAL finale
dell'opera.

L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla
Direzione dei Lavori senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali
compensi; I'’Appaltatore potra perd richiedere che ne sia constatato lo stato
delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da
detto uso. In tale ipotesi I'ufficio del R.U.P. redigera idoneo verbale in
contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da
responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della
consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo
collaudo.

La preventiva sottoposizione alla D.L. ed all'ufficio del R.U.P. delle campionature
e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare
nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati
dal D.L. d’intesa con il R.U.P., in particolare la fornitura di idonee campionature
per quanto concerne la fornitura e la posa dei serramenti e delle vetrature;
dovra essere preventivamente fornito uno schema ed una dettagliata
documentazione sulla tipologia, caratteristiche tecniche e materiali;
successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla Direzione dei
Lavori, I'’Appaltatore fornira una campionatura dei tipi di profili, degli accessori e
delle caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati
dalla Direzione Lavori; successivamente verra realizzato un serramento per ogni
tipologia, completo di vetrature ed accessori; di questo serramento la Direzione
Lavori potra ordinare prove di laboratorio per verificarne le caratteristiche; il
serramento campione verra poi posto in opera ed ivi potranno essere effettuate
ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo I'effettuazione con esito
favorevole delle suddette prove, il Direttore dei Lavori potra dare I'assenso alla
completa posa in opera. Per ogni tipo di serramento sia esterno che interno
dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle rispettive chiavi
di chiusura;

Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale,
munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di
segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la
giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'esecuzione di una o piu giornate (in funzione della complessita dell’opera) di
istruzione del personale dell’lAmministrazione preposto alla gestione o
all'utilizzazione dell’opera realizzata riguardante il funzionamento degli impianti
e di parti specifiche dell'opera da parte di personale qualificato

L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dall'’Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende
di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti gestori la presenza
di eventuali sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori.
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Art. 13) Disciplina e buon ordine del cantiere

1.

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed
idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei
lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere
quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o,
comunque, non graditi alLa stazione appaltante per fatti attinenti alla
conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico
qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o
avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato
secondo le previsioni del disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere
da esequire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed
ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle
eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione
dell'Appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per
piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto
dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline
vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore depositare materiali fuori dal
recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo
tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le
aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara
passibile dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro
cento/00) per ogni infrazione.

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
dell'Amministrazione e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere
e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i
cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni e provvedere alle segnalazioni,
eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi
ed ai cantieri.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTABILIZZAZIONE E MISURA DEI
LAVORI

Art. 14) Valutazione e misura dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita al decreto ministeriale
di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto
decreto la contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle
enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere esequite rilevate sul luogo
del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o
ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente
autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita esequite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’'osservanza
delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di
saldo a meno <che gli Enti competenti non abbiano comunicato
all’Amministrazione, eventuali inadempienze.

Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, co. 1, comprendono tutti gli oneri
previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e tutti quelli previsti dalle vigenti
normative in materia di sicurezza; comprendono altresi gli oneri per la sicurezza
delle piccole opere di finitura dopo I'ultimazione dei lavori.

Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in
contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.
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9. Verranno contabilizzate solamente le quantita poste in opera che saranno
pertanto comprensive degli sfridi di lavorazione.

10. Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi tutte le opere
accessorie necessarie alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture,
trasporti sollevamenti armature di servizio e protezione oneri per la manodopera
ecc.

11. Le modalita di misurazione delle opere, ove non specificato diversamente
nell'allegato Elenco Prezzi Unitari sono le seguenti:

A)  SCAVI IN GENERE - Oltre agli oneri particolari relativi agli articoli di elenco
I' Appaltatore, con i prezzi per gli scavi si deve ritenere compensato :

- per il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici e per il generale
decespugliamento dell'area.

- per il taglio e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi
consistenza, sia asciutta che bagnata ed in presenza di acqua.

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in reinterro o
a rifiuto alle pubbliche discariche incluso I'onere di discarica.

- per la regolarizzazione di scarpate e di pareti, per il perfetto spianamento del
fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo reinterro all'ingiro delle
murature, attorno e sopra le condotte d' acqua e condotte in genere, sopra fognature
e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto.

- per le puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi tipo importanza o
genere

- per l'allontanamento delle acque riscontrate o di provenienza meteorica.

- per la chiusura di eventuali cavita carsiche ritrovate durante gli scavi stessi.
- per ogni altra spesa necessaria all'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi avverra nella seguente maniera:

. gli scavi di sbancamento con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in
contraddittorio

. gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il
piano degli scavi di sbhancamento o del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come esegquiti a pareti verticali.

Tutti i rilevati e rinterri necessari si intendono compresi nei prezzi relativi alle opere di
scavo, cosi pure il riempimento di vespai con materiale roccioso derivante dallo scavo
stesso.

Sono pure compresi nei prezzi di scavo tutti gli oneri derivati da ritrovamento di
servizi del sottosuolo, il cui spostamento e modifica sara esclusivo onere dell'impresa
esecutrice.

B) DEMOLIZIONI - | prezzi fissati per le demolizioni di murature di qualsiasi
genere, anche in calcestruzzo semplice o armato, nonché la demolizione di
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strutture dei solai, coperture ecc. saranno misurate secondo il loro effettivo
volume geometrico; tali prezzi comprendono sempre |I' accurato accatastamento
dei materiali riutilizzabili e la loro conservazione e |' asporto a rifiuto dei
materiali di risulta inclusi tutti gli oneri di caricamento, trasporto e scarico alle
pubbliche discariche ovunque siano esse allocate inclusi i relativi oneri di
discarica.

C) MURATURE IN GENERE - Tutte le murature saranno misurate
geometricamente a volume o a superficie in base alle misure prese in
contraddittorio dal vivo con esclusione di eventuali intonaci.

Si considereranno pieni unicamente i vani di canne fumarie, e di ventilazione ed
eventuali passaggi di condutture idroelettriche gas o fognarie.

Non verranno considerate le parti incastrate di pilastri piattabande ecc.

Nei prezzi unitari delle murature si intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguanci, di canne, spigoli strombature, incassature, imposte di archi di
piattabande ed architravi

Qualunque sia lI'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche
se da costruirsi sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle
murature rette.

Le ossature di cornici, cornicioni lesene pilastri e di qualsiasi altro aggetto saranno
pure misurate geometricamente senza sovrapprezzo alcuno.

Le murature esterne eseguite con materiali isolanti saranno sempre dimensionate in
base alle risultanze dei calcoli per I'isolamento termico degli edifici previsto dalla
normativa vigente; gli spessori descritti nel progetto sono da considerarsi pertanto
puramente indicativi ed all'impresa non spettera alcun onere aggiuntivo per eventuali
maggiori spessori necessari all'ottenimento dei parametri di isolamento termico
richiesti.

| tramezzi eseguiti con mattoni pieni ad una testa o con mattoni forati doppio UNI o
forati da 8-10 cm al grezzo liquidati a mqg saranno misurati a vuoto per pieno

deducendo solo i fori di superficie superiore a mq.2 (due); non verranno comunque
misurati risvolti spallette squinci ecc. che saranno sempre inclusi nel prezzo a mq.

Sono sempre incluse nel prezzo sia esso a superficie sia a volume anche la
formazione di architravi, piattabande zocchetti intelaiature puntellazioni ecc.

Per tutte le murature e sempre incluso l'onere delle armature di servizio eseguite
secondo le norme di sicurezza.

Sono sempre incluse nel prezzo le immorsature tra le murature nuove o preesistenti,
di qualsiasi tipologia esse siano, anche con l'ausilio di spezzoni di ferro tondino e
getto di calcestruzzo incluso I' onere dello scasso delle murature esistenti.

D) PIETRE NATURALI - La pietra da taglio, da pagarsi a volume sara sempre
valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minimo rettangolo circoscrivibile.

Per i gradini, le soglie ed i pezzi in genere da pagarsi a metro lineare, la misura verra
presa fra gli estremi di ogni singolo pezzo inclusa la parte incassata nel muro.
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Le pavimentazioni in pietra naturale saranno sempre computate a metro quadrato ed
in tale prezzo sara sempre incluso I' onere della perfetta rifinitura della superficie con
lavorazione a taglio di sega, levigatura, lucidatura o bocciardatura e I' onere del
perfetto raccordo con le strutture in elevazione o i coprigiunti con lama o angolare in
ottone al contatto con altri tipi di pavimentazione o ai margini della pavimentazione
stessa e i necessari giunti di dilatazione; sono pure compresi nel prezzo la posa di
pietre di diversa qualita e tipologia o lavorazione superficiale al fine di produrre
superfici trattate anche con specifici disegni o effetti estetici come richiesto dalla
Direzione Lavori anche se non specificato nel prezzo.

| rivestimenti in pietra naturale saranno misurati sempre a metro quadrato e con tale
liquidazione I'Appaltatore sara compensato di ogni onere relativo alla perfetta posa in
opera qualsiasi sia il tipo di struttura di posa il tipo di finitura superficiale richiesto
che sara comunque sempre a discrezione della D.L.

E) CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI

| conglomerati cementizi per fondazioni, murature ecc. saranno generalmente
liquidati a metro cubo e misurati in opere secondo le dimensioni prescritte derivanti
dai disegni del progetto esecutivo e dalle tavole delle carpenterie, esclusa quindi ogni
eccedenza anche se inevitabile, derivante dalla forma degli scavi e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Il conglomerato per opere in cemento armato sara valutato per il suo volume effettivo
senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Nel caso di opere a carattere ornamentale unicamente nel caso di strutture minute
inferiori a 0,008 mc/ml la misurazione verra effettuata in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi sono anche compresi e compensati stampi e
casseforme di ogni forma e tipologia, puntellazioni, armature di sostegno e di servizio
ogni onere per |'esecuzione dei getti a qualsiasi altezza e distanza, I' onere della
perfetta vibratura del calcestruzzo nonché la rimozione di tutte le opere provvisionali
a lavoro e stagionatura effettuata.

E' compreso nel prezzo a volume pure la predisposizione dei calcestruzzi secondo
esigenze particolari in merito alla disposizione volumetrica degli inerti alla tipologia
ed al tipo di predisposizione delle casserature.

L'esecuzione facciavista dei calcestruzzi viene liquidata a parte, a metro quadrato ed
in tale prezzo vengono inclusi tutti gli oneri per la formazione di una superficie
perfetta, priva di nidi di ghiaia, di ferri affioranti, e di altri difetti; e incluso nel prezzo
anche ogni particolare disposizione delle casseforme richiesta dalla Direzione Lavori,
atta a dare una superficie con particolari effetti estetici o disegni; in caso di
imperfetta esecuzione della superficie a facciavista la Direzione dei Lavori non
liquidera il prezzo previsto a metro quadrato e potra effettuare una detrazione pari al
10% del prezzo a mc del calcestruzzo, ovvero potra ordinare all'impresa |' esecuzione
di lavorazione a punta grossa o fine della superficie senza che cio costituisca alcun
onere per I' Amministrazione.

Nel prezzo a metro cubo e pure inclusa ogni operazione tecnica per I'esecuzione del
progetto esecutivo e costruttivo, prove di carico, calcoli, verifiche provini, collaudi in
corso d' opera ed a lavori ultimati.
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F)  SOLAI - | solai massicci in cemento armato saranno valutati a metro cubo
come ogni altra opera in cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio sara invece valutato a metro quadrato sulla base della
superficie netta interna dei vani che ricopre di qualsiasi forma essi siano, misurati al
grezzo delle murature perimetrali esterne e dei vani delimitati da strutture portanti;
viene esclusa dalla misurazione la superficie di appoggio.

Nel prezzo dei solai & incluso I'onere per lo spianamento con malta cementizia o
prodotti specifici sino al piano di posa della pavimentazione.

E' incluso inoltre ogni altro onere per materiali armature puntelli sollevamenti
trasporti forniture mano d' opera noleggi ecc. per dare l'opera finita a regola d' arte
pronta per la posa delle pavimentazioni e per |' intonacatura dell'intradosso.

Sono compresi inoltre tutti i ferri di armatura esclusi unicamente i ferri di ripartizione
o rete elettrosaldata.

Il prezzo al metro quadrato dei solai si applichera senza alcuna maggiorazione anche
per quelle porzioni in cui, per resistere al momento negativo il laterizio o altro
materiale sia sostituito dal conglomerato cementizio.

Nel prezzo a mq € incluso anche I'onere di tutte le prestazioni tecniche necessarie per
i progetti esecutivi e costruttivi, i calcoli, le verifiche ed i collaudi necessari.

G) CONTROSOFFITTI - | controsoffitti piani saranno pagati in base alla
superficie della loro proiezione orizzontale senza tener conto dei raccordi curvi
con la muratura perimetrale.

| controsoffitti a finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e
mezza la loro proiezione orizzontale.

Nel prezzo a metro quadrato sono inclusi tutti gli oneri per la perfetta fornitura in
opera a regola d'arte dei controsoffitti, incluse le armature di servizio nonché la
certificazione di resistenza al fuoco che dovra sempre venir prodotta.

H) COPERTURE A TETTO - Le coperture in genere saranno computate a metro
quadrato misurando geometricamente la superficie della falda del tetto senza
deduzioni per vani di canne fumarie ed altre parti, mentre sara dedotta dalla
misurazione la superficie netta dei lucernari; non si terra comunque conto nella
misurazione di sovrapposizioni, giunti e ridossi.

Nel prezzo della copertura si intende tutto incluso comprese armature, opere
provvisionali, protezioni provvisorie contro le infiltrazioni atmosferiche materiali e
manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte.

Sono pure inclusi ove non previsti tutti i collegamenti tra strutture di caratteristiche
diverse o tra strutture nuove e preesistenti al fine di garantire la massima sicurezza
contro le infiltrazioni atmosferiche, restando incluso in tale onere
I'impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione con specifici prodotti, la posa di
scossaline e gocciolatoi ove necessario.

I)  VESPAI - Nel prezzo dei vespai € compreso ogni onere per forniture di
materiali e la loro posa in opera.

| vespai saranno eseguiti con pietrame di varie pezzature e di prima qualita e saranno
valutati a metro cubo.
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J) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - | pavimenti di qualungque genere saranno
valutati per la superficie in vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

| prezzi per ciascun genere di pavimentazione comprendono la fornitura dei materiali
ed ogni lavorazione necessaria per dare i pavimenti stessi posti in opera a regola
d'arte completi e rifiniti, incluso ogni onere per la formazione del sottofondo sia esso
la base di attacco per i pavimenti ceramici, in pietra naturale o artificiale che il
sottofondo di attacco e per i pavimenti in legno, incluse anche sistemazioni di
eventuali dislivelli o pendenze presenti sul sottofondo esistente.

Nei prezzi a metro quadrato per i pavimenti si intendono pure incluse tutte le opere
per dare un perfetto raccordo della pavimentazione stessa con la superficie muraria
intonacata o rivestita, qualsiasi sia |I' onere per eseguire detta lavorazione anche in
assenza di battiscopa, nonché la posa in opera dei giunti di dilatazione in lama di
ottone o acciaio inox e dei giunti eseguiti a regola d' arte con opportune lame in
ottone poste orizzontalmente o verticalmente quali divisione tra pavimentazioni di
diversa tipologia siano essi di nuova realizzazione o gia esistenti.

| rivestimenti di qualsiasi natura e tipo verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle parti da rivestire.

Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e la posa in
opera inclusa la regolarizzazione del la superficie di attacco con malte anche
additivate, sia essa esistente o di nuova realizzazione i materiali di attacco e le
lavorazioni accessorie tutti i pezzi speciali e di raccordo per gli spigoli, le rientranze,
le guscie.

Sono pure inclusi, come pure per le pavimentazioni tutti gli oneri per opere
provvisionali ed accessorie, trasporti e sollevamenti, armature di servizio ecc. anche
nel caso di sola posa in opera senza |'onere della fornitura.

Per le pavimentazioni ed i rivestimenti I'impresa dovra produrre, se necessario per il
rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o comunque su
specifica richiesta della Direzione Lavori, gli idonei certificati di resistenza al fuoco.

K) INTONACI - | prezzi degli intonaci saranno applicati a metro quadrato
misurando |' effettiva superficie geometrica realizzata; |' onere per la
realizzazione di spigoli, risalti guscie ecc. sara compresa nel prezzo, cosi pure la
posa degli paraspigoli a scomparsa per |' altezza minima di metri due; nel caso
di realizzazione di guscie di raccordo esse non saranno computate effettuando
la misurazione in proiezione orizzontale come se esistessero gli spigoli.

Gli intonaci interni o esterni saranno liquidati semplicemente a metro quadrato, senza
liquidazioni accessorie anche nel caso di supporti irregolari o fuori piombo sia su
superfici di nuova realizzazione sia su murature esistenti siano esse in calcestruzzo,
pietrame, laterizio o in materiale isolante anche in pannello.

Nella fattura degli intonaci € compreso I' onere della ripresa, dopo la chiusura di
tracce e passaggi di qualsiasi genere anche di impianti tecnologici ove non sia
prevista la chiusura nel prezzo degli impianti stessi, la

muratura di eventuali ganci a soffitto o sulle pareti, le riprese contro pavimenti
zoccolature e serramenti la chiusura di fori di qualsiasi genere incluse anche
rincocciature e I' intasamento dei fori dei mattoni forati.
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Gli intonaci interni su muri di spessore massimo di cm 15 al grezzo saranno
computati vuoto per pieno con detrazione completa di tutti i fori di superficie
maggiore di mq 2 ( due ), cid a compenso della riquadratura dei vani; verra diffalcata
tutta la superficie del foro qualora non abbia ricevuto intonaco su spalle, sguanci,
volte, archi, e piattabande del medesimo.

Eventuali aggetti o lesene saranno misurate geometricamente calcolandone lo
sviluppo.

Gli intonaci eseguiti su murature esterne o su murature interne con spessore
maggiore di cm.15 al grezzo saranno computate nella loro superficie effettiva con
detrazione di tutti i fori.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinera
moltiplicando la loro superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio 1,20.

Nessun compenso speciale sara dovuto per gli intonaci eseqguiti a piccoli tratti anche
in corrispondenza di spalle e di mazzette di vani di porte e di finestre.

Per la liquidazione di prezzi di rappezzo di intonaco esistente si misurera I'intonaco
esequito in base al minor rettangolo circoscritto all’effettiva superficie realizzata.
intendendosi pagato ogni onere per il perfetto raccordo con la superficie esistente.

| rappezzi di intonaco sono liquidabili, se previsti dall’elenco prezzi, per una superficie
massima di mq due su intonaco preesistente; per superfici maggiori verra liquidata la
posta relativa alla voce di intonaco.

Per I’esecuzione di intonaci interni o esterni si intendono compresi nel prezzo tutti gli
oneri per le armature di servizio, protezioni, ponteggi sollevamenti forniture e
rifiniture necessarie alla perfetta realizzazione a regola d’arte.

Per I'esecuzione degli intonaci colorati & prevista la realizzazione a totale carico
dell'impresa esecutrice di adeguate campionature con i vari colori come richiesto
dalla Direzione Lavori e la loro successiva demolizione.

L) OPERE IN METALLO - I lavori in metallo potranno essere liquidati a peso con
liguidazione del loro peso complessivo ed effettivo del materiale a lavorazione
completamente ultimata e determinata prima della posa in opera con pesatura
diretta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore

Si potra procedere alla determinazione del peso teorico dei singoli profili nel caso di
strutture semplici quali singole travi IPE o HPE o altri profili adeguatamente tabellati
dalla casa costruttrice.

Nel prezzo unitario sono comunque sempre compensati:

I'esecuzione di tutte le opere murarie ed accessorie per la posa in opera per i fissagqi,
sollevamenti, inghisaggi, saldature e bullonature atte a dare I'opera finita a regola
d’arte ed utilizzabile per le funzioni a cui essa € preposta;

la pitturazione con una doppia mano di antiruggine ad alta qualita e la totale
pitturazione con vernici ad elevata qualita se previsto nel prezzo unitario.

I"onere per I'esecuzione di tutte le opere accessorie di carpenteria minuta necessarie
anche se non previste nel prezzo unitario ovvero la zincatura a caldo della struttura.

I'onere dei calcoli statici dei disegni esecutivi e costruttivi dei collaudi e delle
certificazioni necessarie all'utilizzo dell’opera
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il nulla osta preventivo ed a lavori ultimati da parte dei Vigili del Fuoco (per le scale di
sicurezza metalliche).

M) GRONDAIE PLUVIALI CONVERSE - | tubi pluviali ed i canali di gronda
eseguiti in lamiera di ferro zincato, preverniciato oppure in rame saranno
misurati a metro lineare; i canali di gronda e le converse potranno essere
misurate a metro quadrato se il singolo prezzo lo prevede; in ogni caso la
misurazione avverra senza tener conto delle parti sovrapposte.

Nei rispettivi prezzi si intende compresa la formazione e la posa in opera di ferri di
sostegno le cravatte le chiodature ed i fissaggi nonché tutte le opere murarie ed i
ripristini necessari.

Sono pure incluse le armature di servizio e di protezione necessarie per il
sollevamento e la posa in opera a perfetta regola d'arte in condizioni di piena
sicurezza.

Nei prezzi e compresa pure la formazione di tutte le piegature e sagomature sia dei
canali e tubi di gronda, che seguiranno e verranno fissati sulla struttura muraria
conformemente alla stessa, con la formazione di curve sagomate per |lo
scavalcamento di cornicioni lesene ed aggetti, formazione di collari gocciolatoi
imbocchi collettori sifoni ed ogni altro pezzo speciale che si renda necessario secondo
le disposizioni della Direzione Lavori; per le converse esse dovranno venir
opportunamente sagomate secondo la necessita dettata dalla struttura muraria e
fissata opportunamente alla stessa.

Nei prezzi e pure compreso il perfetto raccordo tra le converse e scossaline con la
struttura muraria a garanzia della totale eliminazione di qualsiasi possibilita di
infiltrazione atmosferica.

| prezzi dei canali dei tubi di gronda e delle converse e scossaline in lamiera di ferro
zincato comprendono la coloritura con pitture ad alta resistenza agli agenti
atmosferici e con colori a scelta della D.L.; nel caso trattasi di ripristini nel prezzo
unitario sara inclusa anche la raschiatura e la pulizia.

Nel prezzo delle grondaie e dei pluviali e delle converse e inclusa anche la
posizionatura di idonee griglie a bulbo sugli imbocchi degli scarichi.

N) TUBAZIONI E CONDUTTURE - | tubi in ghisa, quelli in ferro e quelli in acciaio
saranno valutati a peso 0 a metro lineare in rapporto al tipo approvato dalla D.L.

Il prezzo per le tubature in ghisa ed in acciaio comprendera la fornitura del materiale
inclusi tutti i pezzi speciali anche se realizzati su misura, la posa in opera con le piu
idonee metodologie, nonché tutte le opere accessorie necessarie, quali la posa di
ganci e staffe raccordi giunzioni e tutte le opere murarie necessarie tracce e

passaggi.
Nella valutazione del peso e della misura si terra conto della sola tubazione escluso il

prezzo del piombo e delle staffe per le quali nulla verra corrisposto all’Appaltatore,
intendendosi tutto compensato con il prezzo della ghisa o dell’acciaio.

Il prezzo per le tubazioni di qualsiasi genere e materiale vale anche nel caso in cui i
tubi debbano essere inclusi nei getti in conglomerato cementizio incluso ogni mezzo
di fissaggio alle casseforme.
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La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento, in PVC o polietilene sia in opera
che in fornitura sara fatta a metro lineare misurando sull’asse della tubazione senza
tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.

| pezzi speciali saranno ragguagliati al metro lineare delle tubazioni di corrispondente
diametro nel sequente modo:

curve, gomiti e riduzioni ml. 1,00

giunti semplici ml. 1,25

giunti doppi ed ispezioni con tappo compreso ml. 1,75
sifoni ml. 2,75

Le riduzioni saranno valutate per 1 ml del diametro minore, i giunti semplici e doppi
al diametro maggiore.

Tutti i prezzi si intendono inclusi per tubazioni complete in ogni loro parte, incluse le
forniture, i trasporti, la posa in opera le opere accessorie e murarie le armature di
servizio |'esecuzione di tracce e passaggi su murature e solai di qualsiasi genere
inclusi i ripristini a perfetta regola d’arte, la fornitura e posa di grappe di sostegno di
qualsiasi lunghezza e genere o la smurazione la riparazione ed il ripristino di grappe e
sostegni esistenti.

| tubi interrati poggeranno su un sottofondo di conglomerato cementizio da pagarsi a
parte.

O) OPERE IN LEGNO - Nei prezzi riguardanti la lavorazione e la posa in opera
dei legnami si intende incluso ogni onere e compenso per posa in opera di
chioderia staffe bulloni, ancoraggi chiavarde nonché per |'esecuzione di tutte le
opere di ferramenta relative alla formazione degli appoggi e degli incastri tra i
vari elementi della struttura e la struttura muraria o metallica realizzati in
acciaio zincato a caldo; sono incluse inoltre tutte le lavorazioni atte a dare la
struttura in legno delle forme e dimensioni come prescritto dal progetto; sara
anche incluso il trattamento impermeabilizzante e protettivo con specifici ed
idonei prodotti di tutte le parti in legno incastrate nelle parti murarie, di quelle
esposte agli agenti atmosferici e di tutti gli altri elementi posti in condizioni di
deteriorabilita secondo le indicazioni della D.L.

La liquidazione potra avvenire a metro quadrato o a metro cubo a seconda si tratti di
grossa 0 minuta carpenteria; da tale misurazione saranno comunque sempre escluse
le parti relative agli incastri nelle strutture murarie e nei solai e quelle relative agli
incastri, nodi e congiunzioni tra diversi elementi in legno, siano essi nuovi o
preesistenti.

Copertura in legno lamellare - specificatamente per la copertura in legno lamellare
valgono tutte le indicazioni relative alle strutture in legno e le indicazioni descrittive
dello specifico prezzo; la misurazione avverra a metro quadrato considerato quale
proiezione orizzontale delle falde del tetto senza cioe tener conto del maggior
sviluppo derivante dalla pendenza delle stesse; nel prezzo si intende inclusa la
struttura portante, il tavolato di copertura, i morali trasversali e longitudinali gli strati
ed i tavolati di chiusura le strutture in legno principali secondarie, accessorie e di
finitura necessarie, tutte le opere di ferramenta necessarie realizzate in acciaio
zincato a caldo e successivamente verniciato in alcune componenti se
specificatamente richiesto dalla D.L. una adeguata isolazione termica nella misura
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atta a garantire la rispondenza ai requisiti richiesti dalle normative in essere ed una
adeguata impermeabilizzazione del complesso della copertura sia complessiva che
nelle parti lignee esposte; rimane pure compresa nel prezzo la progettazione
esecutiva e costruttiva complessiva e di dettaglio della copertura che dovra essere
sottoposta alla D.L. per approvazione, le verifiche ed i calcoli statici con i relativi
collaudi e certificazioni finali; si intende incluso anche ogni trattamento o il
dimensionamento relativo alla resistenza al fuoco della struttura lignea secondo le
prescrizioni dei Vigili del Fuoco per permettere una resistenza al fuoco dell’orditura
principale e secondaria non inferiore ai 90 minuti e comunque in modo da permettere
il rilascio, a lavori ultimati del certificato di Prevenzione Incendi; |'eventuale
trattamento intumescente non dovra comunque in alcun modo compromettere
I’estetica delle strutture lignee in vista e del tavolato e perlinato; rimane a carico
dell'impresa pure ogni altro trattamento del legno atto a preservarne la durata e le
caratteristiche statiche ed estetiche nel tempo.

P) SERRAMENTI - | serramenti di porte, finestre, vetrate coprirulli e simili si
misureranno su una sola faccia in luce libera dei contorni finiti di pietra
d’'intonaco o di legno, non tenendo conto di stipiti, cornici, battute, sporgenze,
davanzali ecc. che saranno sempre e comunque inclusi nel prezzo unitario del
serramento, sia esso liquidato a metro quadrato, a pezzo o sia incluso in una
voce a corpo.

| serramenti arcuati, semicircolari, circolari o con particolare andamento curvilineo
saranno liquidati a pezzo, inseriti in voci a corpo 0 a metro quadrato calcolando come
luce il minor rettangolo circoscritto.

Le persiane avvolgibili liquidate a superficie si computeranno aumentando la luce
netta dell’apertura di cm. 5 di larghezza e di cm.20 di altezza.

Mostre, contromostre, rivestimenti saranno inclusi nella liquidazione del serramento;
se liquidati con specifica voce dell’elenco saranno computate nella loro reale
superficie geometrica su un’unica faccia.

Tutti i serramenti siano essi in legno, metallici o in materie plastiche saranno forniti in
opera sempre con tutti gli accessori inclusi nel prezzo, ferramenta di sostegno e
chiusura, controcasse murate, maniglieria, ancoraggi.

Sono incluse sempre nel prezzo dei serramenti le vetrature termoisolanti o
vetrocamera con vetrature di sicurezza ove richiesto dall'uso e secondo le richieste
della D.L., nonché le elettrocoloriture dei serramenti in lega di alluminio, il
trattamento di zincatura a caldo e pitturazione con vernici epossidiche per i
serramenti in acciaio, la pigmentazione a scelta della D.L. per i serramenti in materie
plastiche.

Nel prezzo dei serramenti si intende inclusa ogni lavorazione per la posa in opera
incluse le armature di servizio e le opere murarie, nonché la posa in opera di un
serramento completo di accessori, vetrature e coloritura per ognuno dei tipi previsti
in progetto quale campionatura da sottoporre all’accettazione della Direzione Lavori;
tale campionatura non costituira alcun onere per il Comune anche se dovra essere
piu volte ripetuta sino alla campionatura valutata favorevolmente.

Tutti i serramenti posti in opera, per venir liquidati dovranno rispondere alla
normativa di sicurezza nonché alle vigenti norme in materia di isolamento termico ed
acustico.
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Il prezzo previsto, sia €sso a misura, a pezzo 0 a corpo & comprensivo di ogni onere,
incluso I'accurato accatastamento in cantiere o in altro luogo a carico dell’Appaltatore
anche per lunghi periodi.

La liquidazione a pie d'opera dei serramenti potra essere cosi effettuata salvo diverse
indicazioni contenute nella descrizione del prezzo:

infissi a pie d’opera 50%

infissi in opera 70%

infissi a vetratura e coloritura ultimata 90%

infissi ad opera finita 100%

Per la demolizione o la rimozione di serramenti si intendera quale superficie da
misurare unicamente quella del foro di porta o di finestra anche nel caso di doppio o
triplo serramento, la rimozione delle casse, delle controcasse e dei telai, la totale
pulizia del foro ed i ripristini degli intonaci delle spallette.

Q) VETRATURE - Le vetrature sono sempre incluse nel prezzo dei singoli
serramenti sui quali vengono installate.

Nel caso di posa in opera di vetrature su serramenti esistenti esse vengono liquidate
a metro quadrato misurato geometricamente sulla superficie effettiva; nel caso di
figure geometriche irregolari viene misurato il minimo rettangolo circoscritto.

R) OPERE DA PITTORE - Nei prezzi di tinteggiature, coloriture e verniciature in
genere sia in ambienti interni che all’esterno, sono inclusi tutti gli oneri
necessari a dare I'opera finita a regola d’arte, incluse le armature e ponteggi di
servizio, tutti i trasporti, sollevamenti, forniture e manodopera necessarie.

E' inclusa la perfetta protezione delle parti non interessate quali pavimenti
rivestimenti, serramenti ecc rimanendo inteso che ogni eventuale danneggiamento
sara a totale carico dell'impresa esecutrice e che eventuali danni verranno
immediatamente conteggiati e detratti dalla contabilita; e altresi inclusa la sfilatura e
reinfilatura dei serramenti, lo smontaggio ed il rimontaggio di corpi illuminanti,
mostrine degli interruttori prese ecc. dell'impianto elettrico e di riscaldamento la
protezione o la rimozione e riposa di portelle cornici architravi aggetti e risalti,
decorazioni ecc.

Per i serramenti, portelle, cancelli ecc si intende incluso anche lo smontaggio ed il
rimontaggio della ferramenta di chiusura e di sostegno e la loro coloritura fuori opera
con preventivo trattamento anticorrosione, nonché la perfetta pulizia ed eliminazione
di tutte le tracce di pittura preesistente dalla parte in legno, in ferro e sugli accessori
metallici.

Per le opere in ferro si intende incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine
ed eventualmente la zincatura a caldo di alcune parti secondo le prescrizioni della
D.L. nonché la perfetta pulizia di tracce di ruggine e di pittura preesistente.

Le tinteggiature e pitturazioni interne ed esterne si applicheranno generalmente le
norme valide per la misurazione degli intonaci.

Per la coloritura e verniciatura dei serramenti si osserveranno le seguenti norme con
il cenno che si intende sempre eseqguita la pitturazione su ambo le facce e negli
spessori dei serramenti nonché tutte le parti accessorie.
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l. porte e sportelli pieni, grate e cancelli in legno, due volte la luce netta del
serramento piu I'eventuale mostra e lo sguancio.

Il. porte a vetri, vetrate, bussole si computeranno una volta e mezza la superficie,
comprendendo in cio anche la verniciatura dei telai su muri portanti e dello scatolato
per i tramezzi divisori.

I, finestre senza persiane ma con doppia invetriata si computeranno tre volte la
luce netta del serramento, includendo in cio la coloritura della tavoletta di davanzale
e del telaio o cassettone.

IV.  finestre senza persiane ma con un'unica invetriata si computeranno una volta
sola la luce netta del serramento; con tale misurazione si riterra pagata anche la
pitturazione del telaio o cassettone e della tavoletta di davanzale.

V. persiane comuni a griglie fisse o mobili si computeranno tre volte la luce netta
del serramento comprendendo con cio anche la coloritura del telaio o cassettone.

VI.  serrande avvolgibili, si computeranno due volte e mezza la luce netta del
serramento comprendendo in cido anche la coloritura delle guide e del telaio a
sporgere.

VII.  oscuri interni o esterni comunque lavorati si computeranno due volte la luce
netta del serramento incluso in cido anche la coloritura del telaio.

VIIl.  opere in ferro semplici e senza ornati quali finestre grandi a vetrate, lucernari,
serrande avvolgibili a maglia ecc. saranno computate i tre quarti della loro superficie
complessiva misurata in proiezione ritenendo cosi compensata la coloritura dei
sostegni, grappe, ed accessori che non verranno misurati; nel prezzo si intende
sempre incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine.

IX. opere in ferro a disegno quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili saranno
computate una volta la superficie geometrica complessiva misurata sempre in
proiezione; nel prezzo sara sempre inclusa la coloritura di sostegni grappe, accessori,
chiusure, cardini ecc., la perfetta protezione delle opere da non colorire ed il
preventivo adeguato trattamento antiruggine di tutta la struttura.

X. opere in ferro con presenza di complesse decorazioni per almeno il 30% della
superficie saranno computate per la coloritura una volta e mezza la loro superficie
geometrica complessiva misurata in proiezione previa trattamento protettivo
antiruggine e perfetta pulizia delle parti decorate.

XI. | radiatori dei termosifoni saranno liquidati a pezzo indipendentemente dalle
loro dimensioni e dal numero degli elementi.

XIl.  Le carte da parati verranno misurate per la loro effettiva superficie messa in
opera escluse eventuali sovrapposizioni ed incluse le armature di servizio e la
preparazione del fondo di attacco.

S) OPERE A CORPO - Il prezzo di tutte le opere indicate progettualmente come
liquidazioni a corpo e da ritenersi assolutamente onnicomprensivo di tutte le
forniture, trasporti, sollevamenti, armature e ponteggi di servizio e di protezione
asporti e lavorazioni necessarie per dare I'opera perfettamente finita e rifinita a
regola d'arte, funzionante e collaudabile in base alle normative vigenti al
momento del collaudo stesso anche nelle parti non indicate graficamente o
altrimenti specificate negli elaborati progettuali; nel prezzo e altresi incluso ogni
altro onere per il pagamento di tasse ed oneri relativi all’'opera da realizzare, la
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presentazione di tutte le documentazioni e certificazioni richieste sui materiali,
sulle singole componenti e sul complesso dell'opera da realizzare, la
progettazione esecutiva e costruttiva dell’opera da effettuarsi secondo le regole
del presente capitolato, I'esecuzione di tutti i calcoli necessari il reperimento ad
opera esequita di tutti i pareri eventualmente necessari per il collaudo
dell’'opera, I'assistenza al collaudo medesimo.

E' altresi compresa la realizzazione, anche in opera, prima dell’esecuzione dei lavori
di tutte le campionature richieste dalla D.L.

La realizzazione delle opere a corpo previste potra anche subire delle modificazioni
derivanti dalla difficolta oggettiva di esecuzione, dall'intervento di nuove e piu
restrittive normative durante il corso dei lavori o dall’opportunita di una migliore e piu
razionale realizzazione senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore di richiedere
maggiori o speciali compensi rispetto al prezzo a corpo iniziale.

T) LIQUIDAZIONI A PIE' D'OPERA - Ferme le disposizioni in materia di
contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il
cui valore e superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore dei lavori puo
stabilire anche il prezzo a pie d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010,
all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti
a pieé d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

U) IMPIANTI ELEVATORI - Ogni singolo impianto elevatore verra liquidato a
corpo; in corso d'opera verranno liquidati acconti per ogni singolo impianto in
base alle sequenti modalita:

30% alla fornitura di tutto il materiale in cantiere.
35% alla posa in opera
35% all’'ultimazione

V) | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell’art. 101 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per
I'accettazione dei materiali trovera applicazione quanto previsto agli artt. 20 e
21 del presente capitolato.

Art. 15) Valutazione dei lavori in economia eventualmente
dedotti in contratto
1. 1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi

unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 16) Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera e disciplinata dal decreto ministeriale di cui
all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applicano le sequenti disposizioni:

1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del

corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore e superiore alla spesa per
la messa in opera, |l Direttore dei Lavori pud stabilire anche il prezzo a pie
d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima della messa
in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei

lavori esequiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo

dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 17) Materiali ed oggetti di valore

1.

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e
dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che
vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno piu venir allontanati dal
cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati
rappresentanti dell'’Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere
allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente esequiti dovranno
essere rifatti.

Comunque, l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo
e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti
utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'’Amministrazione resteranno
di proprieta della medesima Amministrazione e |'Appaltatore dovra riporli,
regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ci0 compensato
con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano
ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

L'Amministrazione comunque, salvi i diritti che spettano allo Stato, si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
I'arte e I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con ['obbligo
dell'Appaltatore di consegnarli all'’Amministrazione medesima che gli rimborsera
le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne l'incolumita ed il piu diligente recupero.

Qualora I'Appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovra immediatamente
sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell’Amministrazione,
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senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modo in mancanza di permesso
preventivo.

L'Appaltatore & responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti
scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

— pagina 39 di 60



DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO

CAPO 1 - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 18) Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per I'esecuzione delle opere proverranno da
quelle localita che [|'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita e rispondano ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni singola
opera.

Art. 19) Qualita e provenienza dei materiali - caratteristiche dei
vari materiali - presentazione del campionario

1.  Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati; per quanto riguarda gli impianti
tecnologici i materiali inoltre devono possedere le caratteristiche prescritte dalle
norme |.E.C., C.E.l.,, U.N.E.L.,, U.N.l.,, U.N.I.-C.I.G.; per i materiali elettrici questi
ultimi devono essere marchiati I.M.Q. o possedere altro certificato di qualita
similare approvato dalle normative vigenti.

2. Dovranno comunque venir installate solamente apparecchiature aventi
caratteristiche tecniche uguali o superiori agli standard in uso presso questa
Amministrazione.

3. Qualora I’Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche
difformi da quelle indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da
eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e riconosciuto che la
Direzione dei Lavori riterra opportuno far eseguire.

4. Comunque |'Appaltatore per I'offerta di base dovra tener conto esclusivamente
dei materiali standard in uso presso questa Amministrazione.

5.  Si specifica che la descrizione di alcuni impianti e/o apparecchiature nell’Elenco
Prezzi Unitari e riferita ad una marca ben precisa esclusivamente allo scopo di
consentire all'offerente una corretta ed agevole valutazione di quanto ritenuto
materiale standard in uso presso questa Amministrazione.

6. L'appaltatore sara libero di proporre materiali ed apparecchiature con
riferimento ad una Casa Costruttrice diversa a patto che gli stessi rispettino le
caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti del modello descritto in
Elenco Prezzi.

7. Nei prezzi di tutte le forniture s'intende sempre compreso il trasporto e le
consegne dei materiale, franchi da ogni spesa, a pie d'opera in cantiere di
lavoro in ogni zona del territorio comunale.
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Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, I’Appaltatore dovra presentare il
campionario dei materiali che intende impiegare per |'esecuzione dei lavori di
cui al presente disciplinare; la scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverra
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di
normale fabbricazione.

Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome
dell’Appaltatore ed essere elencato in apposita distinta. Il campione potra
essere ritirato dall’Appaltatore solo dopo avvenute le verifiche e prove
preliminari.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonerera
I’Appaltatore dall’obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del
Capitolato.

20) Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

In genere, I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
pil conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine
di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla funzionalita delle zone interessate dalle
opere appaltate, oppure dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle
forniture escluse dall’appalto, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, deve presentare |'elenco
nominativo completo di tutto il personale e degli operai che saranno adibiti
all’esecuzione dei lavori indicando per ciascun agente od operaio il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il luogo di provenienza ed i lavori ai quali
Sia stato precedentemente adibito.

L'Appaltatore prende atto che i lavori oggetto del presente disciplinare potranno
interferire con quelli di altre imprese o ditte e pertanto si impegna a condurre i
propri lavori in armonia con le esigenze delle anzidette ditte o imprese, senza
recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per ['andamento
generale dei lavori.

Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti,
I’Appaltatore non potra accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.

21) Norme generali sul collocamento in opera

Il collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in

genere nel suo prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel
magazzinaggio e nel trasporto in sito, intendendosi con cio tanto il trasporto in
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piano od in pendenza, che il sollevamento ed il tiro alto od in basso, il tutto
eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.,
nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di
strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra esequirsi con tutte le cure e le cautele del caso e
I'opera stessa dovra essere convenientemente protetta, se necessario, anche
dopo collocata, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni subiti di
qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori,
sino al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare collocamento in
opera si svolge sotto la sorveglianza o |'assistenza del personale di altre Imprese
fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I'’Appaltatore
avra |'obbligo di prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di
immagazzinarlo in un luogo adatto a trasportarlo in piano od in pendenza, |l
sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi sussidio 0 mezzo
meccanico.
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} CAPO 2 - IMPIANTI ELEVATORI

Art. 22) Caratteristiche dei materiali

Tutti i materiali e i componenti devono corrispondere perfettamente al servizio a cui
sono destinati ed ottemperare in ogni caso ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute. | componenti di sicurezza previsti dall’art. 7 del DPR n. 162 del 30
aprile 1999 devono riportare la marchiatura CE.

Le guide di cabina devono essere scelte tra quelle normalizzate dalla norma 1SO
7465.

Le funi devono corrispondere alla norma 1SO 4344.

[l quadro di manovra deve essere conforme alle norme armonizzate UNI EN 81-1, UNI
EN 81-2 e UNI EN 12016 relativa alla compatibilita elettromagnetica.

Art. 23) Visita straordinaria, manutenzione ordinaria e verifiche
periodiche

La richiesta della visita straordinaria e il relativo costo sono a carico
dell’Amministrazione. L'Appaltatore deve fornire tutta I'assistenza necessaria fino
all’emissione del verbale di ispezione con esito positivo.

Per i nuovi impianti & onere dell’'appaltatore la manutenzione ordinaria dello stesso,
secondo quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 162 del 30/04/99, per un periodo di
24 mesi dalla data di messa in esercizio dello stesso. Allo scadere di tale periodo,
I’Appaltatore provvedera a proprie spese anche alla visita periodica, avvalendosi
preferibilmente dei competenti organismi pubblici (ASS, ARPA, etc.).

Nel prezzo per i nuovi impianti, dunque, si intendono compensati sia i costi della
manutenzione ordinaria di 24 mesi e sia il costo della visita periodica.

Tre mesi prima della scadenza del periodo di manutenzione ordinaria, I’Appaltatore
dovra dare comunicazione della cessata manutenzione al proprietario dell'impianto,
affinché provveda ad affidare la manutenzione a propria ditta di fiducia.

Art. 24) Normativa di riferimento

Si richiamano espressamente le seguenti disposizioni:

Direttiva 95/16/CE del 20/06/95 Concerne il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative agli ascensori

D.P.R. n. 162 del 30/04/99 Regolamento per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per Ascensori e Montacarichi
nonché della relativa licenza di esercizio
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D.P.R. n. 1767 del 24/12/1951Approvazione del regolamento per |'esecuzione della legge

UNI EN 81-20 (2014)

UNI EN 81-50 (2014)

UNI EN 12015

UNI EN 12016 (1998)

UNI 10411 (1998)
CNR UNI'10001
UNI 8725

UNI 8999
UNI 9935
UNI 11570:2015
UNI' ISO 4101

UNI ISO 4190-1
UNI ISO 4190-2
UNI ISO 4190-3
UNI ISO 4190-5

UNI ISO 4190-6

UNI'ISO 4190/1 FA 158-86

UNI'ISO 4190/1 FA 270-88

UNI'ISO 4190/5 FA 271-88

24 ottobre 1942, n. 1415 (2), concernente l'impianto e
I'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli
ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose -
Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da
persone

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di
ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di
progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli
ascensor

Compatibilita elettromagnetica - Norma per famiglia di
prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili -
Emissione

Compatibilita elettromagnetica - Norme per famiglia di
prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili -
Immunita

Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti
Norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato

Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune.
Istruzioni per I' integrazione nell' edificio

Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per I'
integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali.

Porte di piano a battente per ascensori. Caratteristiche
meccaniche e di sicurezza.

Istruzioni per l'integrazione di un sistema di ascensori al
servizio di un edificio

Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi.
Prescrizioni.

Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, Il e Ill.
Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.
Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V

Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di
segnalazione ed accessori complementari.

Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da
installare negli edifici per abitazione.

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983).
Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, Il e Ill.

Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983)
Impianti di ascensori. Ascensori delle classi |, Il e |l
(traduzione 1SO 4190/1/dad 2).

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983)
Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di
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UNI ISO 4344
EN 13015

Pr EN 81-21
Pr EN 81-28
Pr EN 81-70

segnalazione ed accessori complementari (traduzione 1SO

4190/5/dam 1).

Funi di acciaio per ascensori e montacarichi.

Norme per le istruzioni di manutenzione
Ascensori nuovi in edifici esistenti
Allarmi remoti per gli ascensori

Accessibilita dei disabili agli ascensori
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:  CAPO 3 - IMPIANTI ELETTRICI

Art. 25) Prescrizioni tecniche generali per gli impianti elettrici

Tutti i lavori devono essere esequiti secondo le migliori regole dell'arte e le
prescrizioni della Direzione dei Lavori in modo che le opere rispondano perfettamente
a tutte le condizioni qui stabilite.

| lavori verranno condotti con l'osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi di legge ad
essi applicabili.

Le forniture ed installazioni previste saranno eseguite a perfetta regola d'arte e
risponderanno in particolare, ma non esclusivamente, oltre che comunque alle
descrizioni dell’Elenco Prezzi Unitari ed alle indicazioni del presente disciplinare, alle
disposizioni e norme di seguito riportate (come integrate da successive modifiche e/o
integrazioni), cui si fara riferimento in sede di accettazione dei materiali e delle
apparecchiature, nella fase di verifiche preliminari degli impianti ed in sede di
collaudo finale.

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dal Decreto
del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici
valgono quelle stabilite dalle vigenti norme C.E.I.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in
corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi articoli successivi.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere
conformi a:

. Norme CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed UNI EN

. D.M. 16/01/1996, “Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successiva Circolare
Applicativa del Ministero dei lavori Pubblici dd. 04/07/1996.

. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 -Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro

. D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i
“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”;

. Decreto legislativo 15.08.1991 n° 277 e Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico).
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. Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per
I'edilizia scolastica

. Legge n° 186 dd. 01.03.1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici,
macchine ed installazioni elettriche.

. Legge n° 791 dd. 18.01.1977 sulla libera circolazione del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000
Vin c.a.

. Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n.
61 del 12 marzo 2008)

. Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 - Misure urgenti in tema di contenimento
dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per
esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita' svolta dagli osservatori
astronomici.

. Prescrizioni e raccomandazioni della ASS.

. Prescrizioni e raccomandazioni del Comando Provinciale dei VV.F.
. Prescrizioni e raccomandazioni dell’AC.E.G.A.S-A.P.S S.p.A.

. Prescrizioni e raccomandazioni della TELECOM ITALIA S.p.A.

. Tabelle di unificazione UNI-UNEL.

L'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori, prima di iniziare le opere, il
progetto esecutivo degli impianti, redatto conformemente all'art.2.2 della Guida CEl
0-2, completo di relazione tecnica comprendente la descrizione dettagliata della
tipologia dei materiali che si intendono fornire, schemi planimetrici costruttivi degli
impianti, schemi a blocchi ed unifilari dei quadri elettrici, calcoli elettrotecnici per il
dimensionamento delle condutture e delle apparecchiature di protezione anche in
funzione delle correnti di corto circuito, delle cadute di tensione e del coordinamento
delle protezioni con particolare riguardo alla selettivita dell'impianto, nonché calcoli
illuminotecnici dettagliati per gli ambienti principali, computo metrico estimativo con
le voci dell’Elenco Prezzi di contratto; tale progetto in duplice copia, dovra essere
redatto da professionisti iscritti negli Albi professionali nell'ambito delle rispettive
competenze come espressamente richiesto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e
ss.mm.ii.

Qualsiasi eventuale successiva variazione rispetto al progetto esecutivo approvato,
dovra essere concordata preventivamente con la Direzione dei Lavori. In tal caso sara
onere dell'Appaltatore allegare al progetto di cui sopra gli elaborati relativi alle
variazioni concordate Per tutti gli interventi sugli impianti rientranti nell’ambito di
applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.
37 - Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo
2008) e successive modifiche e integrazioni, I'impresa esecutrice dovra essere

— pagina 47 di 60



abilitata ai sensi di legge e dovra rilasciare, a cura di tecnico a cio abilitato, le
prescritte certificazioni di conformita, ogni qualvolta si rendano necessarie.

Tutte le opere non eseguite a perfetta regola d'arte o secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere demolite o rimosse e ripristinate a spese
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore e pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio o dai propri dipendenti, alle opere tutte dell’edificio.

In caso di necessita ed urgenza o per motivi tecnici, I'Appaltatore dorra garantire
I'esecuzione dei lavori anche in giornate normalmente non lavorative (come ad
esempio la domenica e le festivita infrasettimanali) e durante le ore notturne. In
questi casi non verra corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni
conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

La messa in servizio degli impianti, per la successiva presa in consegna da parte
del’Amministrazione, sara conseguente alla fornitura da parte dell'impresa
installatrice di tutte le dichiarazioni di conformita, in quattro copie, prescritte dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 per i singoli impianti realizzati; complete di tutti gli allegati
obbligatori. In questa fase dovra essere fornita pertanto, con ogni onere a carico
dell’Appaltatore, in quattro copie + originale (e su CD-ROM tutti i files in formato
.DWG (per i files grafici) e su altri formati concordati con la D.L. (es. .pdf, per gli altri
elaborati) la sequente documentazione:

a) i disegni finali, derivati dagli elaborati di progetto esecutivo, aggiornati e
perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati (as-built), con I'indicazione della
siglatura, del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i materiali installati.

Particolare cura sara riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni,
delle apparecchiature e dei materiali utilizzati.

b) tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti,
con particolare riguardo a quelli speciali, e delle singole apparecchiature, raccolte in
una monografia.

Si precisa che deve trattarsi d’esatte documentazioni d’ogni apparecchiatura con
disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione,
installazione e taratura.

Dovranno essere fornite tutte le certificazioni dei costruttori dei quadri di Bassa
Tensione complete dei calcoli prescritti.

Saranno allegati i depliants di tutte le macchine ed apparecchiature ed un elenco dei
pezzi di ricambio, consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni.

Tutto cido perfettamente ordinato, per I'individuazione rapida delle apparecchiature
ricercate.

Ne saranno fornite quattro copie. Ogni copia sara costituita da un volume rilegato con
copertina in pesante cartone plastificato e raccoglitore ad anelli o equivalente in
modo da garantire la fascicolatura della documentazione;

c) tutti i nulla osta degli enti preposti (I.S.P.E.S.L., AS.S., VV.F., ecc.), il cui
ottenimento sara a carico della Ditta appaltatrice.

— pagina 48 di 60



L’Amministrazione Appaltante potra prendere in consegna gli impianti solo dopo
I'ultimazione e non appena la Ditta appaltatrice avra ottemperato ai punti di cui
sopra.

In caso di ritardo nel fornire la documentazione di cui sopra, I'’Amministrazione
Appaltante si riserva la facolta di imporre comunque alla Ditta appaltatrice la messa
in servizio degli impianti, rimanendo la Ditta appaltatrice unica responsabile e con a
proprio carico gli oneri per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti.

Restano esclusi dagli oneri a carico della Ditta appaltatrice, in tale periodo, i soli
consumi d’energia e combustibile.

Per I'omologazione dell'impianto di terra il datore di lavoro nominato
dall’Amministrazione dovra attenersi ai disposti del D.P.R. 22 ottobre 2001, n°462 e
precisamente:

entro trenta giorni dalla messa in servizio dell'impianto (appar data delle dichiarazioni
di conformita) dovra inviare copia delle dichiarazioni di conformita degli impianti
elettrici, speciali e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente
competente ed all'lSPESL (a quest’ultimo ente solo nel caso di nuovo impianto per il
quale non esiste alcun verbale di verifica antecedente ai lavori in oggetto), fornendo
in allegato i risultati delle misure della resistenza di terra ed altri dati significativi
dell'impianto risultanti dalla verifica definitiva, su un apposito modello prestampato
approvato preventivamente dalla D.L. e richiedendo nel contempo una visita
straordinaria di verifica specificando che gli oneri di tale verifica dovranno essere
addebitati all’Appaltatore.

In particolare, a fine lavori, la ditta appaltatrice dovra consegnare una raccolta con la
descrizione dettagliata di tutte le regolazioni, tarature ed impostazioni effettuate, i
relativi schemi funzionali, le istruzioni per la messa a punto e I'eventuale ritaratura di
ogni tipologia d'impianto.

Gli oneri per la messa a punto e taratura degli impianti speciali e per la
predisposizione degli schemi e istruzioni s'intendono compresi nei prezzi contrattuali
e per questi, non potra essere richiesto nessun maggior costo.

Si precisa che le indicazioni riguardanti le regolazioni, tarature ed impostazioni fornite
dall’Amministrazione possono anche non comprendere tutti i componenti necessari
alla loro realizzazione, ma resta pero inteso che la ditta appaltatrice, nel rispetto della
logica e funzionalita richiesta, deve comprendere nel prezzo della propria offerta e
della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli
schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente
funzionante la regolazione automatica.

. Garanzia degli impianti
La garanzia di 24 mesi decorrera a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo che
incombe all'Impresa installatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese
quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni di funzionamento che si manifestino
negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di
montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi
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all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del
personale dell’Amministrazione che ne fa uso, oppure a normale usura.

Nei termini previsti dalla Legge e dal Regolamento dovranno essere effettuate le
operazioni di collaudo tecnico-contabile, che dovranno certificare la perfetta
rispondenza delle opere e delle installazioni alle richieste contrattuali.

Se i risultati ottenuti non fossero accettabili, I’Amministrazione potra rifiutare le opere
o gli impianti, in parte o nella loro totalita.

La Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal
Collaudatore, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per
ottenere i risultati richiesti.

Sino all’approvazione definitiva del collaudo da parte dell’Amministrazione, la Ditta
appaltatrice sara tenuta a curare la garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera anche
nel caso in cui la loro conduzione sia affidata a personale incaricato
dall’Amministrazione, che avra I'obbligo in ogni caso informare la Ditta appaltatrice
delle eventuali modifiche o sostituzioni realizzate durante tale periodo.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prendere in consegna anche parzialmente
alcune parti delle opere o degli impianti, senza che la Ditta appaltatrice possa
pretendere maggiori compensi.

L'approvazione definitiva del collaudo non esonera la Ditta appaltatrice dalle sue
responsabilita sia di legge sia di garanzia.

Dovranno in particolar modo essere rispettate le seguenti indicazioni generali di
buona tecnica:

. CONDUTTURE ELETTRICHE
a. Posa delle condutture

Le condutture, a meno che non si tratti di condutture volanti od in vista devono
essere sempre protette con tubazioni, canalette portacavi, passerelle, condotti o
cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc..

Le stesse, salvo contraria ed esplicita richiesta del Committente, sono previste per
I'installazione sotto traccia.

Il tracciato delle tubazioni deve essere di andamento rettilineo orizzontale o verticale
e le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi.

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, 0 ad ogni
derivazione da linea principale a secondaria ed in ogni locale servito la tubazione
deve essere comunque interrotta con cassette di derivazione separate per ogni
tensione o, se comuni, provviste di separatori.

b. Caratteristiche delle condutture

Le condutture impiegate nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinte
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione C.E.I. - U.N.E.L..

Le sezioni dei conduttori devono essere calcolate in funzione della potenza
impegnata e della lunghezza dei circuiti affinché la caduta di tensione non superi i
valori ammessi dalla vigente normativa C.E.I..
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L'isolamento delle condutture deve essere scelto in funzione dell'utilizzo e del tipo di
installazione della stessa.

C. Protezione delle condutture

Le condutture devono essere adeguatamente protette contro le sovracorrenti causate
da sovraccarichi o cortocircuiti.

Tali apparecchiature di protezione devono interrompere le correnti di cortocircuito in
tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si
raggiungano temperature pericolose.

. QUADRI ELETTRICI
a. Esecuzione dei quadri

| quadri elettrici devono essere realizzati e collaudati in completa conformita ai
disposti delle Norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/3

| quadri devono essere posti in nicchie od esterni, facilmente accessibili e protetti con
portelle incernierate con chiusura a chiave.

La disposizione delle apparecchiature sui quadri deve essere concordata con la
Direzione dei Lavori ed ognuna delle apparecchiature deve essere contrassegnata
con targhetta indicatrice.

| cablaggi devono essere effettuati in maniera tale da rendere minime le operazioni di
modifica nell'eventualita del cambio di tensione nella fornitura dell'energia elettrica.

All'esterno dei quadri deve essere applicata una targa con l'indicazione di pericolo,
mentre all'interno deve essere posto lo schema unifilare del quadro.

b. Caratteristiche dei quadri

| quadri devono essere posti in zona adeguata onde effettuare una razionale
centralizzazione delle apparecchiature elettriche di comando e protezione della parte
di impianto interessata.

Le apparecchiature in essi contenute devono soddisfare alla caratteristiche di cui al
paragrafo 1 c¢) e garantire inoltre la necessaria sicurezza alle persone durante
I'utilizzo degli impianti.

. APPARECCHI UTILIZZATORI

Tutti gli apparecchi utilizzatori devono portare l'indicazione del voltaggio per il quale
sono costruiti nonché possedere il marchio I.M.Q. o altro certificato di qualita similare
approvato dalla normativa internazionale.

Nel caso di corpi illuminanti del tipo fluorescente gli stessi devono essere
equipaggiati con reattori elettronici o con reattori magnetici a basse perdite e starter
elettronici ed essere rifasati in modo da avere un fattore di potenza non inferiore a
0.9.

. PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

L'impianto deve essere realizzato in conformita alle Norme C.E.l. 64-8 ed eventuali
successive varianti.

. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
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L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei
lavori, la relazione tecnica, i calcoli di progetto ed i disegni topografici relativi alla
progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in
conformita a quanto prescritto dalle vigenti norme C.E.l. 81-10 eventuali successive
varianti.

Detto progetto dovra essere redatto da un libero professionista nell'ambito delle
rispettive competenze.

. IMPIANTI SPECIALI

Dovranno essere installati tutti gli impianti speciali richiesti e che verranno comunque
concordati con la Direzione dei Lavori.

Gli impianti speciali devono venir eseguiti rispecchiando le caratteristiche di
esecuzione dell'impianto principale.

Si intendono compresi nella dizione “Impianti Speciali” gli impianti :
-Rilevazione incendio

-Antintrusione

-Fonia-Dati

-Video e Citofonici

-Tv

-Controllo accessi e TVcc

-Diffusione sonora ed allarme

-Supervisione BUS (domotica)

Art. 26) Osservanza di leggi, normative, regolamenti e decreti
relativi agli impianti elettrici

Si richiamano espressamente le seguenti disposizioni:

Le Norme C.E.Il. nelle edizioni piu recenti relative alle apparecchiature e materiali
degli impianti elettrici, nonché I'esecuzione degli impianti stessi, nonché unificazioni
U.N.I. ed U.N.E.L., gia rese obbligatorie, nonché tutte le norme in vigore all'atto
dell'appalto e successive modificazioni ed integrazioni.

La Legge 01 marzo 1968 n°186, per cui tutti i materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa
osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal
Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.), cosi come risultanti dai fascicoli e successivi
supplementi, varianti, appendici ed aggiornamenti editi dall'Associazione
Elettrotecnica Italiana (A.E.L.).

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive
modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dovra, in ogni caso, attenersi alle norme per la sorveglianza da parte
dell'l.S.P.E.S.L. e dell'AS.S.; dei Regolamenti tecnici del Servizio Elettricita
dell'ACEGAS e successive norme integrative, nonché alle disposizioni antincendio
emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste.
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Tutti i collaudi, le verifiche, ecc. di tutti gli Enti interessati e relative all'appalto sono,
quale onere di contratto, a carico dell'Appaltatore e quindi comprese nel prezzo di cui
all'art.2 e nell’Elenco Prezzi Unitari.

Art. 27) Oneri dipendenti dalla costruzione degli impianti elettrici

Sono comprese nell’appalto tutte le spese di nolo, trasporto, montaggio, tutta la
manovalanza, le opere murarie, da falegname, mascherature metalliche, ecc.
necessarie alla costruzione di ogni genere di impianto, le tracce, gli attraversamenti
di muri, solai, fondazioni, ecc. per il passaggio delle tubazioni, le opere di sostegno
delle condutture, dei corpi illuminanti, ecc., le eventuali fondazioni per la posa in
opera di pali tubolari, I'esecuzione di cunicoli a pavimento o in terreno di qualsiasi
natura che si rendessero necessarie per la posa delle condutture, ed in generale
qualsiasi opera muraria occorrente a dare compiuti gli impianti a regola d'arte.

A conclusione di tutte le succitate norme di massima, si chiarisce che gli impianti, di
qualsiasi tipo essi siano, dovranno venir consegnati alla Stazione Appaltante completi
a regola d'arte e perfettamente funzionanti in ogni loro parte, assolutamente
collaudabili sia nel loro funzionamento generale che in ogni singola apparecchiatura,
sia agli effetti del presente disciplinare che alle norme legislative ed ai regolamenti
vigenti in materia.

La Direzione dei Lavori si riserva di far eseguire per conto dell'Appaltatore, tutti quei
sopralluoghi e collaudi che riterra necessari.

In definitiva, tutti gli impianti devono essere costituiti dai macchinari, dai materiali,
dalle apparecchiature, dagli elementi necessari e da quanto altro che, pur non
essendo stato specificato, occorra secondo le prescrizioni del presente disciplinare,
per il perfetto e completo funzionamento degli impianti stessi nelle loro singole parti
e nel loro insieme, nessuna esclusa.
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CAPO 4 - OPERE DA CAPOMASTRO ED
AFFINI

Art. 28) Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc., sia in rottura che parziali o
complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o quidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le murature
quando i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni I'Appaltatore dovra inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellazioni per sostenere le parti che dovranno restare e
disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora
potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di
deposito, che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non
danneggiarli, sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per
evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'lAmministrazione appaltante, la quale
potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

Art. 29) Opere in cemento armato

Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato, I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme ora in vigore per l|'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato ed a quelle che potranno essere
successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento
precompresso.

Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno
eseguite in base ai calcoli di stabilita accompagnati dai disegni esecutivi e da una
relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere specializzato e che I'Appaltatore
dovra presentare alla Direzione Lavori entro il termine che verra prescritto,
attenendosi agli schemi ed ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al
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contratto od alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle varie strutture
in cemento armato, non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita
derivanti per Legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere esequiti dalla
Direzione Lavori nell'esclusivo interesse delllAmministrazione appaltante,
I'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per la loro
progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione: di
conseguenza, dovra rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza dovessero verificarsi.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o di eventuali modifiche
suggerite dalla Direzione dei lavori ed accettate dall'Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia
del tipo indicato precedentemente. L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura
della superficie delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e
fratazzo, mediante l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da
resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o
vibratura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti
mezzi.

Si dovra mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi
componenti del conglomerato; per questo esso dovra essere asciutto con la
consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione per evitare
sia la sedimentazione degli inerti in strati di diversa granulometria, sia la formazione
di vuoti.

Di mano in mano che una parte di una struttura in cemento armato sara ultimata, la
sua superficie dovra essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in
modo uniforme, e, quando accorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere I'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate.

Il getto sino a sufficiente indurimento & da proteggere da influssi negativi, come
bruschi raffreddamenti e riscaldamenti, essiccamenti, forti piogge, acqua corrente,
polvere, aggressioni chimiche, scuotimenti ecc. In generale I'umidificazione o la
protezione contro |'essiccamento sono da garantire per circa sette e rispettivamente
tre giorni a seconda che si tratti di calcestruzzo normale o a presa rapida.

Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza
protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni
di regolarizzazione non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso
aggiuntivo all'appaltatore.

Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle
irregolarita e alla rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi
d'elenco, sia disporre, a tutte spese dell'appaltatore, I'adozione di quegli ulteriori
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provvedimenti che riterra idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e
dei risultati richiesti dal progetto.

La granulometria degli inerti dovra avere le dimensioni massime in funzione della
geometria del getto e del basso volume dei vuoti.

In particolare la massima granulometria dovra essere non superiore del terzo della
dimensione minima del getto.

La maggior parte degli inerti dovra comunque avere dimensioni minori delle distanze
tra le barre di armatura e tra queste e il cassero.

Lo spessore del ricoprimento e I'esatta posizione dell'armatura dovranno essere
garantiti da opportuni distanziatori.

Tutti i materiali accessori, compresi distanziatori nonché gli sfridi, si intendono
compresi nel prezzo per I'armatura Qualora il calcestruzzo presentasse una resistenza
inferiore a quella richiesta, ma comunque accettata dal direttore dei lavori, il relativo
prezzo sara ridotto a quello della classe di resistenza effettiva.

Art. 30) Opere da bandaio in genere

| lavori di lamiera in ferro nera, zincata, ghisa, zinco, rame, piombo, ottone, alluminio
od altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola
d'arte, a perfetta finitura, con la maggiore precisione.

Detti lavori dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto
funzionamento, come raccordi d'attacco coperchi, viti di spurgo in ottone od in
bronzo pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc..). Saranno
inoltre verniciati o con uno strato di catrame liquido e di minio di piombo ed olio di
lino cotto od anche con due strati di vernice comune, a seconda delle prescrizioni
della Direzione dei lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribaditure o saldature
secondo come prescritte dalla Direzione dei lavori ed in conformita dei campioni che
dovranno essere presentati per |'approvazione.

Art. 31) Opere in ferro

Nelle opere in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, con
regolarita e con precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione
dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e nelle bolliture. | fori saranno
tutti esequiti con trapano, le chiodature, le ribaditure, ecc., dovranno essere perfette,
senza sbavature, i tagli ben limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentano il piu Leggero indizio
di imperfezione.

Ogni pezzo in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo
di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore avra
I'obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.
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L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul
posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrivere:

a. INFERRIATE, RINGHIERE, CANCELLI, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola
d'arte secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo.

Dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati in perfetta composizione. | tagli
delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della massima
precisione ed esattezza; il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei buchi formati a
fuoco, nessuna fessura che si prolunghi oltre il buco necessario. In ogni caso
l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in
modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe e di
arpioni ben chiodati ai regoli del telaio, in numero, dimensioni e posizioni che
verranno indicate.

b. SERRAMENTI IN FERRO - Serramenti per finestre, vetrate, porte, ecc. potranno
essere richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati.

Nel due casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la
Direzione dei lavori. | serramenti potranno avere parte fissa o apribile anche a
ghigliottina o ribalta, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero, ad
asta rigida, con corsa inversa, ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di
chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le
cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per
ciascuna partita, dell'altezza non inferiore a cm. 12, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati
e non richiedenti eccessivi sforzi per movimento. Le manopole e le cerniere, se
richiesto, potranno essere cromate.

Le imposte apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionalmente alla robustezza del
serramento stesso.

Art. 32) Opere da pittore - verniciatore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da
raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime.

Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici dovranno essere
perfettamente levigate con carta vetrata, nuovamente stuccate, indi pomiciate e
lisciate, previa imprimitura, con le modalita ed i sistemi migliori atti ad assicurare la
perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.
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Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovranno essere eseguite con
mastici adatti; la levigatura e la rasatura delle superfici dovranno risultare perfette.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici sara preceduta dalla
raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, le coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite
anche con colori diversi su una stessa parte, complete di filettature, di zoccoli e di
quant'altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso
fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

| vari strati di coloritura ad olio e di verniciature dovranno essere di tonalita diversa,
in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero degli strati
che sono stati applicati.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la precisa
dimostrazione circa il numero degli strati applicati, la decisione sara a sfavore
dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore avra inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gl
saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte,
che per il genere d'esecuzione e li ripresentera, eventualmente, con le varianti
richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione Lavori, prima di poi mano
all'opera stessa. Dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad
evitare spruzzi o macchie di tinte o di vernici sulle opere eseguite (pavimenti,
rivestimenti, ecc..) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni
eventualmente arrecati.

Ad opera finita le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare alcuna
macchia, né perdere il colore con lo strofinamento. Sara pertanto a carico
dell'Appaltatore anche il fissaggio finale con materiali adatti.

Nel caso si tratti di manutenzione, prima di iniziare i lavori nei vari locali,
I'Appaltatore dovra avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori affinché questa
provveda, a cura delllAmministrazione appaltante, allo sgombero parziale o totale
delle suppellettili.

Qualora, a giudizio della Direzione Lavori, alcune di queste dovessero rimanere
nell'ambiente, I'Appaltatore avra l'obbligo di proteggerlo, senza che per questo
maggior onere possa accampare ulteriori compensi. Inoltre I'Appaltatore, ove la
Direzione dei Lavori non prescriva in modo specifico i provvedimenti da adottare,
dovra di propria iniziativa, a seconda dei lavori e a proprie spese, proteggere sia le
suppellettili che le altre strutture e finimenti. Eventuali danni saranno a suo carico.

Ad opera finita sara obbligo dell'Appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia
degli ambienti: vetri, serramenti e pavimenti.
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