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COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA,
CULTURA E SPORT  Prot. n.
DIREZIONE D’AREA

OGGETTO: cod. opera 17125 SALA LUTTAZZI Porto Vecchio
ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA SALA CONVEGNI
DENOMINATA SALA LUTTAZZI SITA AL TERZO PIANO DEL
MAGAZZINO 26

IMPRESA:
(C.F. e Part. IVA )

Premesso

che '’Amministrazione ha la necessita di dotare la sala di impianti audiovisivi e
illuminotecnici e di un adeguato comfort acustico

che si deve far fronte con tempestivita alla realizzazione stessa al fine di rendere
effettivamente funzionali i locali di cui sopra

che dato l'importo dei lavori sotto la soglia comunitaria ( art. 35 L50/2016 e
successive modifiche ) si procedera mediante affidamento  diretto previa
consultazione di almeno 5 preventivi tenendo conto che i soggetti ai quali chiedere i
preventivi sono individuati “ sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ....immediatamente
eseguibile, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “ cod. opera 17125
SALA LUTTAZZI “ redatto dal progettista incaricato

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data

, a firma del Direttore .......nncnnenes e per le motivazioni ivi

addotte, e stata affidato l'incarico all'operatore economico indviduato secondo le
procedure di cui sopra per la realizzazione dell'adeguamento

della SALA LUTTAZZI SITA AL TERZO PIANO DEL MAGAZZINO
26 per un importo complessivo di Euro 208.000,00 (duecentottomila/00), piu Euro
2.000,00 (duemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, piu IVA in
misura di legge, piu incentivi ex art. || L.R. 14/2002 e s.m.i., pit fondo progettazione e
innovazione 20% art. || L.R. 14/2002, piu imprevisti per un totale di Euro 260.400,17
(duecentosessantamilaquattrocento/ | 7)

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. e stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;



che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
I'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore,
ha concordamene dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori senza
alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente contratto non e fonte di alcuna obbligazione per
I'’Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa
alle modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in
volta disposti con appositi ordini di servizio, nei quali saranno precisati I'oggetto dei
lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. FABIO LORENZUT,
Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato agli effetti del presente atto nel
Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in qualita
di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli
107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse dell' Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in , piu
avanti detta anche “appaltatore”, nella persona delllAmministratore Unico, sig.
, hato a il | ) 19

(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede

dell'impresa stessa,
si conviene e si stipula il seguente

contratto d'appalto

per 'TADEGUAMENTO FUNZIONALE SALA CONVEGNI DENOMINATA
SALA LUTTAZZI SITA AL TERZO PIANO DEL MAGAZZINO 26

Art. 1) — Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Art. 2) - Oggetto del contratto d'Appalto

Il presente Contratto disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016,
mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di
servizio applicativi per i lavori di secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale
d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente Contratto.

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa
citati, affida allIMPRESA.......... che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante,



accetta senza riserva alcuna, 'esecuzione dei lavori di adeguamento di cui sopra sulla
base dell’offerta prodotta .

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono elencate nel Capitolato
Speciale d'Appalto.

Il Contratto riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i
mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare
ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente
Contratto , al Capitolato speciale d'Appalto

Art. 3) - Documenti che fanno parte del Contratto
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >>: |'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: I'elenco prezzi unitari;
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato
Speciale d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori
pubblici nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione
delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28
giugno 2007 e aggiornamenti in base al cosidetto Protocollo COVID contenuto nel
Decreto del presidente del consiglio dei ministri di data |7 maggio 2020 indicante le
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. |9, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare |'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Fanno parte del Contratto i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto,
con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali
costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini della
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni
in corso d’opera.

Costituiscono, inoltre, parte integrante degli ordini di servizio applicativi,
ancorché formalmente non allegati al medesimo:

* | D.U.V.R. Di cui all'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, e le proposte integrative al
predetto documento, tenuto conto degli aggiornamenti dati dall'Emergenza
Covid |9 ( cosidetto Protocollo COVID)

* |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4) — Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non
compatibili o non compatibili con il Contratto e gli ordini di servizio applicativi dello
stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia



necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5) — Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione

Il valore del contratto e, come da offerta allegata, pari ad Euro .......... + Euro
2.000,00 (mille/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un
ammontare complessivo di Euro ......... (-eeeed), + LV.AC in misura di

legge.

Art. 6) — Tipo di appalto
Il presente accordo é relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3,
comma |, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo
contrattuale oggetto del contratto possono essere ammesse esclusivamente nei casi
di cui agli artt. 106 e 149 del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 8) — Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali
materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00). Il pagamento degli
oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in
proporzione agli importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a
misura, con le stesse modalita indicate dal presente articolo.

La liquidazione finale avverra dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Ai sensi dellart. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se
disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto
dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs
50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non
verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per
acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma
18 del D. Lgs 50/2016.

Art. 9) - Tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.



Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto,
tra I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come
conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice
Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) .....cccocoveunennns ed il Codice Unico di Progetto (CUP) cod.
opera 17125

Art. 10) — Subappalto

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori
che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente: OS30

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza
di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante
"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma I, della legge || novembre
2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui
all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4)
del’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto,
I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e
per la manodopera.



| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.
13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto e fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante il nominativo del subcontraente, I'importo del contratto e
I'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore ['importo
dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art.
105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate
dal contratto principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 11) — Garanzie definitive
A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia
definitiva & calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del

D.Lgs 50/2016 ed e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari
al __ dellimporto contrattuale (al netto dellIVA ed al lordo degli oneri per la
sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 la cauzione é ridotta del ___% in quanto I'lmpresa/ATl & in possesso della
documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

* prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata
in atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui
all'art.103 del D.Lgs 50/201 6.

Art. 12) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di Euro 500.000,00

Art. 13) — Durata del Contratto
Il presente contratto ha durata massima di 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. Del DPR
207/2010. In particolare, sara applicabile I'art. 153, comma |, secondo periodo, del
DPR 207/2010, in caso di necessita della Stazione Appaltante.



Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 10% (dieci), per
andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure  geometra/perito  industriale, in  dipendenza
dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo
deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei
lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilita civili e penali che potrebbero
derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto
dell'Appaltatore.

Il contratto cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo
contrattuale, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui al punto
precedente, senza che I|'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior
compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di
pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente contratto,
fatta salva l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all'art. 8 ultimo comma.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante,
la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di
Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Lo svolgimento e l'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare le
attivita che si compiono all'interno Magazzino 26, tenuto conto che il luogo ¢ aperto al
pubblico dal venerdi a domenica; I'Appaltatore dovra garantire le misure di sicurezza e
di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime necessarie, provvedendo a
compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformita agli ordini della
direzione dei lavori, senza che cio possa costituire motivo di richiesta per speciali
compensi.

Art. 14) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della
regolare esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

l. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3
(tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.



3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto
dallart. 1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni
di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato
speciale d’appalto o nel singolo ordine di servizio.

Art. 15) Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente
quanto realizzato prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di
detto decreto si applichera 'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna
anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la
vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate
le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad
essa, la documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o
di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al
fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai
lavori. Qualora I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata
all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun
motivo, né potra reclamare compensi di sorta.

Art. 16) - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed
in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori, € applicata una penale pari all'l %o (uno per

mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto
dellL.V.A)).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione



lavori nei casi di cui all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione
ai lavori non ancora eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione
Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in
casi di lavori di somma urgenza, di cui all'art. 13, penultimo comma del presente
accordo quadro, e nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della
singola opera, della documentazione inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato
rispetto del termine di ultimazione e da aggiungere alla penale per il ritardo nelle
singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento)
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede
di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili
all'appaltatore.

Art. 17) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art.
105 comma | del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 18) - Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110
del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 19) — Risoluzione del Contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

C) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale
applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con
diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque
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dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto
alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili al’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su

proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma
[, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per Il'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

i) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma

dell'art. 27 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura
Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione
appaltante

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art.
107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20) - Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21) — Sospensione
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere
disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi
dell’art. 13, terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

* Il'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni

riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente
approvati da questa;

* il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;
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* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte
delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori,
i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere
aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 22) - Controlli
| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale
di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita
di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto,
nonché in conformita alle disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX capi | e Il del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 23) - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti
da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste,
anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto e subordinato
allacquisizione della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei
subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma
9 del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 24) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare
I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti
agli artt. 10 e || del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi
titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente al momento della
stipula del contratto, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
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approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione
del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 26) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel
Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 27) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo |
del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con [’esclusione
espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 28) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari
d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
Stazione appaltante e I’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, I’ Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti 1 documenti del progetto la cui esecuzione ¢ dedotta nel presente atto e, in
particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto, nonché tutte le disposizioni
contenute nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri |7 maggio 2020, cioe
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare |'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Art. 29) - Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, [I'appaltatore
dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , N

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societd legalmente
riconosciutal.
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Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 30) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico
dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000,
ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) piti IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in
caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
I'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19,
21, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 del presente atto, nonché gli articoli 8, 9, 10, |1 e 18 del
Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione &
resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in
formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e
sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
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