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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Ponte Bianco e Ponte Vete - Codice
Opera 17186

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. e stato approvato il progettnitigb-esecutivo dei lavori
di Manutenzione straordinaria Ponte Bianco e ponte Vate - Codice Opera 17186
elaborato dalling. Mario Smrekar in esecuzionelidearico conferito con
3867/2017 dd. 28/12/2017;

che il progetto prevede un importo dei lavori asdali gara pari a
complessiviEuro 225.000,00di cui Euro 12.198,72per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetthasso, al netto del I.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

che, in esito all'esperimento della procedura aliag I'appalto e stato
aggiudicato all'lmpresa n ikcobasso del %
sullimporto a base di gara e, quindi, al prezzofewdb di Euro
, + Euro 12'198,72 per oneri pesidurezza stimati dalla

stazione appaltante per un ammontare complessikardi + LV.A.
in misura di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata

disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalteinconfronti dell'lmpresa
evéntualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50m.i.;
che con nota prot. n. dd. e statdata ai

controinteressati la comunicazione di cui all'@&2 comma 9 del predetto D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazidekcontratto d’appalto
con I'lmpresa éventualmente ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ecessive
modificazioni e integrazioni, € stata acquisitadacumentazione antimafia
conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in rewmldittorio con
I'appaltatore, ha concordemente dato atto, netivelaerbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono l@dista esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezionartia gell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTEyrappresentato da
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- nat_ a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita leljale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effettlate 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e ddl'ar del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'intereledia stazione appaltante che
rappresenta,;

e l'Impresa evdntualmente: facente parte
dell’ATI costituita con atto Rep. n. dd. __ a rogito del dott.
Notaio in conservato in iattcopia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. _CF,e Partita IVA
(mandataria); on sede legale a
in Via , n. CF,e Partita IVA
(mandante);
con sede legale a in Via
, n. _, CF e Partita IVA
(mandante)] rappresentata da nato a
)il ( ) 19 (millewento ),
domiciliato agli effetti del presente atto presaosede della il_quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualita _d
(eventualmente:come risulta da procura allegata sub “B” al presetto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quanéo l¢égale rappresentante
dell'lmpresa [eventualmentATI];

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO di APPALTO

ART.1. PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formaadepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART.2. OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentatojrii degli atti in
premessa citati, affida allIMPRESA che, a mezzd sepraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcunaaltapgei lavori diManutenzione
straordinaria Ponte Bianco e ponte Verde- Codice Ogra 17186 sulla base
dell'offerta prodotta in sede di gara e formulatedmante:

- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture le provviste e
guant'altro necessario per dare i lavori, completiat® compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d'appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, catah¢ e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati fecrche I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrne che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigwalsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriageve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e sedode regole dell’arte.
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ART. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono alletjatstesso:
allegato sub << >> f'offerta prodotta dall'appaltatore
allegato sub << >>il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del cotdrat ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti glibeleati del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le coiodiz riportate nel
Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi enteme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesarpa sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comdn@&rieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offeldil’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavorg<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appal&atai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varjaaddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4. INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di @tbg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, calime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili 0 non compatibdon il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, iti tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdnakte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidgppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontriffteinze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o n@pcbo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART.5. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell'appalto e fissato, come da offerta allegatazamplessivi Euro

( ) Euro 12.198,72 (dodicimilacentonovantotto/72)
per oneri di sicurezza stimati dalla stazione dppéé per un ammontare
complessivo di Euro + L.V.A. in misurdedge

ART. 6. TIPO DI APPALTO

Il presente contratto € relativo ad un “appaltmiaura” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto puo variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite eninaiti di legge.

ART. 7. VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso didia e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivameertasi di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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ART. 8. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojanaglemissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavorieggiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d’opera deposiiatcantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzati alttnedel ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri perslaurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cewfa /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la riglsta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e l'erogazione alla stamoappaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che
’Amministrazione & esentata da qualsiasi respdlitgam ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni contemella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioaatl' 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventmpi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.Bagli Enti abilitati al rilascio;
in tal caso non verranno applicati interessi di ansulle somme relative ai
pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiplinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 9. TRACCIABILITA" DEI FLUSSIFINANZIARI

L’'appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modiiad, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche esclusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori /cauttraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatoubcentraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di cuila succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comaitoa alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoeiael Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della prapcontroparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di traccigbifinanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con m@datacciabili ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando ilrto corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relazahappalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatattin contiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sudidetto conto corrente
dedicato.

[I' mancato utilizzo del bonifico bancario o postalvvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitlelle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sgeliart. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa shluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita idpagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appdl inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, doxreo obbligatoriamente
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riportare il seguente Codice Identificativo GardGL ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10. SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusnti lavori che intende
subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e syiziabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 105 ddD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
| contratti di subappalto dovranno rispettare, agpdi inammissibilita
dell'istanza di autorizzazione al subappalto, lacilina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislatd@ttobre 2002, n. 231, per
I'integrale recepimento della direttiva 2011/7/U8ativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commercialinorma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, aagpali nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,186 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le aktévita di cui al punto 4)
dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effetti da imprese in subappalto,
I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcunsobagelativi oneri per la
sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commde?l'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in conforn@tdD.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari sorsmggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136.®.i.. pertanto e fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione appaédtail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetéd lavoro.

ART. 11. GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presentpadtp, la garanzia
definitiva e calcolata in rapporto percentuale @sd ai criteri stabiliti dall'art.
103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.ed e definita quindi in ragione di Euro

( ) pari al ___ dellimporto tcattuale (al netto
dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd.

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidep$a assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di iradat conservata in
atti, redatta secondo le modalita indicate nel DLRB/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digaihi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla suassieme, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sullzase delle
disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/20&6.m.i..
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ART. 12. GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016&.m.i. I'appaltatoreé
obbligato a costituire e consegnare alla stazigpaléante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori una polizza diasszione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dall’'esecuzione dell'operaper un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché apectura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzipemassimale di

ART. 13. TERMINI DI ESECUZIONE DEI| LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giorni 180
(centottanta) naturali e consecutivi decorrentieddata del verbale di consegna
dei lavori medesimi secondo quanto previsto neh@poogramma.

Prima dellinizio dei lavori I'appaltatore deve pentare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denundr@zio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinforistici inclusa la Cassa Edile
della Provincia di Trieste nonché copia della nandel medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, 'Amministiaei si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizi@m data di inizio di un
determinato lavoro e l'esecuzione dello stessooentr termine perentorio,
nonché di disporre I'ordine di esecuzione dei laveal modo che riterra piu
conveniente. Qualora I'appaltatore non rispetiimine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all'art. 13 peniogjorno di ritardo.

L'amministrazione si riserva altresi il diritto dichiedere all’appaltatore
l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimerdella richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche aamdax e/o PEC) nei casi di
somma urgenza, intendendosi come tali quelli in pogssa configurarsi il
pericolo per la vita umana, ovvero l'interruziorigpdbblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni. Qualora 'appaltatomn intervenga nei tempi di
cui sopra, verra applicata la penale di cui all'a& per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possom fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteineecon carattere d’'urgenza in
altre localita di tutto il territorio del comune dirieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblicansito, percio I'effettiva
programmazione sara fatta solo alla consegna deiildi ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsmsrvento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportunitidatt dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori dessere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantieventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dell'lmpresa effettuare, contestualmealia stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradatk tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (grigli#f@ng). Qualora cio non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque ndredl 15 (quindici) giorni
dall’eventuale ricoprimento restando a carico @affresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestipitestino della funzionalita.
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Il ripristino totale della segnaletica orizzontalevra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto diraswcon esclusione delle fasce
d'arresto e i parcheggi per disabili che dovrann@niv eseguite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stdsasuddetto tappetoestando
comunque a carico dell'impresa ogni danno o simiskre potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzioraliella segnaletica.

ART. 14. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA
REGOLARE ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudacdlisciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, commaed B.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
fino all'emanazione di detto decreto si applicamdisposizioni di cui alla Parte
Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i segti¢ermini:

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il termiperentorio di 6 (sei)
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattereysisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dallatad di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende taniate approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia intenterantro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sistituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emeBso3e(tre) mesi
dall’'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'aaziethe dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazidel predetto
certificato che ha carattere prowvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere definitdecorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato datiiAistrazione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) sneltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. BAR e s.m.i. salvo
guanto disposto dall’art. 1669 del codice civilappaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché&anoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima cherifccato di collaudo
assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, allarta conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e amfm oggetto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti abllaudo: resta nella
facolta dellamministrazione richiedere la consegnécipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

6. Durante lI'esecuzione dei lavori la Stazione appédtapuo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la pieriagpondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzasoa quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato spezial’appalto o nel
contratto.

ART. 15. CONSEGNAANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizméile, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione dekratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regel@secuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del észrministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fillleraanazione di detto
decreto si applichera l'art. 230 del D.P.R. 207201
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In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale anttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
'appaltatore per la vigilanza e custodia di quawoiggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanglesdccessivo collaudo.

ART. 16. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfesecuzione dei
lavori ed in relazione all’entitd delle conseguemegate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@ze dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelageri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuatie (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa qpetaecentuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasibardo nell'inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un veghiilsospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissatdl'apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguit

Nel caso di penali comminate per ritardo nellegliso temporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anchgpeito al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di wiione € da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze ingelimn

La misura complessiva della penale non potrarsupd 10% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltaditeisolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate detrazione in
occasione del pagamento immediatamente succedsixarificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa ésta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il rngaento di eventual
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amminisibaez a causa dei ritardi
imputabili all’appaltatore.

ART. 17. DIVIETO DI CESSIONEDEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto a genallita, ai sensi
dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 18. PROVVEDIMENTI IN CASODI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Staziomgpaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei gmicinteressi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19. RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facolta di risolver®iitratto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/20168.m.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dmidri riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'intpoza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell'appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &gaéll’'esecuzione dei
lavori;
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c) inadempienza accertata alle norme di legge sulkevemzione degli
infortuni, ligiene, la salute e sicurezza sul lewoe le assicurazioni
obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivogiesta fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimentolidéte massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei telinirevisti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di gi6n{sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nebrmprogramma per fatti
imputabili all'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipaziaressione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifichecontratto o allo scopo
dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsabildal®ri, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, asgdell'articolo 92 comma
1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requpsti I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure s@mtorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pudgbimministrazione;

J) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. Qal'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto risdro del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,atata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all'appaltatore secondo le mitzdareviste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di taterisarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del i&td nel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 eis.m

ART. 20. RECESSO

La stazione appaltante puo recedere dal presenteatio in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs50/2016 e s.m.i..

ART. 21. SOSPENSIONE
La sospensione dei lavori & disciplinata dall'd®7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologichesdapensione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale tatmpoel termine di
esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma detg@nte atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e ndlBaciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, '@gprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inc@mienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordovat per I'esecuzione dei
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lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'dapare ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di formaazi delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla RQime dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove amipioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritaradaasegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali taversie tra I'appaltatore, i
fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nohe le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il propaosonale dipendente.

ART. 22. CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono flikeati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 5018 e s.m.i., fino allemanazione
di detto decreto le attivita di controllo si espl® secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, honché in aonifa alle disposizioni di cui
alla Parte 11, Titolo IX capi | e Il del D.P.R. 22010 n. 207.

ART. 23. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI
DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far appkcantegralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegatell’esecuzione dell'appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatricieda al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche @rmative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoroetla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei layvor compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Proxindi Trieste, anche ai fini
dell'accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento deiigmettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per ktgmieni oggetto del contratto &
subordinato all’acquisizione della documentazionaicar di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tud#enorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisialez assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normatigan particolare riguardo a
guanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs2806 e s.m.i.

L’appaltatore é tenuto all'esatta osservanza ¢k tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratiterritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché dvalmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anclggialora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura aled dimensioni dell’'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicaziarte 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui damtore sia una
cooperativa:]
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La Societa cooperativa si impegna a corrispondes®ci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@gsicurativo non inferiore a
guello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24. ONERI E OBBLIGHI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contrattotutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nelitdato speciale d’'appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli onesiémpegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolaoeciale d'appalto.

ART. 25. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presera#to i collaboratori a
gualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti adepgare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Cportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale3h del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compmtdao dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, ebregono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pudngoortare la risoluzione
0 decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26. PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto adblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dadpaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relatemzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione dekptescontratto.

ART. 27. CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle dispasizidi cui alla Parte VI —
Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.L§8/2016 e s.m.i. le
modalita procedurali da seguire saranno quelleatdidall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzioné amtratto, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento dedao bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzionéualizjo arbitrale.

Il Foro competente é sin d'ora individuato in ¢uel Trieste.

ART. 28. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogentapporto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le monegislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubbli@n materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d@sa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree ven) Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 282007, e tutti i documenti
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del progetto la cui esecuzione é dedotta nel ptes#to e, in particolare, quelli
indicate all'art. 3 del presente contratto.

ART. 29. DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 dBlM. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via
, N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il propri@omicilio a

[nel luogo nel quale ha sedediaftli direzione dei lavori
ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di professionista, o gli uffici di
societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempastiente comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerentreseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la solaegmme del I.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espresséenrichiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo deati relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspéi bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretladconsegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o del certifacdi regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta aw Eu
piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, @getto a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, puntce2PdP.R. 26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Ci€.quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legalpresg@entante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatdéeneseguenti articoli: 9, 16, 17,
19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonkclétigoli 3, 4,5, 6,7,8,9, 11 e
21 del capitolato speciale d'appalto, dichiarandpressamente che la loro
accettazione €& resa materialmente mediante l'usa#oscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”B* e “C”"), letto,
approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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