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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

AREA SERVIZ| DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti

OGGETTO: Riqualificazione e miglioramento dei sisteni di

accessibilita ai servizi e aree residenziali. Int@enti sulla viabilita di
via Forlanini. Codice Opera 17041.

IMPRESA /ATI ESECUTRICE :

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. e stato approvato il progettinitigb-esecutivo dei lavori
di Rigualificazione e miglioramento dei servizi di acessibilita ai servizi e
aree residenziali. Interventi sulla viabilita di via Forlanini. Codice Opera
17041 - elaborato dai tecnici del Servizio Strade in esir dell'incarico
conferito con dd. ;

che il progetto prevede un importo dei lavori aebaé gara pari a
complessiviEuro 550.000,00 di cui Euro 13.000,00per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggaitiasso, al netto del 1.V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

che, in esito all’esperimento della procedura diagdiappalto & stato
aggiudicato all'Impresa
con il ribasso del % sull'importo a base drage, quindi, al prezzo
offerto di Euro , + Euro T®00 per oneri per la
sicurezza stimati dalla stazione appaltante peammontare complessivo di
Euro + L.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell’appaltaeinconfronti dell’'lImpresa
evéntualmenteAT]

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 nexdm.i.;
che con nota prot. n. dd. e stat@ata ai

controinteressati la comunicazione di cui allaB?2 comma 9 del predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazioekabntratto d’appalto
con I'lmpresa éventualmente ATI] aggiudicataria;
che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ecessive
modificazioni e integrazioni, &€ stata acquisitadacumentazione antimafia
conservata in atti;
che il Responsabile Unico del Procedimento, in remdittorio con
'appaltatore, ha concordemente dato atto, netivelaerbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono léuista esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezionartia gell’appaltatore stesso;
tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTErappresentato da
- hat_ a il giorno __ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita leljale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effettiafe 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e detl'ar_ del Regolamento per la
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disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'intereledla stazione appaltante che
rappresenta,

e I'Impresa evgntualmente: facente parte
dell’ATI costituita con atto Rep. n. dd. __ a rogito del dott.
Notaio in conservato in iattcopia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. _CF ,e Partita IVA

(mandataria); on sede legale a

in Via , h. CF,e Partita IVA

(mandante);
con sede legale a in Via
, h. . CF e Partita IVA

(mandante)] rappresentata da nato a

)i ) 19  (millawmanto ),
domiciliato agli effetti del presente atto presacskde della il_quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualita d
(eventualmente:come risulta da procura allegata sub “B” al presetto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quaréo légale rappresentante
dell'lmpresa [eventualmentATI];
si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formaaotepintegrante e
sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentatejrin degli atti in
premessa citati, affida alllIMPRESA che, a mezzd sepraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, altappdei lavori di
Riqualificazione e miglioramento dei servizi di acessibilita ai servizi e aree
residenziali. Interventi sulla viabilitd di via Forlanini. Codice Opera 17041
sulla base dell'offerta prodotta in sede di gafarmulata mediante:

- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, complemai® compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dapi@dato Speciale d'appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, cathlié e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati fecithe I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integrne che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncigualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriadeve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e selode regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono alleljatstesso:
allegato sub << >> l'offerta prodotta dall'appaltatore
allegato sub << >>:il Capitolato Speciale d’Appalto.
Costituiscono inoltre parte integrante del contrattancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti glbeleati del progetto esecutivo.
Sono altresi contrattualmente vincolanti le corddikiriportate nel
Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi enteme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesarpa sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comdin&rieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.
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Fanno parte del contratto i prezzi unitari offeldill’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavorg<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varjaaddizioni e detrazioni in
corso d'opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di mtbg o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, calime del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili o non compatibdon il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, iti tucasi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole cdotkte delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaboratprecede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e.ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidgppalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontriffteinze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nmlpcwo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pere perfetto adempimento
dell'appalto e fissato, come da offerta allegatagamplessivi Euro

( ) Euro 13.000,00 (tredicimila/00) per oneri di
sicurezza stimati dalla stazione appaltante permmontare complessivo di
Euro + L.V.A. in misura di legge

ART. 6 — TIPO DI APPALTO

Il presente contratto € relativo ad un “appaltoiauna” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto puo variare, in aumentorodiminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite erlinaiti di legge.

ART. 7 — VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso diditd e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivameemasi di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

| pagamenti avvengono per stati di avanzamentojantdemissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavoriegsiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d’'opera depositatcantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzati alttnedel ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri persiaurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cengpamila /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la rigsta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e l'erogazione alla stamoappaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che
I’Amministrazione e esentata da qualsiasi respdligain ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni coatennella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioatl' 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli everkmpi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.RI&gli Enti abilitati al
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rilascio; in tal caso non verranno applicati ingsfedi mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiglinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modiftd, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche esolusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori /cguttraenti dovranno essere inse
rite apposite clausole con cui i subappaltatonbcentraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di culla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comuitinazalla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territogialel Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della prapcontroparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di traccighifinanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con madaigtcciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando ilrdo corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relazialii@ppalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatéatin @ntiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sudldetto conto corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitielle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai seeliart. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa sbluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dpagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appdl inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, domreo obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo GardGyL ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)

ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicatogusmti lavori che intende
subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e syizdabili:
Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico
riferimento all'art. 105 ddD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
| contratti di subappalto dovranno rispettare, agpdi inammissibilita
dell'istanza di autorizzazione al subappalto, lacilina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislatdv@ttobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/U8ativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commercialinorma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
| contratti di subappalto dovranno rispettare, aapeli nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010,X86 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le alattivita di cui al punto
4) dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effeati da imprese in
subappalto, I'appaltatore corrisponde ad esse s@oma ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.
| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commdeli'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in confornatéD.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
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fini della tracciabilita dei flussi finanziari sorsmggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136.m.i.. pertanto é fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla stazione app#dtail nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetéed lavoro.

ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presentpadip, la garanzia
definitiva e calcolata in rapporto percentuale @sd ai criteri stabiliti dall'art.
103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ed é definita quindi in ragione di Euro

( ) pari al ___ dellimporto tcattuale (al netto

dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejusa assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di iradat conservata in
atti, redatta secondo le modalita indicate nel DLRB/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digihi ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla soass®ne, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sullaase delle
disposizioni di cui all'art. 103 deD.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016.m.i. I'appaltatore
€ obbligato a costituire e consegnare alla stazippaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori una polizza diasszione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell'operaper un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché apectura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzipemassimale di

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giornil80
(centottanta) naturali e consecutivi decorrentiaddhta del verbale di consegna
dei lavori medesimi secondo quanto previsto neh@poogramma.

Nel termine contrattuale € computata una quota phr20 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve penmtare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denundi@zio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfaristici inclusa la Cassa Edile

della Provincia di Trieste nonché copia della nandel medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, ’TAmministagi si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizita data di inizio di un
determinato lavoro e l'esecuzione dello stessooentr termine perentorio,
nonché di disporre I'ordine di esecuzione dei laveal modo che riterra piu
conveniente. Qualora I'appaltatore non rispetiimine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all'art. 13 pgniogiorno di ritardo.

L'amministrazione si riserva altresi il diritto dchiedere all'appaltatore
l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimertdella richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche azmdax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui passafigurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico seigi ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora 'appaltatore non intervengatempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all'art. 13 per ogrargo di ritardo.
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Gli interventi previsti nel presente appalto possoim fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di inteineecon carattere d’urgenza in
altre localita di tutto il territorio del comune dirieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblicansito, percio I'effettiva
programmazione sara fatta solo alla consegna deiildi ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsmsrvento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportuniiate dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori dessere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantieventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dell'lmpresa effettuare, contestualmealia stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradadk tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (grigli#f@e). Qualora cido non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque ndredl 15 (quindici) giorni
dall’eventuale ricoprimento restando a carico @afpfresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestipitestino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontalevra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto dinaswcon esclusione delle fasce
d'arresto e i parchegdi per disabili che dovrann@niv eseguite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stdehsuddetto tappetoestando
comunque a carico dell'impresa ogni danno o simiskre potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funziorealiella segnaletica.

ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLA RE
ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudocdlisciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, commaed B.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
fino all'emanazione di detto decreto si applicandisposizioni di cui alla Parte
[l Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i segu¢ermini:

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il terenperentorio di 6 (sei)
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattereyisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dallatad di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tan#gate approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia interderentro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sistituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emegso3e(tre) mesi
dall’'ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e lttaziene dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazidel predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere definitdecorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato datiAistrazione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due)sneltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n/2BQ6 e s.m.i. salvo
quanto disposto dall’art. 1669 del codice civilappaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché&aonoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima cheriifccato di collaudo
assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, lallana conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e amjm oggetto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti abllaudo: resta nella
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facolta dell’amministrazione richiedere la consegnécipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

6. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione aapdd puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la pierigpondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazoa quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato spexia’appalto o nel
contratto.

ART. 15 — CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dizpéte, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione deltratto in oggetto, prima e
nelle more dell’'emissione del certificato di regel@secuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del észrmministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fitleraanazione di detto
decreto si applichera l'art. 230 del D.P.R. 207201

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale anttaddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevandd da responsabilita
l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quaoiggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanglesdccessivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfesecuzione dei
lavori ed in relazione all’entita delle conseguenegate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultin@ze dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporalelageri, € applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell'importo contuatie (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell'l.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quotagmeuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in dasibardo nell'inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un vegldilsospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissatd'apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora esdguit

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle igogemporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anchepeito al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di wtzione € da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze ingelim

La misura complessiva della penale non potra supdra0% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltatiteisolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.

Le penali sono prowvisoriamente contabilizzate ietrakzione in
occasione del pagamento immediatamente succedsixariicarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa esta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risanento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amminisibaez a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 17 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non pud essere ceduto a genallita, ai sensi
dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Staziocmgpaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei gmicinteressi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
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ART. 19 — RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facolta di risolvereiittatto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.m.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore ldebri riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’imtpaza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell'appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solaliegnell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge spilvenzione degli
infortuni, ligiene, la salute e sicurezza sul lewoe le assicurazioni
obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motimoguesta fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimentolidgte massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenze giubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato wmtiin misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei teringirevisti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di gi6@n(sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nebrmprogramma per fatti
imputabili all’'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipaziooessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiatiecontratto o allo scopo
dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsathlielavori, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, assdell'articolo 92 comma
1, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requpstr I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure s@nzatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pudabimministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art.e9dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto ristoo del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra,atata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le mtidgreviste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatetisarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del @itdrnel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 eis.m

ART. - 20 RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presenteatio in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs50/2016 e s.m.i..

ART. 21 — SOSPENSIONE

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'd@®7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, dapsnsione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale tampuoel termine di
esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma detg@mte atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, ‘@gprbvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;
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- 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a ina@mienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordorat per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che kdfgtore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di foraezi delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Qiane dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di provecauipioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritamdadnsegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali taversie tra 'appaltatore, i
fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nohé le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il propgosonale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono flikeati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 5015 e s.m.i., fino allemanazione
di detto decreto le attivita di controllo si espl® secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in comifa alle disposizioni di cui
alla Parte Il, Titolo IX capil e Il del D.P.R.1%.2010 n. 207.

ART. 23 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTID EL
PERSONALE DIPENDENTE

L’'appaltatore si obbliga ad applicare o far appkcategralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegatell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatrickeda al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche ®@rmative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoroetla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori compresa l'iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Proxindi Trieste, anche ai fini
dell’'accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento deiigoettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per kgmieni oggetto del contratto
subordinato all'acquisizione della documentazionmicar di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tudgenorme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assisiale assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normatiean particolare riguardo a
guanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lg2806 e s.m.i.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza ¢k tietleggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integratiterritoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché d@uaimente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anchealpra non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recedasda e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura alled dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicaziarte 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cuidfzltatore sia una
cooperativa:]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondiesea lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenzial@gslcurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.
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ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E

Oltre a quanto previsto nel presente contrattotutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nelitdgto speciale d'appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli onesiempegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitol&oeciale d'appalto.

ART. 25 — OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DE |
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al preserd#to i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti adeogare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Cportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale3h del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compwitdo dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, elaegono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo goontare la risoluzione
0 decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto apblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dadpaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relasamzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione dekptescontratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposwidi cui alla Parte VI —
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nellipotesi di accordo bonario art. 205 del D.L§8/2016 e s.m.i. le
modalita procedurali da seguire saranno quelleaididall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ctmbtratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento deblao bonario saranno
deferite alla cognizione della competente AutoBiarisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzioneualizjo arbitrale.

Il Foro competente & sin d'ora individuato in qoiell Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogentappbrto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le mornegislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubbli@i materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d@sa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree vedi) Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 282007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione & dedotta nel ptes#to e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’'APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 dBlM. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

, n. .

[Eventuale L'appaltatore dichiara di avere eletto il propridomicilio a
[nel luogo nel quale ha sedéicia di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo stodli un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta]

Ogni variazione del domicilio deve essere tempasiegnte comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.
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ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerentresaeguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la soleeeimme del 1.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espresséenrichiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo deati relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretialconsegna a quello data di
emissione del collaudo prowvvisorio (o del certificdi regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Eur
piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, e gettp a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, puntoeRPdP.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Ci@.quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legalpresggntante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatéeneseguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto,gt articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichidoaespressamente che la loro
accettazione €& resa materialmente mediante |'usatoscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, "Be “C"), letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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