COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita LV.A. n. 00210240321

Area Servizi Generali Prot. n.
Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Cod. opera 14067. Ristrutturazione e restauro edificio in Via del Teatro Romano
(ex Istituto Carli) — Ascensore e soffitte. Affidamento appalto di fornitura e posa in
opera dell'impianto ascensore all'impresa .Spesa complessiva di Euro

(I.V.A. compresa)

IMPRESA /ATI ESECUTRICE:

Premesso che:

* con Determina Dirigenziale n. 228/2019, esecutiva il 14.2.2019, e stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori per la fornitura e posa in opera dell'impianto ascensore nel
vano scala dell'edificio citato nell'oggetto, nell'ambito dei lavori “Cod. Opera 14067.
Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto “G.R. Carli”’) -
ascensore e soffitte”

* il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro
83.140,00 (Euro ottantatremilacentoquaranta/00), di cui Euro 5.940,00 (Euro
cinquemilanovecentoquaranta/00) per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione
appaltante e non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’l.V.A. ai sensi di Legge;

* con il medesimo provvedimento € stata indetta la relativa gara d’appalto;

* in esito all’esperimento della procedura di gara, & stata proposta [|'aggiudicazione

all'lmpresa/ATI con il ribasso del % sullimporto a base di gara e,
quindi, al prezzo offerto di Euro piu Euro 5.940,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro + L.V.A. in misura di legge;

* con determinazione dirigenziale n. dd. I'appalto e stato aggiudicato all’lmpresa
/ATI ;

* in data € stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 76

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed occorre quindi provvedere alla stipulazione del
contratto d'appalto con I'impresa aggiudicataria;

tutto cio premesso

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da , domiciliato agli effetti del presente atto nel
Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4

e l'impresa/ATI con sede a piu avanti detta anche “appaltatore”, nella persona
e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'mpresa stessa

si conviene e si stipula il seguente:
CONTRATTO D'APPALTO

Art. | — Premesse e definizioni

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Art. 2 - Oggetto e forma del contratto
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Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,
affida all’lmpresa/ATl che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza
riserva alcuna, I'appalto di fornitura e posa in opera dell'impianto ascensore nell'ambito dei
lavori “Cod. Opera 14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex
Istituto “G.R. Carli”) - ascensore e soffitte” sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quantaltro necessario
per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente
contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che
I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte, nonché secondo le tipologie di
intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri
indicate nella propria offerta.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto ed ¢ allegato allo stesso:
* [offerta prodotta dall’appaltatore (all. “A”’);
* il Computo metrico (all. “B”’);

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Capitolato Speciale
d'Appalto richiamato nella lettera d'invito dd.___ fa parte integrante del contratto ancorche
formalmente non allegato al medesimo.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non
allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvati con determinazione
dirigenziale n. 228/2019 citata in premessa.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia
di lavori pubblici ed inoltre il Testo Unico di attuazione dell'articolo | della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo approvato
con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e I'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori
del Comune di Trieste approvato con Deliberazione Giuntale n. 234 dd 28 giugno 2007 e suoi
provvedimenti applicativi, nonché ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 4 - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme
del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei
quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel
codice civile (1362 e ss.).

Art. 5 - Corrispettivo del contratto

L'appalto viene assunto, coma da offerta allegata, con il ribasso del __ % (....... )
sull'importo a base di gara, per I'ammontare complessivo di Euro ___ (Euro ...... ) piu Euro
ettt eaaes (Euro .......) per oneri di sicurezza stimati dalla Stazione appaltante per
complessivi Euro ____ piu .V.A. in misura di legge.
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E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma |, lettera a) del D.Lgs
50/2016.

Art. 6 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato interamente “a misura”, secondo le definizioni di cui all'art. 3,
comma |, lettere eeeee) del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite.
Art. 7 = Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse
esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016

Art. 8 — Termine dei pagamenti e tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 35, comma |8 del D.Lgs 50/2016, e prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

| pagamenti successivi all’anticipazione di cui al comma | del presente articolo, avvengono
per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento con la seguente
modalita:

* 50% alla fornitura in cantiere dei materiali da posare in opera
* 40% a seguito del completamento della posa verificato dal DL
* 10% all’approvazione del collaudo/certificato regolare esecuzione.

L'importo del certificato di pagamento sara calcolato sulla base delle lavorazioni
contabilizzate nel relativo stato d'avanzamento lavori come definito nel comma 2 del presente
articolo, dalle quali vanno detratte le ritenute di garanzia di cui al comma 5 del presente
articolo e, in maniera proporzionale, gli importi gia anticipati.

Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 come mod. e int., avverra a seguito di contabilizzazione a misura e, nell'ambito degli
stati di avanzamento, con le stesse modalita indicate dal presente articolo.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, sullimporto netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalti, tra
I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con
cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura — ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste — della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando i conti correnti che l|'appaltatore ha indicato come conto corrente
dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione dei soggetti
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delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni,
causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario)
B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice ldentificativo Gara (CIG)

ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

La Stazione Appaltante € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti suddetti
se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/201 6.

Art. 9 - Subappalto

L’appaltatore ha indicato, in sede di gara, che i lavori che intende subappaltare previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto dell'articolo 105, del D.Lgs 50/2016,
nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita ivi previste e nel capitolato speciale
d'appalto sono i seguenti ....cccececcneeeeeeenees

La Stazione Appaltante provvedera direttamente al pagamento dei subappaltatori solo nei
casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016. Qualora gli apprestamenti e le altre
attivita di cui al D.Lgs 81/08 siano effettuati da subappaltatori, I'appaltatore corrispondera ad
essi senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'’Amministrazione, per tutti i
sub-contratti, il nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai
fini della verifica della regolarita contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale
comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con
riferimento alla sicurezza ed incolumita di persone o agli adempimenti contributivi) sara
integralmente addebitabile all'Appaltatore.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 1/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10,
comma |, della legge || novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui allart. 3
comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 10 — Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui
allart. 103 del D.Lgs. 50/2016, viene definito in ragione di Euro (Euro )
pari al .............. dellimporto contrattuale (eventualmente ridotta del 50% per il possesso da
parte dell'Impresa della certificazione di qualita ISO 9001:2008 e del 20% per il possesso della
certificazione del sistema ambientale ISO 14001:2004 in corso di validita, come da
documentazione conservata in atti;

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria
assicurativa n. rilasciata dalla Filiale di in data
conservata in atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.
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La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di
eventuali penalita.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra sulla base delle disposizioni di cui
allart. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.

Art. || — Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, I'appaltatore ¢é obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro
1.000.000,00.

Art. 12 - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 75 (settantacinque)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. 50/2016. In
particolare, sara applicabile I'art. 32, comma 8, in caso di necessita per la Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20% (ventipercento) per andamento
climatico sfavorevole.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto,
ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell’ambito
delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione
appaltante all’atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilita
civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per
conto dell’Appaltatore.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima della formale CONSEGNA dei
lavori, la comunicazione di avvenuta "Denuncia di Nuovo Lavoro" effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste,
L'Appaltatore trasmette altresi copia della nomina del medico competente.

Art. 13 — Termini per il certificato di collaudo

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dallAmministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi
per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’ Amministrazione
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prima che il certificato di collaudo, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L’'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli
atti di collaudo: resta nella facolta dell Amministrazione richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Le caratteristiche delle opere eseguite andranno certificate con fornitura a fine lavori di
relativo documento che ne attesti, sotto la responsabilita dellAppaltatore stesso, la
rispondenza a quelle offerte in sede di gara.

Art. 14 — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguira la disposizione di cui agli artt. 230
del D.P.R. 207/2010, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8, del

D.Lgs 50/2016.

L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna, prima del termine ultimo di
ultimazione dei lavori, le opere gia completate, anche se parziali rispetto al progetto in appalto;
in questo caso, '’Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna o contestualmente ad
essa, la documentazione “as built” di manufatti e impianti, le certificazioni di conformita o di
collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una
immediata utilizzazione della porzione di immobile ultimata.

Qualora I'Amministrazione si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare
compensi di sorta.

In tale ipotesi il R.U.P. redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia
di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo
collaudo.

Art. I5 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per I'ultimazione dei lavori,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una
penale pari al | per mille (unopermille) dellimporto contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’l.V.A.).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, per ogni giorno naturale
consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori, di cui all'art. 12, del presente contratto

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, per ogni giorno naturale
consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:
a. nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;
b. nel mancato rispetto delle soglie temporali fissate dalla Stazione Appaltante, per il
raggiungimento degli Stadi d'Avanzamento Lavori, come indicato ai commi | e 2 dell’art.
|2 succitato, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Nel caso di penali comminate
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per ritardo nelle soglie temporali intermedie (termini temporali per i S.A.L.), cosi come
definite dal cronoprogramma succitato, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al
termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione € da aggiungere
alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie;

c. nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d. nella mancata presentazione della documentazione finale inerente la generale agibilita della
stessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare
il 10% (dieci percento) dellimporto contrattuale pena la facolta per la stazione appaltante di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali di cui ai commi |, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore.

Ulteriori penali sono previste per la mancata presentazione della documentazione di cui
all'art. 25, lettera a), comma 26 del presente contratto.

L’'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 16 - Premio di accelerazione

Non é previsto alcun premio di accelerazione.

Art. |7 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma |
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore ’Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016,
la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del
predetto D.Lgs 50/2016, nonché nelle seguenti ipotesi:

* inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

* manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; in
particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la
stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore
rimanente;

* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

* sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

* rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver
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accumulato un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita per fatti imputabili al’appaltatore;

* subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

* non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

* provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per |'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma |, lettera e)
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

* perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

¢ frode nell’esecuzione dei lavori;

* mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di
comportamento dei dipendenti pubblici

* mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in
opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata
all'Appaltatore secondo le modalita previste dal Codice di Procedura Civile

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione Appaltante.

Art. 20 — Recesso dal contratto

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016, ’Amministrazione ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto.

Art. 21 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei
lavori stessi, si applica I'art. 107 del D.Lgs 50/2016 .

Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potra essere disposta
qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 12, comma
3, del presente Atto.

E’ altresi ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera nei casi previsti dalla legge.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.
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Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

* l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o
dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

» l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-
affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del D.Lgs
50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016, le modalita procedurali da
seguire saranno quelle indicate dall’art. stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione
della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 23 - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto Ministeriale di cui
all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto le attivita di controllo si

esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita
alle disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX, capi | e |l del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Art. 24 — Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche
e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti
nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa I'iscrizione dei lavoratori
stessi alla cassa edile della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’'accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte
dell’Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105,
comma 9 del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3
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luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione
delle aree verdi) del Comune di Trieste — Approvazione e applicazione nella prassi operativa del
Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii..

L’'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti
nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti
in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un
Ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

In caso di societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei
lavoratori dipendenti.

Art. 25 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

A. Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

1. | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

2. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della
rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni,
con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei
lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita. Comunque
restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli
statici di qualsiasi genere.

3. La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte
le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I'illuminazione
delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
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necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

4. La fornitura e il trasporto, a pieé d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria, il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei
punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti
da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
al’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati
a carico dello stesso Appaltatore.

5. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza tranne che per limpiego di personale addetto agli impianti di
sollevamento.

6. Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per brevissimo tempo,
in difetto, sara comminata un’apposita penale in misura di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per
ogni infrazione accertata.

7. La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori.

8. La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli
impianti che non e agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni,
ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.

9. La recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie
di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da
altre ditte, sino alle discariche autorizzate.

0. L’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi, il passaggio, le
occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali; I'’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

I'l. Lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
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| 2. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere e delle vie di accesso al cantiere medesimo.

[3. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con
sistema operativo Windows ed idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e
materiale di cancelleria).

I4. La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini
nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della
Direzione lavori.

I5. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
uguale a quello usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale.

6. Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

I 7. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

I8. In genere, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta fino al certificato di
regolare esecuzione o di collaudo, i tributi di qualsiasi genere sui materiali, gia esistenti,
aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto.

|9. L'adatta manodopera, I'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di
misura, preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove
degli impianti e quelle di collaudo.

20. Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o I'esecuzione di qualsiasi tipo
di protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed impiantistico necessario,
per tutte quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali: insegne luminose, impianti esterni in
facciata, unita di condizionamento, corde stendibiancheria, antenne, ecc. che, nel corso
dell’esecuzione di tutte le fasi lavorative, si trovino ad essere presenti nelle zone di
intervento, e che comunque, alla fine dell’attivita lavorativa, dovranno restare a servizio dei
locali a cui inizialmente erano destinati e nelle medesime condizioni originarie.

21. | lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per |'esecuzione degli
impianti, come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e conseguenti riprese di
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muratura, pavimentazioni, intonaci, decorazioni, rivestimenti, verniciature, ecc. che siano
state eseguite; asporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

22. L’eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai
specializzati, aiuti e manovali.

23. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

24. Provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti dell'impianto,
eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di
cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura verniciatura, riprese di
intonaco, ecc., e successiva huova posa in opera.

25. La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate. Ad opera finita
I'Appaltatore é tenuto alla pulizia accurata degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili,
marciapiedi ecc. e di eventuale suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, nonché
della pulizia dei servizi igienici e dei locali utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori. La
completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d’ampliamenti di edifici,
anche dei locali gia esistenti insudiciati dall’esecuzione delle opere nuove ed in ogni caso di
tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate dall’esecuzione delle opere
nuove. L’opera dovra essere comunque pronta all’'uso. L’Amministrazione non prendera in
consegna I'immobile, o porzione di esso, in carenza di tale accurata pulizia.

26. Attestazione di rispondenza delle opere eseguite alle caratteristiche delle stesse in sede di
offerta.

B. Oneri ed obblighi generali.

1.- L'onere della redazione di tutti i rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo
dell’edificio e della sistemazione esterna a completamento dell’opera, la produzione, alla
Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La
predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve
essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese.

2.- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

3.- Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

4.- Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie. Gli oneri
necessari alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e costruttivi edili ed
impiantistici nonché tutti quelli relativi all'esecuzione di prove di carico, provini, assaggi, ecc..

5.- L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e
dello stato finale delle opere nonché I'onere della fornitura di operatori specializzati, dei
mezzi d’opera e degli strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle
operazioni di consegna, contabilita e collaudo delle opere.
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10. La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi
dell’articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da Euro 51,65
ad Euro 516,46.

I 1. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto.

|2. L’Appaltatore avra I'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera
in relazione all'entita del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle
opere coerentemente con i tempi previsti, la Direzione dei Lavori avra la facolta di
intervenire sull’ Appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero
lo svolgimento previsto e le tempistiche concordate; a tale fine su richiesta della Direzione
dei Lavori ’Appaltatore consegnera entro |5 giorni un dettagliato programma di svolgimento
dei lavori che dovra venir approvato dalla medesima e costituira atto impegnativo per
impresa; in caso di svolgimento anomalo dei lavori in base a tale programma concordato
’Amministrazione Comunale si riserva tutti gli atti necessari sino, in caso di palese
inadempienza dell'impresa, alla risoluzione in danno dell’atto contrattuale.

I3. L’obbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a piu riprese se le particolari
condizioni lo richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.

[4.11 pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la formazione e
mantenimento del cantiere, per I'ottenimento del certificato di agibilita o di abitabilita a fine
lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza ed alla rispondenza igienico sanitaria
dell’opera.

I5. La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili)
necessari ai lavori e |'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio
occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti
in economia dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in
modo da garantire la incolumita del personale e dei terzi.

I6. | rischi derivanti dai trasporti.

|7. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale assegnatole dalla Direzione dei
Lavori, quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta l'attrezzatura di cantiere,
rimanendo intesi che per esigenze di lavoro o per altre necessita la Direzione dei Lavori puo
richiedere lo sgombero del locale assegnatole anche prima dell'ultimazione dei lavori,
assegnandole un altro nell'edificio senza che percio I'Appaltatore possa accampare diritti di
sorta.

I8. Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si rendessero
necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante I'esecuzione delle opere.

19. Il provvedere a sua cura e spese, per conto delll Amministrazione Comunale, alla denuncia
ed al collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S., I.S.P.ES.L,, VV.F, ecc.), onde
permettere il regolare funzionamento.

20. Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'’Amministrazione Comunale, in particolare,
alla denuncia degli impianti, all’l.S.P.E.S.L. dell'installazione degli impianti di messa a terra e
degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi
certificati di verifica.
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21. La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per I'effettuazione di
eventuali allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle cautele antinfortunistiche
necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, compreso l'utilizzo dei
materiali occorrenti e degli strumenti di misura che si rendessero necessari.

22. L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la sola
esclusione dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.

23. Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori di:

a. prima dell'inizio dei lavori:

l.

Il.

I,

V.

l'ottenimento e la presentazione di eventuali nullaosta e/o prescrizioni
tecniche particolari in relazione alla tipologia delle opere, emesse da AS.S,
VV.F. o altri Enti preposti necessarie per la corretta realizzazione delle opere
stesse;

la relazione tecnica, calcoli di progetto e disegni topografici relativi alla
progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in
conformita alla norma CEl 81-1;

Il deposito c/o la Stazione appaltante dei progetti vidimati ed approvati da tutti
gli Enti interessati degli isolamenti dell’edificio e dell'impianto dell’edificio ai
sensi della Legge n° 10/91 e DPR 412/93;

gli adempimenti relativi all'applicazione della L.R. |l agosto 2009 n. 16 e
ss.mm.ii., nonché di tutte le norme correlate vigenti, regionali e statali,
completo di relativa autorizzazione, in caso di opere ricadenti in tale obbligo;

tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dell'impresa esecutrice
necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

b. a lavori ultimati:

VI.

i disegni as built dell’edificio corrispondente all'effettivo eseguito derivato dal
progetto costruttivo (“as built”);

la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali
impiegati e la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa
esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun materiale tossico,
tossico-nocivo, contenente Amianto o Formaldeide.;

la dichiarazione di conformita sottoscritta dal titolare dell'Impresa
Appaltatrice e recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.LA.A,,
completa degli allegati obbligatori secondo le norme vigenti;

il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall’AS.S. -
P.M.P. - S.LA. o, in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo le norme vigenti. Detto professionista non
dovra comunque aver prestato la propria opera nella stesura del progetto
costruttivo;

dovra inoltre essere rilasciato il “Libretto di impianto” e/o "di centrale"
previsto dal DPR 412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le
apparecchiature relative allimpianto idrotermosanitario soggette al collaudo
ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo tutti i relativi oneri per il rilascio dei
certificati a carico dell’Appaltatore;

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui al D.L 63/2013, convertito
nella L.90/2013, emesso da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Nei
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casi di opere ricadenti nel’ambito di applicazione dell’art. Ibis della Legge
Regionale n. 23 del 18 agosto 2005 — Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile — la Certificazione VEA di sostenibilita energetico-ambientale,
emessa da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.

VI. | pareri favorevoli relativi alla sicurezza ed all’agibilita dellimmobile rilasciati
dall'AS.S., dai Vigili del Fuoco e dal Servizio Manutenzione e Sviluppo Reti
Urbane (nulla osta per lo scarico delle acque nella fognatura comunale ai sensi
della L. n°319/1976), nonché ogni altra incombenza necessaria atta a dare
totale agibilita all'apparecchiatura ed alle sue pertinenze.

La mancata presentazione della documentazione inerente la generale agibilita dell’opera
entro la data della consegna di quest’ultima, comportera 'applicazione della penale, per ogni
giorno di ritardo, di cui al punto 3, lettera d) dell’art. |4.

24. L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla Direzione dei
Lavori senza che |'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; I’Appaltatore potra
pero richiedere che ne sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare da detto uso. In tale ipotesi 'ufficio del R.U.P. redigera idoneo
verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da
responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

25. La preventiva sottoposizone alla D.L. ed all'ufficio del R.U.P. delle campionature e delle
specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro
effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il R.U.P,, in
particolare la fornitura di idonee campionature per quanto concerne la fornitura e la posa
dei serramenti e delle vetrature; dovra essere preventivamente fornito uno schema ed una
dettagliata documentazione sulla tipologia, caratteristiche tecniche e materiali;
successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla Direzione dei Lavori,
’Appaltatore fornira una campionatura dei tipi di profili degli accessori e delle
caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati dalla Direzione
Lavori; successivamente verra realizzato un serramento per ogni tipologia, completo di
vetrature ed accessori; di questo serramento la Direzione Lavori potra ordinare prove di
laboratorio per verificarne le caratteristiche; il serramento campione verra poi posto in
opera ed ivi potranno essere effettuate ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo
I'effettuazione con esito favorevole delle suddette prove, il Direttore dei Lavori potra dare
I'assenso alla completa posa in opera. Per ogni tipo di serramento sia esterno che interno
dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle rispettive chiavi di chiusura;

26. Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di
altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei
lavori sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

27. L’Appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti
gestori la presenza di eventuali sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori.
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Art. 26 - Disciplina e buon ordine del cantiere

|.- L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado
di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

2.- La Stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

3.- L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto
all'Albo della relativa categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4.- Il RU.P, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del
detto direttore, ivi compresi quelli causati dallimperizia o dalla negligenza, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5.- | rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero
accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto,
salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per 'esecuzione.

6.- L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell'Appaltatore
quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i
materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza,
circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore
depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo
preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le
aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara passibile
dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione
(vedi art. 25, lettera A, punto 6 del presente Contratto).

7.- B’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell' Amministrazione e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della
medesima Amministrazione. E' onere dell'Appaltatore impedire, anche con presidi
antintrusione, che le aree di cantiere possano consentire l'accesso da parte di estranei alla
parte di edificio non oggetto di lavorazioni nell'ambito del presente appalto. L'Appaltatore
dovra altresi consentire l'accesso, saltuario e preventivamente concordato, al cantiere da
parte di personale dell'Ente deputato alla custodia del materiale, conservato nelle parti
dell'edificio non interessate dai lavori

8.- Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie
di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni e
provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri;

Art. 27 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
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previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia
all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o decadenza
del rapporto di cui al presente atto.

Art. 28 - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto
di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere
sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 29 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' L.V.A, sono a totale carico dell'appaltatore,
intendendosi qui espressamente richiamato I'art. 139 del D.P.R.207/2010.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 139 del D.P.R. 207/2010, sono, altresi, a carico
dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 30- Domicilio e sede operativa dell’appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via , N.

L'appaltatore  dichiara di avere la sede operativa a Trieste in via
, N. , telefono n.

Ogni variazione del domicilio e della sede operativa deve essere tempestivamente
comunicata al Responsabile Unico del procedimento.

Art. 31 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all’appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione
e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®; e I' Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007 ) e tutti i documenti del progetto
la cui esecuzione € dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati all’art. 3 del
presente contratto.

Art. 32 - Clausola fiscale

Aii fini fiscali si dichiara che il presente atto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

L'imposta di bollo & assolta in modalita telematica mediante Modello Unico Informatico ai
sensi del'art. |, comma |bis, del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007
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