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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo | — Definizione economica dell’appalto

1)

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di “Riqualificazione e miglioramento dei
sistemi di accessibilita ai servizi e aree residenziali. Percorso Pedonale Longera-
Cattinara. Anno 2017. Codice Opera 17043.” sulla base del progetto esecutivo elaborato
dai tecnici del Servizio Strade e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno
integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

2. Definizione economica dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella
seguente TABELLA “1”.

N Cateqoria |Natura Importo lavori | Importo lavori
ora DPR 34/00 Pos |OPere comunali | opere comunali TOTALE
A MISURA A CORPO
1 0G3 P € 66.000,00 € 66.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 66.000,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 1.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 67.500,00

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano,
rispettivamente, gli artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

4. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
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5. Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

L’affidatario (I'appaltatore) & altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che,
ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Capo Il — Disposizioni particolari in materia di sicurezza

1)

6. Piani di sicurezza’

L’appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel
corso dei lavori dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

E a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa
a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pu0 in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

L’appaltatore & tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (¢ manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi
allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo
“Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due
protocolli operativi per I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di
manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

7. Piani di sicurezza 2

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano &

2

NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui allart. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di piu

imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del PdSC)

NB: solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui allart. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08, (cantieri con unica

impresa esecutrice piu eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi & obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del PdSC.)
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conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori.

L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma
5,e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8. Piano operativo di sicurezza

L’affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo
di sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza € redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 95 e 96 e all'allegato XlII stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
ed e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

10.Rischi dell’ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nel’ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali &
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per
prevenire incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’'lmpresa
presso gli uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;
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La presenza di traffico veicolare (pedonale)

11.Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei
casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in
cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere
di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene.
Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere eseguiti
con la massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie
entro ventiquattro ore dalla richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire
unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori.

12. Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 90 (novanta) decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 12 dello schema di contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

13.Modalita di riscossione dei corrispettivi

| pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto e
saranno riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva
secondo quanto disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14.Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori € disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200
del D.P.R. 207/2010 & compilato dal D.L. entro 45 gg. dall’avvenuta emissione del certificato
di ultimazione dei lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

15.Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

16.Cartello di cantiere

L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
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TABELLA 2 - CARTELLO DI CANTIERE

Area/Servizio/ Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati — Servizio SPAZ| APERTI,
VERDE PUBBLICO E STRADE

LAVORI : Riqualificazione e miglioramento dei sistemi di accessibilita ai servizi
e aree residenziali. Percorso Pedonale Longera-Cattinara. Anno 2017. Codice
Opera 17043.

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. _/ /20 _

Progetto esecutivo redatto da: arch. Laura Visintin - ing. Luca Folin

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:__/__ /20
Modifiche:

Responsabile Unico del
procedimento

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00
Garaindata: _/ /201_ offerta di Euro ,00 pari al ribasso del __ %
Impresa/ATI
esecutrice:
con sede a , in Via ,n.
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
,classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del FONDO MINISTERIALE per la
Riqualificazione e miglioramento dei sistemi di accessibilita ai servizi e aree
residenziali

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso lufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/5675 http://www.comune.trieste.it ;

e_mail: @comune.trieste.it
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di

accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove,

ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Capo | -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

1)

17. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.eé prevista la corresponsione in favore
dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

18.La valutazione e misura dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di
elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato
Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

19. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto € disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino
all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
€ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

20.Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera € disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicano
le seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art._180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
€ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati
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in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

21.Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno
essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile
Unico del procedimento, prima di venir posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della
medesima Amministrazione e I'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi
richiesti, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni.
Ove tali materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei
lavori e nella sede dei lavori stessi, con I'obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione
appaltante medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali
operazioni che fossero state ordinate per assicurarne I'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
L’appaltatore e responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse
per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

22.0neri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

.la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere;

. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della
consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi
in un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

. 'accatastamento e l'aggiornamento della mappa catastale dellimmobile realizzato e/o
ristrutturato;®

Oneri e obblighi organizzativi

. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

.la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale
computer e idonei applicativi e materiale di cancelleria)*;

3

4

Nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel quadro economico dell’'opera e
rimborsato all’appaltatore
Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata
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. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

. l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino allemissione del certificato di
collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa lilluminazione
delle vie d’'accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e
dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni
infrazione accertata);

. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quantaltro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori;

. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel
caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
o insufficiente rispetto della presente norma;

. ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24
ore giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
del’lammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

. la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione
dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente
necessaria;

. 'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari

ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per

assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia
dalla stazione appaltante;
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. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore I’ assistenza
alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano

affidati lavori non compresi nel presente appalto, del’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento;

. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di

ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;®

. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate

dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice
richiesta della Direzione lavori;

. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale

usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale
o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base
al solo costo del materiale;

. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni

naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere
l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da
eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere
acquisita I'agibilita della struttura; all’appaltatore & fatto obbligo di provvedere alla consegna,
al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di
ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita
stessa.®

. La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza

imputabili al’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pari allo 0,5 per
mille dell'importo dell’appalto.’

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

. 'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese
per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi

comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,

«w

o

~

In relazione alla necessita di disporre dellimmobile immediatamente dopo I'ultimazione dei lavori, il comma deve essere riformulato
come segue: “ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta pulizia delle superfici
vetrate, ed ogni altra attivita volta allimmediato utilizzo dell'opera, nonché la pulizia perfetta dei locali insudiciati nell’esecuzione dei
lavori. L’Amministrazione non prenderd in consegna Iimmobile in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico
dell Amministrazione € compensato “a corpo nellambito delle spese generali dell'appalto.

L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve essere acquisita in relazione alla tipologia
dell’appalto.

La entita della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto dell’entita delle
altre penali previste.
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ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.1, certificazioni relative alla sicurezza dell'immo-
bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera,
nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti
comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle
opere ed alla messa in funzione degli impianti;

. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione

appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei
relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

.il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un‘adeguata

documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese;®

. 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla

Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e
calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la
valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle
dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigili e della
sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da
garantirne l'autenticita;

. 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia

previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori,
per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei

materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo
criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

23.Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado
di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi alLa stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto
all'lAlbo della relativa categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto
previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.0, se non
ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.

® In relazione alla tipologia ed allimportanza dellopera pud essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn)
dell’opera stessa come redlizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi
dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato nelle spese generali dell
intervento.
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4) Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore,
ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5) II RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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